
SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 1-03-25-001-BAD-1001 
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 12616_01

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:
Společnost ÚV Hradiště - rekonstrukce
STRABAG Water s.r.o. - správce
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340448
Zastoupený: - jednatelem společnosti

- jednatelem společnosti
Zástupce ve věcechtechnických:^^Hj^H  - vedoucí provozní jednotky

- stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú.: 317357403/0300
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

Druhý společník:
IR.Construction s.r.o. - druhý společník
Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364
Zastoupený: - jednatelem společnosti

- jednatelem společnosti
IČ:25041738
DIČ: CZ25041738

Třetí společník:
KUNST, spol. s r.o.
Palackého 1906, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Zastoupený: - jednatelem společnosti
IČ:19010591
DIČ: CZ19010591

1.2 ZHOTOVITEL:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Hlavní inženýr projektu:
Zástupce ve věcech technických:
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na zhotovení projektu.

II.
Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt staveb v rozsahu potřebném pro 
realizaci na akcích:

1. CV 015 145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - filtrace GAU
2. CV 015 154 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - haly filtrace a reakčních nádrží - část projektu 2a

rekonstrukce střecha a opláštění a část projektu 2b úpravy zapojení el. výroben a napájení 
(pouze SO 02)

3. CV 015 166 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - zřízení nového stanoviště pro zásobníky CO2
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Specifikace prací:

1. Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby vč. projekdnání a kontroly 
na stavbě (DPS) / Dokumentace zhotovitele stavby vč. projednání a kontroly na stavbě 
(DPS)
Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby (v rozsahu dle přílohy č. 13 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). V rámci 
zpracování výše uvedené dokumentace bude třeba upřesnit technické řešení jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů v návaznosti na investorem odsouhlasený výběr 
výrobců (např. technologie).
Dopracování dokumentace bude zpracováno v souladu s pravomocným stavebním povolení a 
zadávací dokumentací. Dokumentace bude respektovat veškeré podmínky zadávací 
dokumentace, bude z ní vycházet a bude s ní věcně v souladu.
Podkladem pro tuto dokumentaci je schválený (TDI, SVS, SčVK, SčS) seznam strojů a 
zařízení.
Projektová dokumentace bude v konceptu projednána na výrobních výborech s objednatelem, 
investorem a provozovatelem rekonstruovaného zařízení.
Technická zpráva bude obsahovat kapitolu, ve které bude uvedena rekapitulace změn oproti 
zadávací dokumentaci.
Projektová dokumentace (dále jen PD DPS) bude vypracována v šesti tištěných originálních 
vyhotoveních (paré 1 - 6). Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické 
podobě (ostré verze - *.dwg a *.doc + vše *.pdf.).

2. Zpracování výrobně - dodavatelské dokumentace stavby (výrobní dokumentace 
zhotovitele)

2.1 Jedná se o vypracování následující dokumentace:
- dopracování projektové dokumentace do potřebných podrobností - v návaznosti na reálná 

zvolená technologická zařízení v rámci dodávky díla,
- vypracování jednotlivých detailů vyznačených odkazy ve výkresech,
- zpracování podrobného technologického návrhu sanací,
- výrobní dokumentace zámečnických výrobků a klempířských prvků - dle dohody 

s objednatelem nebude vypracována,
- potřebné detailní výkresy výztuže pro provádění stavby dle technologických možností 

zhotovitele na dodávku armatur/výztuže,
- dokumentaci pro kotvení a uložení potrubí,
- montážní dokumentaci a výrobní dokumentace rozváděčů.
Projektová dokumentace bude v konceptu projednána na výrobních výborech s objednatelem, 
investorem a provozovatelem rekonstruovaného zařízení.
Dokumentace (dále jen VD) bude vypracována v šesti tištěných originálních vyhotoveních 
(paré 1 - 6). Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě (ostré 
verze - *.dwg a *.doc + vše *.pdf.).

3. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu (dle přílohy č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
V dokumentaci budou zahrnuté všechny změny a rozdíly v provedení stavby oproti schválené 
dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem a provedené během výstavby. 
Součástí dokumentace skutečného provedení bude geodetická dokumentace skutečného 
provedení, včetně polohopisného a výškového geodetického zaměření všech 
charakteristických bodů.
Podkladem pro tvorbu dokumentace budou výkresy a technické zprávy z PD DPS s 
vyznačenými odchylkami. Tyto podklady zajistí objednatel.
Dokumentace (dále jen PD DSPS) bude vypracována v šesti tištěných originálních 
vyhotoveních (paré 1 - 6). Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické 
podobě (ostré verze - *.dwg a *.doc + vše *.pdf.).

4. Návrh provozního řádu a provozního řádu pro zkušební provoz
Před uvedením ucelené části stavby do zkušebního provozu zhotovitel vypracuje návrh 
provozního řádu pro zkušební provoz rekonstruovaných částí úpravny vody.
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Návrh provozního řádu pro zkušební provoz bude zpracovaný dle ustanovení TNV 75 5950 - 
Provozní řád vodovodu.

Provozní řád bude vypracován v šesti tištěných originálních vyhotoveních (paré 1 - 6).
Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě (ostré verze - *.dwg 
a *.doc + vše *.pdf.).

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. 
této smlouvy.

III.
Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD v 
následujících termínech:

Dopracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. projednání kontroly na 
stavbě (DPS) - za předpokladu předání 
závazného seznamu strojů a zařízení do 
30.11.2024 (detaily dle dohody technických 
zástupců).
1. CV 015 145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 

filtrace GAU
,- Kč bez DPH

Zpracování do 210 dnů od předání podkladů - 
nejdřívě však ^^^.2025.

2. CV 015 154 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
haly filtrace a reakčních nádrží - 
rekonstrukce střech a opláštění
- Hala reakčních nádrží ,- Kč bez DPH

Zpracování do 90 dnů od předání podkladů - 
nejdřívě však ^^|.2025.

- Hala filtrace - Kč bez DPH
Zpracování do 150 dnů od předání podkladů - 
nejdřívě však ^^|.2025.

Zpracování výrobně - dodavatelské 
dokumentace stavby
1. CV 015 145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 

filtrace GAU
,- Kč bez DPH

Zpracování 45 dní po dokončení DPS, 
alternativně zapracování do DPS.

2. CV 015 154 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
haly filtrace a reakčních nádrží - 
rekonstrukce střech a opláštění
- Hala reakčních nádrží ,- Kč bez DPH

Zpracování 45 dní po dokončení DPS, 
alternativně zapracování do DPS.

- Hala filtrace ,- Kč bez DPH
Zpracování 45 dní po dokončení DPS, 
alternativně zapracování do DPS.

3. CV 015 166 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
zřízení nového stanoviště pro zásobníky 
CO2

,- Kč bez DPH
Zpracování do 14 dnů od předání podkladů - 
nejdřívě však

Dokumentace skutečného provedení stavby 
(DSPS)
1. CV 015 145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 

filtrace GAU
- Kč bez DPH

Zpracování do 60 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2027.

2. CV 015 154 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
haly filtrace a reakčních nádrží -
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rekonstrukce střech a opláštění
- Hala reakčních nádrží ,- Kč bez DPH

Zpracování do 60 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2025.

- Hala filtrace ,- Kč bez DPH
Zpracování do 60 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2026.

3. CV 015 166 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
zřízení nového stanoviště pro zásobníky 
CO2

,- Kč bez DPH
Zpracování do 30 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2025.

Zpracování návrhu provozního řádu a 
provozního řádu pro zkušební provoz
1. CV 015 145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 

filtrace GAU
,- Kč bez DPH

Zpracování do 30 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2027.

2. CV 015 154 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
haly filtrace a reakčních nádrží - 
rekonstrukce střech a opláštění
- Hala reakčních nádrží ,- Kč bez DPH

Zpracování do 30 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2025.

- Hala filtrace ,- Kč bez DPH
Zpracování do 30 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^|.2026.

3. CV 015 166 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - 
zřízení nového stanoviště pro zásobníky 
CO2

,- Kč bez DPH
Zpracování do 14 dnů od předání podkladů - 
předpoklad ^^^.2025.

3.2 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl.
1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

IV.
Cena

4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

1. CV 015 145 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - filtrace GAU ..... ^^^H,- Kč bez DPH
2. CV 015 154 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - haly filtrace

a reakčních nádrží - rekonstrukce střech a opláštění ..... ^^^^H,- Kč bez DPH
3. CV 015 166 Klášterec n. O., ÚV Hradiště - zřízení nového

stanoviště pro zásobníky CO2............................................... ..... ^M^M,- Kč bez DPH

CENA CELKEM: ..... ^^^M,- Kč bez DPH

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.
4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

V.
Přechod vlastnického práva k dílu

5.1 Vlastnictví ke zhotovenému projektu přechází ze zhotovitele na objednatele předáním předmětu 
plnění.
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VI.
Záruky

6.1 Zhotovitel nese H-ti měsíční záruku za jakost díla - za PD a odpovídá za její správnost, úplnost a 
proveditelnost. Tato záruka počíná dnem písemného předání PD objednateli. Zhotovitel dále ručí 
za to, že dílo bude provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených 
parametrů. Záruka za jakost dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy v průběhu času 
došlo k zásadní změně technických norem a/nebo zákonů, kterými se zhotovitel řídil v době 
zpracování PD, a na případy, kdy nastaly nepředvídatelné události, které v době zpracování PD 
nemohl zhotovitel předvídat.

6.2 V případě zjištění vady v jakosti díla, je zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele, povinen 
vadu bezplatně odstranit. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena dohodou smluvních stran.

VII.
Platební podmínky

7.1 Po dokončení díla specifikovaném v čl. II. této SoD a odevzdání prací vystaví zhotovitel 
objednateli fakturu za zhotovení PD na částku stanovenou v čl. IV. této SoD.

7.2 Část elektro a SŘTP a část strojní bude Zhotovitelem fakturována přímo na třetího společníka 
KUNST, spol. s r.o. na adresu

7.3 Část Stavební a část elektrostavební bude fakturována na Vedoucího společníka STRABAG 
Water. Dle rozdělení v příloze smlouvy č. 1.

7.3.1 Smluvní strany si vzájemně udělily souhlas v souladu s § 26, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění s použitím daňového dokladu v elektronické podobě. Za řádně vystavenou 
elektronickou Fakturu se bude považovat pouze Faktura, která:

a) obsahuje Referenční kód RC-KST-CZ-BAD-1001

b) splňuje požadavky českých právních předpisů platných a účinných v době vystavení Faktury a 
požadavky Smlouvy o dílo, včetně požadavků uvedených v těchto OP,

c) obsahuje požadované přílohy dle Smlouvy o dílo včetně těchto OP, podepsané oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran, v naskenované podobě; tyto přílohy budou v souboru dle písm. 
d) tohoto odstavce řazeny vždy za Fakturou, která bude na začátku souboru, a současně

d) je zaslána elektronicky, a to každá Faktura zvlášť jako samostatný soubor, ve formátu .pdf jako 
jediný soubor (vč. všech příloh dle písm. c) tohoto odstavce), nezašifrovaný a nechráněný 
heslem, velikost souboru nepřekročí 15 MB, přičemž komprimační programy (např. ZIP, RAR 
apod.) nejsou přípustné,

e) pod jménem Objednatele STRABAG Water s.r.o. bude uveden název Společnosti

„Společnost ÚV Hradiště - rekonstrukce“

(dále jen „Řádně vystavená elektronická Faktura“).

Zhotovitel se zavazuje, že Řádně vystavené elektronické Faktury bude doručovat výlučně na e­
mailovou adresu, uvedenou ve Smlouvě o dílo jako adresa Objednatele pro doručování 
elektronických faktur. K jakýmkoliv Fakturám doručeným na jinou adresu (vč. duplicitně 
doručených Faktur v listinné podobě) nebude brán zřetel, takové Faktury nebudou považovány za 
doručené a nezačne běžet jejich splatnost. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit adresu 
Objednatele pro doručování Faktur a o této změně písemně informovat Zhotovitele (účinnost 
změny této adresy nastane dnem doručení písemného oznámení o změně adresy Objednatele 
pro doručování Faktur Zhotoviteli, nebude-li v tomto oznámení výslovně uvedeno jinak). Pokud 
bude Zhotovitel požadovat zasílání Faktury jako tzv. strukturované datové věty, musí nejdříve 
kontaktovat Objednatele na e-mailové adrese: kde mu Objednatel sdělí
potřebné informace.

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud jakákoliv Faktura, kterou Zhotovitel doručí Objednateli na 
adresu, uvedenou jako adresa Objednatele pro doručování elektronických faktur ve Smlouvě o 
dílo, nebude splňovat požadavky na Řádně vystavenou elektronickou Fakturu (dále jen „Vadně 
vystavená elektronická Faktura“), nebude Vadně vystavená elektronická Faktura považována za 
doručenou a nezačne běžet její splatnost. Doručí-li Zhotovitel Objednateli Vadně vystavenou 
elektronickou Fakturu na adresu uvedenou jako adresa Objednatele pro doručování 
elektronických faktur ve Smlouvě o dílo, Objednatel (s výjimkou uvedenou v následujícím odstavci 
(8) tohoto článku OP) vyrozumí Zhotovitele e-mailovou zprávou o vadě a/nebo neúplnosti Vadně 
vystavené elektronické Faktury, adresovanou na e-mailovou adresu Zhotovitele, uvedenou ve 
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Smlouvě o dílo jako e-mailová adresa Zhotovitele pro vracení faktur, přičemž Objednatel v takové 
e-mailové zprávě bude specifikovat konkrétní vady a/nebo neúplnosti Vadně vystavené 
elektronické Faktury. Zhotovitel se zavazuje udržovat e-mailovou adresu pro vracení faktur 
funkční po celou dobu plnění Smlouvy o dílo, přičemž e-mailová zpráva odeslaná Objednatelem 
na tuto adresu se považuje za doručenou druhým pracovním dnem po jejím odeslání z e-mailové 
schránky Objednatele. V případě vrácení Vadně vystavené elektronické Faktury dle tohoto 
odstavce neběží lhůta splatnosti Vadně vystavené elektronické Faktury a nová lhůta splatnosti v 
původní délce počíná běžet znovu od počátku doručením řádně opravené a/nebo doplněné 
elektronické Faktury Objednateli v souladu se Smlouvou o dílo.
Zhotovitel dále bere na vědomí, že pokud Objednateli doručí na adresu uvedenou jako adresa 
Objednatele pro doručování elektronických faktur ve Smlouvě o dílo, Vadně vystavenou 
elektronickou Fakturu, přičemž vada takové Faktury bude spočívat v absenci Referenčního kódu 
nebo ve vadném uvedení Referenčního kódu, Objednatel nebude schopen (s ohledem na 
elektronické zpracování všech Objednateli doručených Faktur) takovou Vadně vystavenou 
elektronickou Fakturu přiřadit ke Smlouvě o dílo. V takovém případě Zhotovitel obdrží na e­
mailovou adresu, ze které byla příslušná elektronická Faktura odeslána, automaticky 
generovanou e-mailovou zprávu o tom, že Referenční kód nebyl na příslušné elektronické 
Faktuře rozpoznán. Ani taková Vadně vystavená elektronická Faktura nebude považována za 
doručenou a nezačne běžet její splatnost.

7.4 Dnem písemného odevzdání a převzetí PD se objednatel stává vlastníkem PD a to její listinné i 
elektronické části. Dnem dílčího zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH a 
dnem vzniku práva toto plnění fakturovat je datum předání díla zástupci objednatele. Zhotovitel 
vystaví do 15 dnů od tohoto data daňový doklad na 100 % sjednané ceny dílčí části dle bodu IV. 
této smlouvy.

7.4 Splatnost všech faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli.

VIII.
Spolupůsobení objednatele

8.1 Objednatel předá podklady pro zhotovení díla nejpozději dle termínů v článku III.
8.2 Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli bezprostředně po obdržení kopie všech dokumentů 

týkajících se přípravy stavby (zejména zápisy z výrobních výborů, vyjádření účastníků řízení, 
správní rozhodnutí). Ostatní doklady pouze na vyžádání Objednatele. Výše uvedené doklady 
předává zhotovitel objednateli v elektronické podobě (každý doklad bude samostatně naskenován 
a název souboru bude vycházet z názvu dokladu).

IX.
Ujednání o smluvních pokutách

9.1 V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny dílčí části díla za každý započatý den prodlení.

9.2 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z 
prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

9.3 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo 
smluvních stran na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

X.
Další ustanovení

10.1 Protikorupční doložka

Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu SčVK v sekci Compliance

, stejně jako s Etickým kodexem (Code of Conduct)
Objednatele v aktuálním znění a tento dodržovat. Etický kodex Objednatele je přístupný na webové adrese:
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Zhotovitel se dále zavazuje seznámit se s Dodavatelským kodexem Objednatele a tento dodržovat. 
Dodavatelský kodex Objednatele je přístupný zde.

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním 
věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů 
a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana 
poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu 
ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s 

obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé 

úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
2. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK 

prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa:
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.

3. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

4. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v 
této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit 
odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé 
smluvní straně.

5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace 
týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v 
trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, 
vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly 
způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

6. Zhotovitel podpisem této Smlouvy ve smyslu ust. § 324a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“), čestně prohlašuje, že nemá 
evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění a že mu nebyla v předcházejících 12 
měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než Kč za přestupek podle zákona o
zaměstnanosti nebo zákona o inspekci práce. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje předložit 
níže uvedeným postupem Objednateli:

a) nejpozději v den zahájení plnění této Smlouvy potvrzení od příslušné správy sociálního 
zabezpečení o tom, že nemá evidován nedoplatek na pojistném ani penále na sociálním 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to potvrzení nikoliv starší než 3 
měsíce ode dne uzavření této Smlouvy; a

a) nejpozději v den zahájení plnění této Smlouvy potvrzení od všech zdravotních
pojišťoven působících v České republice v den zahájení plnění této Smlouvy o tom, že nemá 
evidován nedoplatek na pojistném ani penále na veřejném zdravotním pojištění, a to potvrzení 
nikoliv starší než 3 měsíce ode dne uzavření této Smlouvy; a

b) nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení plnění této Smlouvy potvrzení Státního úřadu
inspekce práce o tom, že Zhotoviteli nebyla v posledních 12 měsících předcházejících datu 
zahájení plnění dle této Smlouvy pravomocně uložena pokuta vyšší než 100 000 Kč za 
přestupek podle zákona o zaměstnanosti nebo zákona o inspekci práce; a

c) nejpozději v den zahájení plnění této Smlouvy čestné prohlášení o tom, že Zhotoviteli
nebyla v posledních 12 měsících předcházejících datu zahájení plnění dle této Smlouvy
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pravomocně uložena pokuta vyšší než Kč za přestupek podle zákona o
zaměstnanosti nebo zákona o inspekci práce

(veškerá potvrzení dle písm. a) - c) výše a čestné prohlášení dle tohoto písm. d) dále společně 
jen „Potvrzení“).

Pokud Zhotovitel nepředal Objednateli včas všechna Potvrzení, splatnost všech Zhotovitelem 
vystavených faktur dle této Smlouvy se s ohledem na lhůtu pro výzvu zaměstnanců dle § 324a 
odst. 3 Zákoníku práce automaticky prodlužuje o 3 měsíce, přičemž faktury budou Objednatelem 
Zhotoviteli uhrazeny v této prodloužené lhůtě splatnosti, pakliže pohledávky jimi vyúčtované 
(nebo jejich část) nezanikly dříve jinak (např. náhradou plnění dle § 324a odst. 8 Zákoníku 
práce).

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předložením kteréhokoliv z Potvrzení, má Objednatel 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ^■^■Kč za každý jednotlivý případ tohoto prodlení, 
splatné do 30 dnů od vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Vedle nároku na zaplacení smluvní 
pokuty má Objednatel právo na náhradu újmy a odstoupení od této Smlouvy.

10.2 Ochrana osobních údajů

1. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které 
jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech 
a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

2. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu 
s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího 
odstavce.

10.3 Registr smluv

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle 
zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, 
za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat 
anonymizaci.

XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této 
smlouvy.

11.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným ujednáním podepsaným oprávněnými 
zástupci účastníků (dodatkem k SoD).

11.3 PD podléhá posouzení objednatelem. Zhotovitel se zavazuje připomínky bezplatně odstranit do 
14-ti dnů ode dne uplatnění vady nebo nedodělku.

11.4 Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
11.5 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž všechny mají povahu originálu. 

Objednatel i zhotovitel obdrží dva originály. V případě elektronického popisu se počet neurčuje.
11.6 Veškerá vůle smluvních stran o obsahu, účelu a fungování této smlouvy o dílo je také v této 

smlouvě o dílo obsažena a smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy o dílo jsou 
určitá a jim bez jakýchkoliv pochyb zřejmá.
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Seznam příloh:
1) Rozdělený položkový rozpořet po jednotlivých částech dokumentace

V Praze dne

STRABAG Water s.r.o.

V Teplicích dne

, jednatel společnosti 
Objednatel

STRABAG Water s.r.o.
, jednatel společnosti 

Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
Ing. David Votava, generální ředitel 

a člen představenstva 
Zhotovitel

IR.Construction s.r.o.

IR.Construction s.r.o.
■, jednatel společnosti 
Objednatel

KUNST, spol. s r.o.
, jednatel společnosti 

Objednatel
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