

Ověřovací studie k budoucímu využití budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově



Zdroj: tachov-mesto.cz

nabídka je předložena společností:

KROKEM s.r.o.

V Chaloupkách 379/17, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČ: 06946861; DIČ CZ06946861

Spis. značka: C 291864 ved. u Městského soudu v Praze

Zastoupena: Mgr. Ondřejem Špačkem, jednatelem společnosti

KROKEM

V Praze dne 14. 2. 2025

Rozsah nabízeného plnění

Cílem ověřovací studie je na základě zpracovaných analýz identifikovat nejvhodnější řešení pro budoucí využití budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově. V rámci studie budou nejprve zpracovány **analytické kapitoly** jako je analýza lokace, nabídky a poptávky, včetně identifikace potenciálních synergických efektů s nabídkou dalších aktivit a služeb v okolí. **Návrhová část** studie bude věnována konceptu projektu, budou identifikovány a multikriteriální posouzeny různé varianty budoucího funkčního využití objektu. Součástí posouzení těchto variant bude i výchozí provozní finanční model očekávaných budoucích příjmů a nákladů spojených s fungováním budovy a finanční analýza předpokládané investice na realizaci záměru. Dále bude studie obsahovat analýzu nejdůležitějších rizik celého projektu. Nad rámec klasické studie proveditelnosti připravíme **argumentační část** studie, která bude obsahovat dopadovou analýzu, tzn. výpočet ekonomických dopadů z realizace projektu obnovy a budoucího fungování objektu včetně multiplikačních efektů (viz dále) a popis nekvantifikovatelných přínosů vyplývajících z realizace projektu. Na závěr budou výsledky všech analýz a doporučení přehledně shrnuty. Součástí plnění bude také workshop ze zainteresovanými osobami k finalizaci návrhu konceptu a výsledků analýzy.

Analytická část

Kapitola 1 – Analýza objektu a lokace

Úvodní představení současného stavu a historie budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově. Posouzení lokace objektu v rámci svého blízkého okolí, města, státu (dostupnost, atraktivita, infrastruktura, rozvojový potenciál), identifikace silných a slabých stránek umístění objektu.

Kapitola 2 – Analýza nabídky a poptávky

Analýza současné nabídky / konkurence pro možné budoucí využití objektu v Tachově a okolí vč. identifikace potenciálních synergických efektů. Analýza současné a odhad budoucí poptávky ve vazbě na realizaci projektu a cílové skupiny, plánovaný záměr a synergie s dalšími aktivitami v místě, ve městě, v regionu.

Návrhová část

Kapitola 3 – Koncept vč. finančního modelu a investičního vyhodnocení

Posouzení variant plánovaného konceptu záměru – základní ověření / potvrzení / rámcová optimalizace návrhu konceptu projektu. Výběr vhodné varianty na základě multikriteriální analýzy. Součástí této analýzy je i vytvoření finančního modelu očekávaných budoucích příjmů a nákladů spojených s fungováním budovy a kalkulace návratnosti investice a ekonomické udržitelnosti na základě předpokladů o výši potřebné investice.

Kapitola 4 – Analýza rizik

Zvážení nejdůležitějších rizik celého projektu, jejich pravděpodobnosti, závažnosti a následně návrh opatření pro jejich eliminaci či minimalizaci.

Argumentační část

Kapitola 5 - Dopadová analýza

Pro účely argumentace budou zpracovány dopady / přínosy z realizace projektu a následného provozu budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově:

- kvantifikovatelné ekonomické přínosy (primární spotřeba, její multiplikační efekt, příjmy pro veřejné rozpočty, vliv na zaměstnanost aj.)
- nekvantifikovatelné přínosy (vliv na místní / regionální rozvoj, sociálně-ekonomické přínosy, rozvoj cestovního ruchu atd.)

Kapitola 6 – Závěrečné shrnutí

Shrnutí výsledků všech analýz: výběr nejvhodnějšího konceptu realizace projektu, závěry z finančního modelu a dopadové analýzy.

Metodika pro kapitolu 5 - Dopadová analýza


Dopadová analýza bude identifikovat dopady přípravy, stavebních úprav a následného provozu budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově. Tato analýza bude zahrnovat:

- **Kvantifikovatelné přínosy – vyčíslení ekonomického dopadu na základě odhadu spotřeby spojené s přípravou, realizací a následným provozem budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově**
 - Ekonomický dopad realizace projektu se projevuje v celé řadě odvětví národního hospodářství. Význam tohoto dopadu pro veřejné rozpočty je možné kalkulovat pomocí analýzy odběratelsko-dodavatelských vztahů neboli input-output multiplikačního modelu. Primární výdaje se následně rozdělují mezi subdodavatele kupovaných služeb. Model zohledňuje rozčlenění původních výdajů návštěvníka či organizace do všech úrovní dodavatelského řetězce. Do modelu tedy vstupují i subdodavatelé dopravy, energií, surovin ap.
 - Analýza odběratelsko-dodavatelských vztahů zohledňuje velký počet faktorů, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na konečnou bilanci přínosů plynoucích z realizace projektu i provozu.
 - Ekonomická spotřeba (přímá útrata za nakoupené služby a produkty) je primárním vstupem do multiplikačního modelu, díky kterému je možné komplexně vyhodnotit ekonomické dopady a přínos na řadu ekonomických ukazatelů včetně příjmů pro veřejné rozpočty.

2) Nekvantifikovatelné přínosy

- Studie bude zahrnovat i popis očekávaných neekonomických dopadů na místo / město, region, stát, nabídku cestovního ruchu, regionální rozvoj, prestiž a image města, kvalitu života ve městě apod.

Grafické zobrazení principu multiplikačního efektu:



Výstupy, termín plnění projektu, cenová nabídka

Komunikace s klientem

V průběhu celé zakázky bude probíhat kontinuální komunikace s klientem o průběhu prací. Výchozím předpokladem pro splnění zadání zadavatele, ceny a časové náročnosti je plná součinnost ze strany zadavatele při zpracování studie.

Výstupy

Postupem uvedeným výše zpracujeme a zadavateli předáme následující výstupy:

- **Výsledná zpráva / REPORT** – Dokument v rozsahu min. 25 obsahových stran zpracovaný ve formátu Microsoft PowerPoint a předaný v elektronické verzi ve formátu PDF v členění dle představených kapitol: Analýza objektu a lokace. Analýza nabídky a poptávky, Koncept vč. finanční analýzy, Analýza rizik, Dopadová analýza, Závěrečné shrnutí.
- **Argumentační karta** – doplňkový výstup k reportu - přehledně zpracovaná prezentace na dvou stranách A4 (oboustranně) obsahující grafické a přehledné zobrazení klíčových výstupů a zjištění. Karta bude zpracována ve formátu Microsoft PowerPoint a předána v elektronické verzi ve formátu PDF.


Časový rozsah

- **První draft REPORTU** bude klientovi předán nejpozději do 50 pracovních dnů od data podpisu smlouvy / objednávky (event. od data převzetí objednávky)
- **Finální verze REPORTU** bude klientovi předána nejpozději do 10 pracovních dnů od data písemného doručení připomínek klienta k draftu studie. Současně s finální verzí reportu bude klientovi předán doplňkový výstup - **Argumentační karta**.

Cena za nabízené práce

Cena za zpracování „Ověřovací studie k budoucímu využití budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově“

195.000,- Kč (bez DPH)
(cena je platná do 31. 3. 2025)



Reference



Strategie rozvoje areálu Výstaviště Praha

Objednatel:	Výstaviště Praha, a.s.
Rok a místo plnění:	2020 – 22 a 2024, Praha



Předmět a rozsah projektu:

Strategie rozvoje Výstaviště Praha 2030 je rozdělena do dvou základních částí. Analytická část zaměřená na současný a budoucí provoz areálu Výstaviště obsahuje analýzu lokace, nabídky a poptávky, systému řízení areálu, hospodaření a dopadů vyplývajících z provozu Výstaviště Praha. Návrhová část obsahuje strategickou část, ve které je stanovena vize, definovány cíle a představeny tematické oblasti, pro které jsou navržena opatření a dílčí opatření, a implementační část s konkrétními kroky k realizaci strategie ve formě prioritizace navržených projektů a aktivit.



Analýza modelů budoucího provozu a analýza dopadů výstavby a následného provozu Vltavské filharmonie



Objednatel: Hl. m. Praha, Institut plánování a rozvoje p.o.
Termín a místo plnění: 2021 a 2024, Praha



Předmět a rozsah projektu:

Analýza vstupních hodnot finančního modelu, souhrnná hodnotící analýza modelů provozu a analýza rolí organizací a subjektů potenciálně působících v novém objektu v době provozu.

Na první zakázku navazovala další analýza, která se věnovala dopadům projektu vyplývajícím z výstavby a následného provozu navrhované budovy Vltavské filharmonie v Praze.



Reference

Zoologická zahrada Zlín-Lešná – Dopadová analýza

Objednatel: ZOO a zámek Zlín-Lešná, p.o.
Rok a místo plnění: 2019 a 2024, Zlín



Předmět a rozsah projektu:

Dopadová analýza provozu ZOO Zlín – výpočet ekonomických dopadů vyplývajících z provozu zoologické zahrady, zhodnocení neekonomických dopadů. Součástí je analýza lokace, analýza nabídky a poptávky, konkurence ZOO v ČR.



Horácká multifunkční aréna v Jihlavě: analýza možných obchodních modelů, průzkum trhu a dopadová analýza

Objednatel: Statutární město Jihlava
ve spolupráci s Česká spořitelna, a.s.
Rok a místo plnění: 2021-2022, Jihlava



Předmět a rozsah projektu:

Studie se skládá z pěti základních částí. První část představuje východiska projektu a projektový záměr výstavby nové Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Druhá část obsahuje analýzu provozování multifunkčních sportovních arén se zaměřením na lední hokej v ČR a Evropě a posouzení jednotlivých variant možných provozních modelů. Třetí část se věnuje možnému budoucímu využití a provozu Horácké multifunkční arény vč. zpracování rámcového finančního modelu. V rámci čtvrté části jsou představeny předpokládané kvantifikovatelné a nekvantifikovatelné přínosy vyplývající z případné realizace projektového záměru. Pátá část obsahuje závěry z průzkumu trhu potenciálních investorů a provozovatelů.

Návrh koncepce využití multifunkční arény



Reference

Koncepční studie vč. Návrhu provozního a finančního modelu, dopadové analýzy k realizaci rekonstrukce a následného provozu kulturního domu Slavie v Č. Budějovicích

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Rok a místo plnění: 2021, České Budějovice



Předmět a rozsah projektu:

Studie proveditelnosti pro rekonstrukci kulturní památky kulturního a spolkového domu Slavie v Českých Budějovicích (analýza vhodné právní formy, včetně multikriteriální analýzy nejvhodnějšího řešení, kompletní institucionální, provozní a finanční model dopadová analýza, plán do roku 2028). Součástí byl participativní workshop s odbornou veřejností a politickou reprezentací.

Workshop – varianty provozního modelu KD Slavie

1. provedení částí vnitřního a vnějšího vybavení v rámci varianty provozního modelu KD Slavie a organizace kultury ve městě.
2. úprava typu provozního a organizačního modelu, který má být realizován v rámci KD Slavie.
3. realizace organizace ve městě a organizace kultury ve městě.
4. realizace organizace ve městě a organizace kultury ve městě.
5. realizace organizace ve městě a organizace kultury ve městě.



Studie proveditelnosti rekonstrukce Klapperothovy manufaktury ve městě Šumperk

Objednatel:

Rok a místo plnění:

Město Šumperk

2021, Šumperk



Předmět a rozsah projektu:

Hlavním cílem studie je zhodnotit proveditelnost rekonstrukce Klapperothovy manufaktury a nastavení jejího nového využití vč. multimediální expozice textilnictví. Studie se skládá z pěti hlavních částí. První část se zabývá lokací projektu a jejími výhodami a nevýhodami. Druhá část se zaměřuje na analýzu nabídky a poptávky. Třetí část se věnuje konceptu a provoznímu modelu připravované expozice o textilu a průmyslu na Šumpersku. Čtvrtou část tvoří finanční model projektu. V závěrečné části jsou představeny kvantifikované a nekvantifikované dopady plánované rekonstrukce Klapperothovy manufaktury.

Představení projektu Klapperothovy manufaktury

HISTORIE

- 1790-98 výstavba objektu a přístavky na manufakturu
- 1795 Otevření textilní manufaktury J. E. Klapperothem
- 1802 Ukončení výroby v manufaktuře
- 1968 Chráněná Národní památkový ústav
- 2016 Odložení návrhu Šumperk a počátkem rekonstrukce

POPS BUDOVY

- Budova manufaktury byla postavena v klasicistní vlně architektury v první polovině 19. století. Budova má dvě podlaží a je postavena na podzemním základu. Dříve se dochovala i manufakturní dílna.
- Podlaží v přízemí je určeno pro expozici a dochovala i manufakturní dílna.
- Podlaží v přízemí je určeno pro expozici a dochovala i manufakturní dílna.

Plánované využití prostor

EXPOZICE TEXTILNICTVÍ

Odhadovaná nákladnost expozice – podle nákladnosti

Typ expozice	Nákladnost (tis. Kč)
3D expozice	17 500 (cca 2 500 m²)
2D expozice	17 500 (cca 2 500 m²)

Struktura nákladnosti (nákladnosti dle typu expozice)

35 000 Kč celkem

10% 3D expozice
40% 2D expozice
50% ostatní

Odhad předpokládané návštěvnosti a jejího vlivu na provozní náklady

Odhad předpokládané návštěvnosti a jejího vlivu na provozní náklady. Návštěvnost je odhadována na základě analýzy návštěvnosti v podobných objektech a expozicích. Návštěvnost má vliv na provozní náklady, zejména na náklady na energii, vodu a údržbu.

Reference

Studie proveditelnosti kulturního centra 64 U Hradec

Objednatel: IMO 64 U Hradec

Rok a místo plnění: 2019, Praha



Předmět a rozsah projektu:

Studie proveditelnosti k objektu 64 U HRADEB. Na základě analýzy projektového záměru je zpracována studie proveditelnosti a je vyčíslen ekonomický potenciál záměru. Obsah: analýza lokality a konkurence, identifikace předpokládané poptávky, návrhová a výpočetní část obsahuje návrh konceptu projektu, pro který je zpracován provozně finanční model, na závěr jsou popsány přínosy vyplývající z realizace projektu.

Potenciál projektových záměrů v oblasti Českobudějovicka a Hlubocka

Objednatel:

Jihočeský kraj




Termín a místo plnění:

2020, Jihočeský kraj



Předmět a rozsah projektu:

Posouzení potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu na Českobudějovicku a Hlubocku. Hlavním cílem projektu je vytvoření pilotní studie potenciálu projektových záměrů pro oblast cestovního ruchu turistické oblasti Českobudějovicko Hlubocko, která slouží jako podklad pro efektivní rozhodování o jejich rozvoji v jednotné krajské linii. Projektové záměry jsou posuzovány na základě multikriteriální analýzy vč. rámcových finančních modelů budoucího provozu projektových záměrů.



DALŠÍ PODOBNÉ ANALÝZY A STUDIE

- **Hotel Krystal, Hodonín - Studie proveditelnosti**

Posouzení aktuální situace Hotelu Krystal (Hodonín) a návržení provozního a provozně-finančního modelu. Hlavním cílem studie je ověření finanční/ekonomické rentability současného a budoucího provozu hotelu ve vazbě na současnou činnost hotelu a její plánovaný rozvoj.

- **Zábavní park MajaLand - Studie proveditelnosti**

Studie obchodní a finanční proveditelnosti a dopadová studie realizace projektu zábavního parku MAJALAND v Tuchoměřicích v rámci areálu Premium Outlet Prague Airport. Hlavním cílem studie je posoudit proveditelnost záměru výstavby zábavního parku v sousedství nákupní zóny.

- **Strategie rozvoje letiště Pardubice;** zhodnocení výstavby nové odbavovací haly Jana Kašpara (2015), město Pardubice.

- **Studie proveditelnosti – multifunkční pavilon Brno**

multifunkční aréna pro sportovní, kulturní, společenské či kongresové akce (2019), Brněnské komunikace a.s..

- **Kulturní dům v Rožnově pod Radhoštěm - Studie proveditelnosti**

Kompletní studie proveditelnosti pro rekonstrukci a dostavbu kulturního domu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí byl finanční model a dopadová analýza.

- **Festivalová asociace FESTAS - studie ekonomických dopadů** pro asociaci sdružující hudební festivaly jako Rock for People, Sázava fest, Beats for Love apod.

- **Strategická studie posouzení variant rozvoje lokality Letního stadionu Pardubice a jeho okolí** (2014-15), město Pardubice.

- **Analýza ekonomických dopadů Asociace hudebních festivalů ČR** Výpočet a studie ekonomických dopadů cca 10 členských festivalů AHF ČR. Součástí byla realizace dotazníkových výzkumů na 4 velkých festivalech - Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF Č. Krumlov, Janáčkův máj (2011) a zpracování 4 samostatných dílčích studií pro tyto festivaly.

- **Ekonomické dopady Pražského Quadriennale 2019 a jeho návštěvníků.** Pro jednu z největších kulturních akcí v ČR byl zrealizován dotazníkový výzkum návštěvníků a návazná analýza ekonomických dopadů.

- **Analýza a evaluace projektu Shared Cities: Creative Momentum.** Evaluace víceletého kulturního evropského projektu, který zapojoval 11 kulturních organizací ze 6 zemí. V rámci zakázky byl realizována analýza včetně sběru dat a vyhodnocení dopadů projektu na jednotlivé země a EU. Součástí bylo doporučení pro další rozvoj partnerských organizací. Smluvním klientem byla Česká centra.

- **Hodnocení efektivity agentury CzechTourism za rok 2017** – Analýza dopadů vyplývajících z výkon činností agentury CzechTourism za rok 2017 včetně kvantifikace ekonomických přínosů.

- ...

Objednávkový list

Obecné zásady smluvního vztahu

1. Služby definované Objednávkovým listem budou Zpracovatelem poskytnuty s odbornou péčí.
2. Je možné, že v rámci poskytování Služeb získá Zpracovatel důvěrné informace, které se týkají podnikání či záležitostí Zadavatele. Ve vztahu k Obchodnímu tajemství Zadavatele dodrží Zpracovatel povinnost mlčenlivosti a další příslušné povinnosti a omezení stanovené českou legislativou.
3. Zpracovatel není povinen aktualizovat poradenství, zprávu či další výstup v ústní či písemné formě poskytnuté Zpracovatelem v rámci Služeb o události, ke kterým došlo po poskytnutí konečné verze daného poradenství, zprávy či jiného výstupu.
4. Žádná rada, výrok, vyjádření k očekávaným událostem, předpověď či doporučení poskytnuté Zpracovatelem v rámci Služeb není žádnou formou záruky za stanovení, predikci budoucích událostí, okolností, doporučení k určitému postupu, neprovedení konkrétní transakce, operace či plánu.
5. Zpracovatel má právo najímat subdodavatele, kteří ho budou podporovat při poskytování Služeb.
6. Pro účely marketingu, publikační činnosti, interních sdělení či prodeje služeb může Zpracovatel použít odkaz na společnost Zadavatele a typ poskytnuté Služby jako referenci, tj. uvést jméno společnosti Zadavatele, obecný charakter či kategorii Služeb a informace, které se řádně staly veřejně přístupnými.
7. Ve vlastnictví Zpracovatele zůstávají autorská práva a veškerá další práva spojená s duševním vlastnictvím k výstupům Zpracovatelem poskytovaných Služeb, ať se již jedná o ústní či materializované výstupy, pracovní podklady. Úplným zaplacením Odměny za Služby získává Zadavatel vlastnictví k hmotnému výstupu Služeb poskytnutých Zpracovatelem (k datovým nosičům, předaným elektronickým souborům s výstupy Služeb, k vytištěným prezentacím apod.). Pro účely poskytování služeb má dále společnost Zpracovatele a další Osoby spadající pod Zpracovatele právo využívat, vyvíjet či vzájemně sdílet obecně použitelné znalosti, zkušenosti a odbornost získanou v průběhu vykonávání těchto Služeb.
8. Pro účely poskytování Služeb Zpracovatelem může Zpracovatel shromáždit, uchovávat a používat informace o Zadavateli jeho vedoucích pracovnících či zaměstnancích. Tímto dostává Zpracovatel výslovný souhlas k tomu, aby zpracoval Osobní údaje v rozsahu nutném pro účely provedení zakázky, rozvíjení obchodních vztahů za podmínky dodržení všech příslušných zákonných práv na základě principů řádného zpracování, záznamu, výběru, přesnosti, bezpečnosti, přístupu, zákonného předání a zajištění souladu s těmito principy.
9. Faktury vydávané v souvislosti s poskytovanými Službami zahrnují odměnu Zpracovatele v její celkové výši, a to bez srážek či zápočtů, jakýchkoli současných či budoucích daní, odvodů a ostatních poplatků či srážek jakéhokoli charakteru a splatných v kterékoli zemi, vedlejší výlohy a daň z přidané hodnoty z těchto částek (pokud se na ně vztahuje povinnost platit DPH) a dále veškeré daně, jímž mohou daně platby podléhat nebo které z nich mohou být odváděny.
10. Tento smluvní vztah založený podepsáním Objednávkového listu může být ukončen písemnou dohodou Smluvních stran, která bude obsahovat vypořádání práv a závazků vzniklých z tohoto smluvního vztahu ke dni jeho ukončení.
11. Kterákoliv ze Smluvních stran může odstoupit od smluvního vztahu založeného podepsáním Objednávkového listu také, pokud na majetek druhé Smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění) nebo druhá Smluvní strana podala návrh na zahájení insolvenčního řízení; vstoupí druhá Smluvní strana do likvidace; vůči druhé Smluvní straně je zahájeno trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
12. V případě ukončení nebo odstoupení od Objednávkového listu z jakýchkoli důvodů má Zpracovatel nárok na úhradu nákladů, které do ukončení smluvního vztahu vznikly, včetně vedlejších výdajů.
13. V případě ukončení smluvního vztahu (založeného Objednávkovým listem) odstoupením kterékoliv Smluvní strany z jakéhokoli důvodu, nastávají účinky odstoupení dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
14. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešit nejprve smírným jednáním. V případě, že se Smluvním stranám nepodaří vyřešit spor do 30 dnů ode dne, kdy byla jedné Smluvní straně doručena výzva druhé Smluvní strany k zahájení jednání o řešení tohoto sporu, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu/ třemi rozhodci.
15. V záležitostech neupravených touto Smlouvou se právní vztahy Smluvních stran řídí platnými právními předpisy České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Objednávkový list

Objednávkový list předkládá:

KROKEM s.r.o.

V Chaloupkách 379/17, Hloubětín, 198 00 Praha 9

IČ: 06946861 DIČ: CZ06946861



(dále jako „zpracovatel“)

Objednávkový list je určen pro:

Město Tachov

Hornická 1695, 34701 Tachov

IČ: 00260231

zastupuje: Mgr. Petr Vrána, starosta města
(dále jako „objednatel“)

Název projektu: Ověřovací studie k budoucímu využití budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově

Předmětem je zpracování studie, jejíž popis, plnění, časový rozsah, deskripce výstupů z projektu a případné další podmínky jeho zpracování jsou uvedeny výše v této nabídce Zpracovatele, která je nedílnou součástí tohoto Objednávkového listu.

Cena za zpracování:

Cena za zpracování „**Ověřovací studie k budoucímu využití budovy bývalého domu potravin na Náměstí Republiky v Tachově**“

195.000,- Kč (cena je uvedena bez DPH)

Potvrzení Objednávkového listu - souhlas s plněním zakázky dle listu

Přečetl jsem si a plně pochopil veškeré podmínky uvedené v tomto Objednávkovém listu a přiložené Nabídce Zpracovatele vč. Obecných zásad smluvního vztahu. Plně souhlasím s veškerými podmínkami zakázky popsány výše a závazně objednávám plnění kompletní zakázky dle popisu jejího předmětu.

V Tachově dne ____ . ____ . 2025

Mgr. Petr Vrána
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Vrána
Datum: 2025.02.19
10:42:20 +01'00'

Mgr. Petr Vrána
za Město Tachov
(IČ: 00260231)