

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 070 200 23
Číslo objednávky: 2/B/59

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3313
Stavba: Litomyšl - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.02.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			102 225,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	21 467,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			123 693,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3313

Stavba:

Litomyšl - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

Místo:

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		102 225,83
2025/3/2/3313	Litomyšl - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.	102 225,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Litomyšl - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14.02.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

102 225,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 225,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Litomyšl - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14.02.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		102 225,83
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Litomyšl - oprava plynového kotle v bytové jednotce NB.

Místo: Datum: 14.02.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 102 225,83

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,226		0,00
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,226		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,164		0,00
4	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,226		0,00
5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,226		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		0,00
7	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	1,000		0,00
8	M	48417625	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění s integrovaným zásobníkem 2,65-24,9kW	kus	1,000		0,00
9	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		0,00
10	K	731810301	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 ke komínové šachtě	soubor	1,000		0,00
11	K	741331075	Montáž termostatu pro prostředí normální se zapojením vodičů	kus	1,000		0,00
12	M	28616334	termostat prostorový podlahového topení drátový	kus	1,000		0,00
13	K	998731311	Přesun hmot procentní pro kotelny ruční v objektech v do 6 m	%	787,610		0,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

14	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		0,00
15	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	1,000		0,00
16	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	3,633		0,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

17	K	734291275	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		0,00
18	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		0,00
19	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	15,249		0,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

20	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	85,000		0,00
21	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	85,000		0,00

D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY 0,00

22	K	VRN_PCE_B_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	877,475		0,00
----	---	-----------------	---------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

23	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	877,475		0,00
----	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5393387

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64327930-000c-4232-80ee-6b322ba6cac7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2025 11:12:04

Hash komponenty: f2115b27454ec94426f8c69469da2340d427b97a8f69ffa5068e828a2931ab2a

Hashovací funkce: sha256Hex



3838b9c6-0d18-46d7-889a-6a9388ffec2f