
Stavba: 240343/E4P

Zadavatel IČO:

DIČ:

761 90  Zlín

Zhotovitel: IČO: 27716104

DIČ: CZ27716104

76821

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

ve Zlíně dne 31.5.2024

Za objednatele

Propočet investičních nákladů

0,00

892 600,00

123 500,00

Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a 

zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

KERAMO D - Dohorák s.r.o.

Celkem

188 238,00

Zahradní 583

Kvasice

Za zhotovitele

0,00

0,00

1 240 338,00

1 240 338,00

36 000,00

1240338,00

Zlínský kraj

třída Tomáše Bati 21

CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 36 000,00 36 000,00 3

VON.1 0,00 36 000,00 36 000,00 3

SO 21.30 0,00 1 204 338,00 1 204 338,00 97

D.1.1 0,00 188 238,00 188 238,00 15

D.1.4.1 0,00 892 600,00 892 600,00 72

D.1.4.5 0,00 123 500,00 123 500,00 10

0,00 1 240 338,00 0,00 1 240 338,00 100

Popis stavby: 240343/E4P - Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

Popis objektu: SO 21.30 - Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení, bourací práce

Popis rozpočtu: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění

Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady

Zvyšování tlaku vody pro 13.-

17.NP v B21

Architektonicko-stavební řešení, 

bourací práce

Zdravotně technické instalace

Silnoproudá elektrotechnika, 

uzemnění

Celkem za stavbu

Ostatní a vedlejší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební objekt
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

SPK HSV 188 238,00 15,2

720 PSV 892 600,00 72,0

M21 MON 123 500,00 10,0

VON VN 36 000,00 2,9

Cena celkem 1 240 338,00 100,0

Zdravotechnická instalace

Elektromontáže

Vedlejší a ostatní náklady

Stavební práce komplet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 8



S: 240343/E4P

O: VON

R: VON.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady 36 000,00
1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 24/ I

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

3 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I

4 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

6 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 RTS 24/ I

7 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 24/ I

8 005261020R Bankovní záruky Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 RTS 24/ I

9 005124010R.1 Inženýrsko-dodavatelská kompletační a koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

Celkem 36 000,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 

nichž se stavební práce provádí.

Propočet investičních nákladů

Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
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S: 240343/E4P

O: SO 21.30

R: D.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: SPK Stavební práce komplet 188 238,00
1 SPK/KPL01 Architektonicko-stavební řešení, bourací práce - komplet kpl 1,00000 188 238,00 188 238,00 Vlastní

viz. samostatný propočet nákladů - přenos : 

komplet : 1,00 1,00000

Celkem 188 238,00

Propočet investičních nákladů

Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21

Architektonicko-stavební řešení, bourací práce
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S: 240343/E4P

O: SO 21.30

R: D.1.4.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 892 600,00
1 720/KPL01 Zdravotně technické instalace - komplet kpl 1,00000 892 600,00 892 600,00 Vlastní

viz. samostatný propočet nákladů - přenos : 

komplet : 1,00 1,00000

Celkem 892 600,00

Propočet investičních nákladů

Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21

Zdravotně technické instalace
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S: 240343/E4P

O: SO 21.30

R: D.1.4.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: M21 Elektromontáže 123 500,00
1 M21/KPL01 D+M  Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění - komplet kpl 1,00000 123 500,00 123 500,00 Vlastní

viz. samostatný propočet nákladů - přenos : 

komplet : 1,00 1,00000

Celkem 123 500,00

Propočet investičních nákladů

Zabudování automatické tlakové stanice pro čerpání a zvyšování tlaku čisté vody v budově B21

Zvyšování tlaku vody pro 13.-17.NP v B21

Silnoproudá elektrotechnika, uzemnění
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


