

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 005
Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:
 Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
 Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:
 Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH			1 340 064,42
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 340 064,42	281 413,53
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 621 477,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	005		
Stavba:	Oprava stanicnich baterii 6kV 2025		
Místo:		Datum:	8. 1. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. přednosta SEE	Projektant:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 340 064,42	1 621 477,95	
01	Demontáže	15 830,40	19 154,78	STA
02	Oprava závad zjištěných v roce 2023	933 268,04	1 129 254,33	STA
03	Kapacitní a profylaktické kontroly z roku 2024	131 532,00	159 153,72	STA
04	Kapacitní a profylaktické kontroly na rok 2025	186 337,00	225 467,77	STA
05	Revize	27 780,80	33 614,77	STA
06	VRN	45 316,18	54 832,58	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 01 - Demontáže

KSO:
Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál		0,00	
Montáž		15 830,40	
Cena bez DPH		15 830,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	15 830,40	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	19 154,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 01 - Demontáže

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	15 830,40	15 830,40
OST - Ostatní	0,00	15 830,40	15 830,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 01 - Demontáže

Místo:

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

15 830,40

D		OST	Ostatní						15 830,40	
1	K	7496673010	Demontáž usměrňovačů (nabíječů), střídačů 230 V	kus	4,000	0,00	989,40	3 957,60	Sborník UOŽI 01 2025	
2	K	7496676020	Demontáž akumulátoru (baterie) do 12 V přes 40 do 100 Ah	kus	12,000	0,00	989,40	11 872,80	Sborník UOŽI 01 2025	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 02 - Oprava závad zjištěných v roce 2023

KSO:
Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál		915 408,40	
Montáž		17 859,64	
Cena bez DPH		933 268,04	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně	
	933 268,04	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		1 129 254,33	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanických baterií 6kV 2025

Objekt: 02 - Oprava závad zjištěných v roce 2023

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	915 408,40	17 859,64	933 268,04
OST - Ostatní	130 368,00	17 859,64	148 227,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 02 - Oprava závad zjištěných v roce 2023
Místo:
Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE
Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE
Správa železnic, s.o.
Zpracovatel: Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 933 268,04

1	M	7496600440	Vlastní spotřeba Usměrňovače 230/24 V DC 20A	kus	4,000	146 567,00		586 268,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	M	7496600275	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní a řídící jednotka s LCD displejem	kus	4,000	30 555,00		122 220,00	Sborník UOŽI 01 2025
3	M	7496600277	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Kontrolní modul vstupní sítě	kus	4,000	2 939,10		11 756,40	Sborník UOŽI 01 2025
4	M	7496600279	Vlastní spotřeba Náhradní díly k usměrňovačům (např. Schuster) Reléový modul	kus	4,000	16 199,00		64 796,00	Sborník UOŽI 01 2025

D OST Ostatní 148 227,64

5	K	7496652010	Montáž usměrňovačů/nabíječů do 230/110 V DC do 230 V - včetně propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení usměrňovače, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	4,000	0,00	1 784,80	7 139,20	Sborník UOŽI 01 2025
6	M	7496600810	Vlastní spotřeba Trakční baterie 12V/92 Ah	kus	12,000	10 864,00		130 368,00	Sborník UOŽI 01 2025
7	K	7496655014	Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	12,000	0,00	893,37	10 720,44	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 03 - Kapacitní a profylaktické kontroly z roku 2024

KSO:
Místo:

Zadavatel:
 Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:
 Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
 Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál		0,00	
Montáž		131 532,00	
Cena bez DPH		131 532,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Výše daně	
	131 532,00	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	159 153,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 03 - Kapacitní a profylaktické kontroly z roku 2024

Místo:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	131 532,00	131 532,00
OST - Ostatní	0,00	131 532,00	131 532,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 03 - Kapacitní a profylaktické kontroly z roku 2024

Místo: Datum: 8. 1. 2025
Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE Projektant: Správa železnic, s.o.
Zhotovitel: Zpracovatel: Zástupce přednosta SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 131 532,00

D		OST	Ostatní						131 532,00
1	K	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	12,000	0,00	6 867,60	82 411,20	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	7499356050	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní profylaktická kontrola staničních baterií 24 V	kus	12,000	0,00	4 093,40	49 120,80	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 04 - Kapacitní a profylaktické kontroly na rok 2025

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál			0,00
Montáž			186 337,00
Cena bez DPH			186 337,00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	186 337,00	21,00%	39 130,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		225 467,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 04 - Kapacitní a profylaktické kontroly na rok 2025

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	186 337,00	186 337,00
OST - Ostatní	0,00	186 337,00	186 337,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 04 - Kapacitní a profylaktické kontroly na rok 2025

Místo:

Datum: 8. 1. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

186 337,00

D		OST	Ostatní							186 337,00
1	K	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	17,000	0,00	6 867,60	116 749,20	Sborník UOŽI 01 2025	
2	K	7499356050	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní profylaktická kontrola staničních baterií 24 V	kus	17,000	0,00	4 093,40	69 587,80	Sborník UOŽI 01 2025	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 05 - Revize

KSO:
Misto:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál		0,00	
Montáž		27 780,80	
Cena bez DPH		27 780,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	27 780,80	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		v CZK	33 614,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 05 - Revize

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosty
SEE

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	27 780,80	27 780,80
OST - Ostatní	0,00	27 780,80	27 780,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 05 - Revize

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025

Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 780,80

D		OST	Ostatní	27 780,80					
1	K	7499252020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	0,00	19 594,00	19 594,00	Sborník UOŽI 01 2025
2	K	7499252025	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	0,00	8 186,80	8 186,80	Sborník UOŽI 01 2025

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 06 - VRN

KSO:
Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 1. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Materiál		0,00	
Montáž		45 316,18	
Cena bez DPH		45 316,18	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně	
	45 316,18	21,00%	
	0,00	12,00%	
Cena s DPH		54 832,58	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 06 - VRN

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	0,00	45 316,18	45 316,18
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	45 316,18	45 316,18

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Oprava stanicnich baterii 6kV 2025
Objekt: 06 - VRN

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Datum: 8. 1. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 45 316,18

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 316,18

1	K	VRN3	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 1 000 001 Kč do 2 000 000 Kč včetně. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky u akcí do výše od 1 000 001 Kč do 2 000 000 Kč včetně. V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce, práce na zařízení a zabezpečení staveniště včetně osvětlení pracovišť, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, koordinátor BOZP na staveništi, územní a klimatické vlivy, práce na těžce přístupných místech, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců, práce v nočních hodinách o víkendech a státem uznávaných svátcích, provozní vlivy včetně rušení prací provozem aj. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	2,5%	1,000	0,00	32 368,70	32 368,70	
2	K	VRN9	Zajištění beznapěťového stavu distribuční soustavy. Podrobný popis položky: Jedná se o procentuální přírážku dle ceny zakázky. V sazbě jsou započteny náklady na zajištění beznapěťového stavu s následným uvedením do stavu pod napětím. Ocenění se řídí ceníkem provozovatele sítě. Na uvedenou položku se nevztahuje nabídkový index.	1%	1,000	0,00	12 947,48	12 947,48	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5393785

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f458fb24-6843-46a2-9218-05c8864d7b96

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.02.2025 12:10:57

Hash komponenty: 5325f05b8eda2c6f74ff79fe8cfd7bde3759ee73039180d645f96fa1b0ff1af2

Hashovací funkce: sha256Hex



49ee3372-44d2-4a54-ad2c-6a67522e7b2b