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SMLOUVA O DÍLO 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“) 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená 
IČO: 75151511 
DIČ: CZ75151511 
Není plátcem DPH. 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:
Datová schránka: eb8ai73 
 
1.2 Zhotovitel 
společnost: STAVBY PL s.r.o. 
sídlo: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice 
zastoupený: 
IČO: 28159551 
DIČ: CZ28159551 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: stavbypl@centrum.cz 
Datová schránka: 4y4j9pw 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,  oddíl C, 
vložka 21076 

2. Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je stavební akce „OOP Tábor - oprava sociálního zázemí“, dle 
oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích 
podkladů a nabídky veřejné zakázky.  

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím 
odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a 
zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo 
řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na 
výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen 
postupovat s potřebnou péčí. 

2.3 V případě rozporu informací má vždy přednost informace uvedená ve smlouvě o dílo a 
její nedílné příloze, před ostatními informacemi. 

3. Doba a místo plnění 

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne 3. března 2025, 

pokud se smluvní strany dohodnou, je možné zahájit práce i dříve. 
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3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací. 

3.1.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až po vyklizení staveniště podle 
odst. 9.8. 

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. 
3.3 Místem plnění předmětu díla je budova KŘP Jčk, Divadelní č. p. 212, Tábor, parc. č. 107 

v kat. území Tábor. 
3.4 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné 

práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat s osobou 
oprávněnou jednat za objednatele.  

3.5 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu budovy. 
3.6 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude 

zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na 
vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního 
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

4. Cena díla 

4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši: 
Cena díla bez DPH 3 401 763,53 Kč 
DPH 21% 714 370,34 Kč 
CELKEM vč. DP 4 116 133,87 Kč 
 
S l o v y : 
čtyřimilionystošestnácttisícstotřicettřikorunčeskýchosmdesátsedmhaléřů vč. 
DPH. 
 

4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná. 
4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje 

veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je 
úplná. 

4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští. 

5. Platební podmínky 

5.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek uvedených ve 
zjišťovacím protokolu. 

5.2 Faktura musí být zaslaná na adresu: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-
Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice a její splatnost bude 
nejméně 22 dnů ode dne doručení objednateli. 
Faktura musí být označena: „KRPC-10973/ČJ-2025-0200VO-VZGH“. Nebude-li faktura 
takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. 

5.3 Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním 
do datové schránky (eb8ai73). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: 
„Faktura pro OSNM – skupina stavební“. 

5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 
 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy; 
 nesprávné náležitosti; 
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou 

5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem 
5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
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5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných 
eventuálních vad a nedodělků. 

5.8 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty. 

6. Povinnosti a práva zhotovitele 

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování 
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. 

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na 
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, 
porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.  

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.  

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů. 
6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit. 
6.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 

objednateli seznam pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních 
značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle 
předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo 
místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelem určená místa, jinak 
mohou být vykázáni z provádění díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 
2, občanského zákoníku.  

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s 
technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků. 

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit kontaktní osobu objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v 
technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za 
škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k 
původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v  rozsahu dle technických podkladů zadávací 
dokumentace  zhotovitel. 

6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

6.12 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik 
pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, v platném znění). 

6.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a 
ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a 
montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví 
při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, 
který odpovídá za dodržování BOZP a PO. 

6.14 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a 
ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na 
zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
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pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a 
PO a sepsat o tom zápis. 

6.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady 
na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného 
provozu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na 
okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy. 

6.16 Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho 
ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o 
odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího 
řízení.  

6.17 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných 
stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich 
opětovné použití a recyklace 

6.18 Zhotovitel je povinen po dobu stavby zajistit staveniště vůči třetím osobám, vše 
v rozsahu a obsahu technických podkladů zadávací dokumentace objednatele.  

6.19 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid 
a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených prováděním díla. 

6.20 Zhotovitel je povinen provést vytyčení podzemních inženýrských sítí, vhodně je zajistit 
při provádění prací a postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

6.21 Stavební práce budou prováděny po etapách tak, aby byl v nutném rozsahu zachován 
provoz sociálních zařízení.  

7. Povinnosti a práva objednatele 

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.   
7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých 

prostor.  
7.4 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
7.5 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní 

vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován 
zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování. 

8. Stavební deník 

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v 
souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, 
objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 10 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci 
staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní 
době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním 
deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do 
stavebního deníku. 

8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve 
věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §166 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 

8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 
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8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po 
celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných 
stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí 
příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu 
tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění 
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na 
prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, 
mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do 
vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto 
objednateli vznikla. 

8.6 Kontrolní dny 
8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 
7 kalendářních dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v 
případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů. 

8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci 
zhotovitele. 

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele. 
8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, 
který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným. 

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

9. Předání díla 

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení 
stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů k 
ukončení stavby – dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, 
certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků proběhne v 
dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující 
obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny 
všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty. 

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména: 
• stavební deník; 

• doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby; 
• další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze 

stavebního zákona; 

• prohlášení o shodě. 
9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel 

povinen jej převzít.  
9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených 

stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo 
nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy 
bude závěrečný úklid řádně proveden. 

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od 
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání 
díla bez zbytečného odkladu dokončit. 
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9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o 
sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla. 

9.7 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci 
obou smluvních stran. 

9.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o 
převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

10. Odpovědnost za vady díla 

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo na stavební práce po dobu 
60 měsíců a na dodaná zařízení 24 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.  

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí písemně objednatel zhotoviteli spolu 
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín 
odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad 
provede ve lhůtách uvedených níže.  

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle 
předchozího odstavce, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 

11. Smluvní pokuty 

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání 
díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý, byť i započatý den prodlení. 

11.2 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 
zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky vč. DPH za každý, byť i započatý den 
prodlení.  

11.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má 
právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den 
prodlení. 

11.4 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, 
byť i započatý den prodlení. 

11.5 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve 
lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 
3.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení. 

11.6 V případě porušení předpisů týkající se BOZP podle odst. 6.13 a 6.14 (zejména zákon 
č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 
případ. 

11.7 Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k její 
úhradě povinné straně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

12. Změna smlouvy    

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 
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12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím 
navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu 
případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že 
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis 
těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 
a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny 
termínu dokončení díla.  

13. Ostatní ujednání 

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám 
pohledávky vzniklé z této smlouvy.  

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle. 
13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací 

stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení 
se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný 
písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména 
si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a 
místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; 
zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce 
podle smlouvy. 

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné 
porušení.  

13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení 
s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době 
splatnosti. 

13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele  se považuje: 

• pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a 
včas; 

• pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že 
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.  
13.6 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností 

na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. 

14. Kontaktní osoby 

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru 
vykonávat:

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, 
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur 
a vedení stavebního deníku: 
- Stavbyvedoucí:

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 



 

8 

15. Závěrečná ustanovení 

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto 
smlouvu uveřejní v registru smluv. 

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem 
zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.  

15.4 Smlouva je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15.6 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související 
vnitrostátní právní úpravou pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému 
SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního 
vztahu. 

15.7 Nedílné přílohy: 
Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Harmonogram plnění 

 
 
 

V Českých Budějovicích 
    V Českých Budějovicích 

      
            
  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 6 CC-CZ: 1220
Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.4

Zadavatel: IČ: 75151511
Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského DIČ: CZ75151511

Uchazeč: IČ: 28159551
DIČ: CZ28159551

Projektant: IČ: 87435641
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 4 116 133,87

_23110_rev01
OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

STAVBY PL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
https://podminky.urs.cz._x000d_
_x000d_
UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) 
dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací! _x000d_
V ceně je zahrnuta dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k 
provedení díla, likvidace odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného 
provedení, v případě potřeby realizační a výrobní dokumentace. _x000d_
V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se stavebníkem. _x000d_
V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – přefakturace na 
základě dohody se stavebníkem. _x000d_
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být 
doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce 
se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a 
montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, které se na ni vztahují. _x000d_

3 401 763,53

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 401 763,53 714 370,34
12,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23110 rev01

Stavba:

Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum:

Zadavatel: Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského Projektant:

Uchazeč: STAVBY PL Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem
STA
STA

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 3 357 763,53 4 062 893,87
000 VON - Vedlější a ostatní náklady stavby 44 000,00 53 240,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 401 763,53 4 116 133,87

OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

20. 3. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 75151511
Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského DIČ: CZ75151511

Uchazeč: IČ: 28159551
DIČ: CZ28159551

Projektant: IČ: 87435641
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 357 763,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 357 763,53 21,00% 705 130,34

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 062 893,87

OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

STAVBY PL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a 
souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta 
dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace 
odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby 
realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se 
stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – 
přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické 
zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící 
materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala 
celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, 
které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za 
správné uvedení jednotkových i celkových cen. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského Projektant:

Uchazeč: STAVBY PL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 357 763,53

HSV - Práce a dodávky HSV 329 799,06
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 181,70

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 822,40

    8 - Trubní vedení 735,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 020,10

    997 - Přesun sutě 130 836,82

    998 - Přesun hmot 4 203,04

PSV - Práce a dodávky PSV 2 015 764,47
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 051,14

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 180 278,79

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 305 856,38

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 040,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 43 098,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 98 662,12

    751 - Vzduchotechnika 19 785,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 100 597,81

    766 - Konstrukce truhlářské 459 523,75

    771 - Podlahy z dlaždic 188 733,18

    776 - Podlahy povlakové 50 430,45

    781 - Dokončovací práce - obklady 437 917,37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 33 541,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 66 248,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 26 600,00

OST - Další práce 985 600,00

OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského Projektant:

Uchazeč: STAVBY PL Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 357 763,53

D HSV Práce a dodávky HSV 329 799,06

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 181,70
1 K 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová 

hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 1,818 650,00 1 181,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045
VV zazdívka otvoru příčka 150 + omítka
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2,02*0,9 " V m.č. P.04 1,818
VV Součet 1,818

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 115 822,40
2 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 4,130 150,00 619,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611135101
VV - BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
VV 118*0,07/2 4,130

3 K 611325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 5,900 250,00 1 475,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325121
VV - BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
VV 118*0,1/2 5,900

4 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 21,630 150,00 3 244,50 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101

VV
drážky pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí ve zdivu, a v podlaze začištění drážek po instalaci potrubí, zhotovení 
otvorů do svislých staveb

VV zti
VV 250*0,07 17,500
VV - BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
VV 118*0,07/2 4,130
VV Součet 21,630

5 K 612321141 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn m2 258,930 380,00 98 393,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612321141
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.06 -2.08
VV 7,00+8,43+7,79 "plocha omítek stěny 23,220
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.09
VV 24,6 "plocha omítek stěny 24,600
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 2.01 - 2.04
VV 7,8+11,5+9,52+9,28 "plocha omítek stěny 38,100
VV m.č. 2.05
VV 33,1 "plocha omítek stěn 33,100
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.06 - 1.08
VV 9,54+10,12+9,86 "plocha omítek stěny 29,520
VV Přízemí v m.č. P.05
VV 37,6 "plocha omítek stěny 37,600
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.01, 1.02 A 1.03
VV 8,99+6,61 "plocha omítek stěny 15,600
VV Přízemí v m.č. P.04
VV 30,61 "plocha omítek stěny 30,610
VV Přízemí v m.č. P.01 - P.03
VV 8,99+8,61+8,98 "plocha omítek stěny 26,580
VV Součet 258,930

6 K 612325121 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5,900 180,00 1 062,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121
VV - BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
VV 118*0,1/2 5,900

7 K 612325122 Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2 53,600 180,00 9 648,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325122
VV 3 "1.NP m.č.1.04- rýha pro vedení elektro k mikrovlné troubě 3,000
VV 3*3 "2.NP m.č.2.05- rýha pro vedení elektro k lednici, mikrovlné troubě a varné desce 9,000
VV 3 "2.NP m.č.2.09- rýha pro vedení elektro k lednici 3,000
VV 3 "2.NP m.č.2.09- rýha pro vedení vodovodu ke dřezu 3,000
VV 250 "zti 250,000
VV Součet 268,000
VV 268*0,2 "začištění rýh 53,600

8 K 612325223 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 
m2 kus 1,000 180,00 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325223
VV zednické vypravení - vyštukování - ukončení trubního vedení pod omítkou
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1 " V m.č. P.04 1,000
VV Součet 1,000

9 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 
m2 kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325225
VV zazdívka otvoru příčka 150 + omítka z obou stran
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 4 "2,11+2,38+1,71+1,67 m2 V m.č. 3.01-3.04  - stěny 4,000
VV Součet 6,000

D 8 Trubní vedení 735,00
10 K 877161118 Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 

záslepek d 32 kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877161118
VV dohledání a zaslepení na stávajícím vodovodním potrubí ze sociáního zařízení v přízemí
VV 3 3,000

11 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 020,10
12 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m m2 80,000 47,00 3 760,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
VV lešení pro omítky a výmalbu
VV 80 80,000

13 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 
výšky podlaží do 4 m m2 150,000 80,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111
VV podlahy
VV 50*3 150,000

14 K 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2 m2 1,600 240,00 384,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455
VV dmtž stav.dveří s ocel.zárubní
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1*0,8*2 " V m.č. P.04 1,600
VV Součet 1,600

15 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 
mm m 250,000 98,00 24 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
drážky pro vedení kanalizačního a vodovodního potrubí ve zdivu, a v podlaze začištění drážek po instalaci potrubí, zhotovení 
otvorů do svislých staveb

VV zti
VV 250 250,000

16 K 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm m 18,000 112,00 2 016,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165
VV 3 "1.NP m.č.1.04- rýha pro vedení elektro k mikrovlné troubě 3,000
VV 3*3 "2.NP m.č.2.05- rýha pro vedení elektro k lednici, mikrovlné troubě a varné desce 9,000
VV 3 "2.NP m.č.2.09- rýha pro vedení elektro k lednici 3,000
VV 3 "2.NP m.č.2.09- rýha pro vedení vodovodu ke dřezu 3,000
VV Součet 18,000

17 K 974082114 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 70 mm m 59,000 56,00 3 304,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082114
VV - BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
VV 118/2 59,000

18 K 974082174 Vysekání rýh pro ploché vodiče v omítce vápenné nebo vápenocementové stropů nebo kleneb, šířky do 70 
mm m 59,000 80,00 4 720,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974082174
VV - BUDE PROVEDENO ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ DRÁŽEK NOVÝCH ELEKTROINSTALACÍ
VV 118/2 59,000

19 K 975022241 Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce 
podchycení do 3 m m 0,800 1 500,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/975022241
VV - OTVOR PO VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ BUDE PODEPŘEN AŽ DO DOBY ZAZDĚNÍ OTVORU
VV dmtž stav.dveří s ocel.zárubní
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 0,8 " V m.č. P.04 0,800
VV Součet 0,800

20 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 66,720 85,00 5 671,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011191
VV - V PROSTORU  m.č. P.01, P.02 A P.03 BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY ZE STĚN A STROPŮ
VV 2,32+3,19+1,50+1,37 "plocha omítek stropy 8,380
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.09
VV 7,1 "plocha omítek stropy 7,100
VV m.č. 2.05
VV 7,3 "plocha omítek strop 7,300
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.06 - 1.08
VV 1,39+2,77+3,02 "plocha omítek stropy 7,180
VV Přízemí v m.č. P.05
VV 6,9 "plocha omítek stropy 6,900
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.01 - 1.04
VV 3,35+1,49+6,23 "plocha omítek stropy 11,070
VV Přízemí v m.č. P.04
VV 13,46 "plocha omítek stropy 13,460
VV Přízemí v m.č. P.01 - P.03
VV 1,95+1,69+1,69 "plocha omítek stropy 5,330
VV Součet 66,720

21 K 978013191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 278,070 70,00 19 464,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191
VV - V PROSTORU  m.č. P.01, P.02 A P.03 BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ OMÍTKY ZE STĚN A STROPŮ
VV 2,11+2,38+1,71+1,67 "plochy omítek stěny 7,870
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.06 -2.08
VV 7,00+8,43+7,79 "plocha omítek stěny 23,220
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.09
VV 24,6 "plocha omítek stěny 24,600
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 2.01 - 2.04
VV 7,8+11,5+9,52+9,28 "plocha omítek stěny 38,100
VV m.č. 2.05
VV 24,6 "plocha omítek stěn 24,600
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.06 - 1.08
VV 9,54+10,12+9,86 "plocha omítek stěny 29,520
VV Přízemí v m.č. P.05
VV 37,6 "plocha omítek stěny 37,600
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.01, 1.02 A 1.03
VV 8,99+6,61 "plocha omítek stěny 15,600
VV ÚPRAVY POVRCHŮ m.č. 1.04
VV 19,77 "plocha omítek stěny 19,770
VV Přízemí v m.č. P.04
VV 30,61 "plocha omítek stěny 30,610
VV Přízemí v m.č. P.01 - P.03
VV 8,99+8,61+8,98 "plocha omítek stěny 26,580
VV Součet 278,070

D 997 Přesun sutě 130 836,82
22 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 

haly výšky do 6 m t 42,261 890,00 37 612,29 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211

23 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 42,261 750,00 31 695,75 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

24 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně 
za každý další započatý 1 km přes 1 km t 1 225,569 35,00 42 894,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 42,261*29 'Přepočtené koeficientem množství 1 225,569

25 K 997013607 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 19,880 420,00 8 349,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013607

26 K 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 22,271 460,00 10 244,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
VV 42,261 42,261
VV -19,88 -19,880
VV -0,11 -0,110
VV Součet 22,271

27 K 997013813 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,110 360,00 39,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813

D 998 Přesun hmot 4 203,04

28 K 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 52,538 80,00 4 203,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 2 015 764,47

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 30 051,14
29 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 25,000 89,00 2 225,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042
VV Potrubí HT připojovací DN 40 
VV 25 25,000

30 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 7,000 97,00 679,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043
VV Potrubí HT připojovací DN 50
VV 7 7,000

31 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174044
VV Potrubí HT připojovací DN 75
VV 10 10,000

32 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 31,000 260,00 8 060,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174045
VV Potrubí HT připojovací DN 110
VV 31 31,000

33 K 721194103 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 1,000 165,00 165,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194103
VV Vyvedení odpadních výpustek DN 32
VV 1 1,000
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34 K 721194104 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 170,00 680,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194104
VV Vyvedení odpadních výpustek DN 40
VV 4 4,000

35 K 721194105 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 3,000 179,00 537,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194105
VV Vyvedení odpadních výpustek DN 50
VV 3 3,000

36 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721194109
VV Vyvedení odpadních výpustek DN 100
VV 4 4,000

37 K 721210814 Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125 kus 7,000 140,00 980,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721210814
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1+2 " V m.č. P.04 -vč. vpusti ve sprchách 3,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2 "V m.č. 3.01-3.04 2,000
VV Součet 7,000

38 K 721211422 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 8,000 1 240,00 9 920,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211422

39 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 73,000 40,00 2 920,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721290111

40 K 998721112 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,102 16 521,00 1 685,14 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721112

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 180 278,79
41 K 722110925 Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 2,000 720,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722110925
VV Napojení na stávající litinovou kanalizaci
VV 2 2,000

42 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm m 27,000 65,00 1 755,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170804
VV demontáž a ekologická likvidace stávajících zařizovacích předmětů, odpadního a šikmého připojovacího potrubí
VV 27 27,000

43 K 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm m 40,000 86,00 3 440,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722170807
VV demontáž a ekologická likvidace stávajících zařizovacích předmětů, odpadního a šikmého připojovacího potrubí
VV 40 40,000

44 K 722171935 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm kus 3,000 352,00 1 056,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722171935
VV dohledání a zaslepení na stávajícím vodovodním potrubí ze sociáního zařízení v přízemí
VV ks
VV 3 3,000

45 M 28654233 záslepka PPR D 40mm kus 3,000 65,00 195,00 CS ÚRS 2024 01

46 K 722173913 Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 20 do 25 mm kus 6,000 60,00 360,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173913
VV úprava napojení na stávajícím vodovodním potrubí 
VV 6 6,000

47 K 722173940 Spoje rozvodů vody z plastů svary na tupo D přes 90 do 110 mm kus 2,000 80,00 160,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722173940
VV Napojení na stávající odvětrání kanalizace
VV 2 2,000

48 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 180,000 450,00 81 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174002
VV 20x2,8
VV potrubí z plastických hmot z PPR typ 3 Hostalen
VV 180 180,000

49 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 50,000 353,00 17 650,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174003
VV 25x3,5
VV potrubí z plastických hmot z PPR typ 3 Hostalen
VV 50 50,000

50 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 20,000 333,00 6 660,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722174004
VV 32x4,4
VV potrubí z plastických hmot z PPR typ 3 Hostalen
VV 20 20,000

51 K 722181211 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 60,000 98,00 5 880,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181211
VV vnitřní prům. 22 mm, síla stěny 6 mm
VV ochrana potrubí izolačními trubicemi 
VV 60 60,000

52 K 722181212 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm m 40,000 120,00 4 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181212
VV vnitřní prům. 25 mm, síla stěny 6 mm
VV ochrana potrubí izolačními trubicemi 
VV 25 25,000
VV vnitřní prům. 32 mm, síla stěny 6 mm
VV ochrana potrubí izolačními trubicemi 
VV 15 15,000
VV Součet 40,000

53 K 722181221 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 120,000 125,00 15 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181221
VV vnitřní prům. 22 mm, síla stěny 9 mm
VV ochrana potrubí izolačními trubicemi 
VV 120 120,000

54 K 722181222 Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm m 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722181222
VV vnitřní prům. 25 mm, síla stěny 9 mm
VV ochrana potrubí izolačními trubicemi 
VV 25 25,000
VV vnitřní prům. 32 mm, síla stěny 9 mm
VV ochrana potrubí izolačními trubicemi 
VV 5 5,000
VV Součet 30,000

55 K 722231141 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1/2" kus 41,000 325,00 13 325,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722231141
VV DN 15
VV rohový ventil
VV 41 41,000

56 K 722290246 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40 m 250,000 65,00 16 250,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/722290246
VV do D 32
VV tlaková zkouška vodovodního plastového potrubí
VV m
VV 250 250,000

57 K 998722102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,271 25 121,00 6 807,79 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 305 856,38
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58 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725110811
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 - P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV  " V m.č. P.04
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2 "V m.č. 3.01-3.04 2,000
VV Součet 7,000

59 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 8,000 3 658,00 29 264,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725112171
VV ZP1 - kombi wc
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 A P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV  " V m.č. P.04
VV  "SPRCHy
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2 "V m.č. 3.01-3.04 2,000
VV Součet 7,000
VV Samostatně stojící klozet s nádržkou + sedátko
VV ks
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

60 K 725121001 Pisoárové záchodky splachovače automatické bez montážní krabice soubor 5,000 2 300,00 11 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121001

61 K 725121511 Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný soubor 5,000 4 698,00 23 490,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725121511
VV ZP3 - pisoár
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 A P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV  " V m.č. P.04
VV  "SPRCHy
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV  " m.č. 1.01 A 1.02 
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV  " m.č. 2.01-2.04 
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2 "V m.č. 3.01-3.04 2,000
VV Součet 5,000

62 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725122813
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 - P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV  " V m.č. P.04
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV  " m.č. 1.01 A 1.02 
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV  " m.č. 2.01-2.04 
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2 "V m.č. 3.01-3.04 2,000
VV Součet 5,000

63 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 11,000 120,00 1 320,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725210821
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 - P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 5 " V m.č. P.04 5,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1 "V m.č. 3.01-3.04 1,000
VV Součet 11,000

64 K 725211617 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 600 mm soubor 9,000 2 560,00 23 040,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725211617
VV ZP2 - umyvadlo 600
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 - P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 3 " V m.č. P.04 3,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1 "V m.č. 3.01-3.04 1,000
VV Součet 9,000

65 K 725241111 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 800x800 mm soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725241111
VV Sprchový kout  čtverec 800x800x1950 s vaničkou a zástěnou
VV 1 1,000

66 K 725244324 Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky bezrámové skleněné tl. 8 mm dveře otvíravé 
jednokřídlové, na vaničku šířky 1200 mm soubor 2,000 7 985,00 15 970,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244324

P Poznámka k položce:_x000d_
Os12

VV Os12
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VV sprchová zástěna s dveřmi posuv do niky  š.1200mm v.1950mm
VV 2 2,000

67 K 725244906 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky soubor 2,000 3 698,00 7 396,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725244906
VV plastové shrnovací zástěna 900mm do sprch
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV Součet 2,000

68 M 55329031 stěna a dveře shrnovací 1 křídlo 90cm kus 2,000 6 985,00 13 970,00 CS ÚRS 2024 01

P Poznámka k položce:_x000d_
plastové shrnovací zástěna 900mm do sprch

69 K 725291652 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů dávkovače tekutého mýdla kus 9,000 150,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291652
VV Os3
VV dávkovač tekutého mýdla
VV 9 9,000

70 M 55431098 dávkovač tekutého mýdla bílý 0,8L kus 9,000 1 400,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:_x000d_
Os3_x000d_
dávkovač tekutého mýdla mat nerez

71 K 725291653 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku toaletních papírů kus 8,000 180,00 1 440,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291653
VV Os1
VV zásobníku toaletních papírů
VV 8 8,000

72 M 55431090 zásobník toaletních papírů nerez D 310mm kus 8,000 850,00 6 800,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:_x000d_
Os1_x000d_
bubnový zásobník toaletního papíru v matném provedení 387/387/109mm

73 K 725291654 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů zásobníku papírových ručníků kus 7,000 160,00 1 120,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291654
VV Os4
VV zásobníku papírových ručníků
VV 7 7,000

74 M 55431084 zásobník papírových ručníků skládaných nerezové provedení kus 7,000 1 254,00 8 778,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:_x000d_
Os4_x000d_
zásobník papírových ručníků mat nerez 300/305/134mm

75 K 725291664 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů štětky závěsné kus 7,000 170,00 1 190,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291664
VV Os2
VV držák štětka
VV 7 7,000

76 M 55779013 štětka na WC závěsná nebo na podlahu kartáč nylon nerezové záchytné pouzdro mat kus 7,000 650,00 4 550,00 CS ÚRS 2024 01

P Poznámka k položce:_x000d_
Os2

77 K 725291666 Montáž doplňků zařízení koupelen a záchodů háčku kus 20,000 80,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725291666
VV Os6
VV háčky na stěnu
VV 20 20,000

78 M 55441011 háček koupelnový kus 20,000 198,00 3 960,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce:_x000d_
Os6_x000d_
háčky na stěnu mat nerez

79 K 725310823 Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách soubor 4,000 240,00 960,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725310823
VV D1.1.13 Kuchyn P.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.14 Kuchyn 1.04 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.15 Kuchyn 2.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.16 Kuchyn 2.09 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  -DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

80 K 725319111 Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů soubor 4,000 3 251,00 13 004,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725319111
VV ZPK6 - dřez s odkapávací plochou
VV D1.1.13 Kuchyn P.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.14 Kuchyn 1.04 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.15 Kuchyn 2.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.16 Kuchyn 2.09 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  -DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

81 M 55231360 dřez nerez vestavný s odkapní deskou 860x500mm kus 4,000 3 690,00 14 760,00 CS ÚRS 2024 01

P Poznámka k položce:_x000d_
ZPK6 - dřez s odkapávací plochou

82 K 725330820 Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových soubor 2,000 240,00 480,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725330820
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV  "V m.č. P.01 - P.03
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1 " V m.č. P.04 1,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV  " m.č. 1.01 A 1.02 
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV  "V m.č. 1.05 - 1.07
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV  "V m.č. 2.06 - 2.09
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV  "V m.č. 3.01-3.04
VV Součet 2,000

83 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 2,000 6 521,00 13 042,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725331111
VV ZP4 - výlevka
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV  "V m.č. P.01 - P.03
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1 " V m.č. P.04 1,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV  " m.č. 1.01 A 1.02 
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV  "V m.č. 1.05 - 1.07
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV  "V m.č. 2.06 - 2.09
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV  "V m.č. 3.01-3.04
VV Součet 2,000

84 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 15,000 80,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725820801
VV dmtž dřez.baterií
VV 4 4,000
VV dmtž umyvadlových baterií
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 - P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 5 " V m.č. P.04 5,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1 "V m.č. 3.01-3.04 1,000
VV Součet 15,000

85 K 725821312 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 6,000 1 410,00 8 460,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725821312
VV baterie pro výlevku
VV 2 2,000
VV baterie dřez
VV D1.1.13 Kuchyn P.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.14 Kuchyn 1.04 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.15 Kuchyn 2.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV D1.1.16 Kuchyn 2.09 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  -DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

86 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 9,000 890,00 8 010,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725822613
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1 "V m.č. P.01 - P.03 1,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 3 " V m.č. P.04 3,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.07 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.06 - 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1 "V m.č. 3.01-3.04 1,000
VV Součet 9,000

87 K 725840851 Demontáž baterií sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4 kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840851
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.03 1,000
VV Součet 3,000

88 K 725840860 Demontáž baterií sprchových diferenciálních sprchových ramen nebo sprch táhlových kus 3,000 210,00 630,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725840860

89 K 725849411 Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy kus 3,000 3 698,00 11 094,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725849411
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.03 1,000
VV Součet 3,000

90 M 55145590 baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom kus 3,000 3 698,00 11 094,00 CS ÚRS 2024 01

91 K 725860811 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých kus 29,000 50,00 1 450,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725860811

92 K 725861102 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 kus 9,000 360,00 3 240,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725861102

93 K 725862103 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 kus 4,000 390,00 1 560,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725862103

94 K 725865411 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 kus 5,000 420,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865411

95 K 725865501 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 kus 8,000 520,00 4 160,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865501
VV vpust
VV 8 8,000

96 K 725865502 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40 s 
přívodem vody G 3/4 kus 9,000 366,00 3 294,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725865502
VV WC
VV 7 7,000
VV výlevka
VV 2 2,000
VV Součet 9,000

97 K 998725102 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,058 21 541,00 22 790,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998725102

98 K Os10 Os10 D + M Piktogram Sprchy mat.nerez 125/125mm - viz specifikace v PD kus 2,000 260,00 520,00
99 K Os11 Os11 D + M Piktogram Úklid mat.nerez 125/125mm - viz specifikace v PD kus 2,000 260,00 520,00

100 K Os5 Os5 D + M Odpadkový koš na stěnu mat.nerez 300/520/270mm - viz specifikace v PD kus 7,000 260,00 1 820,00
101 K Os7 Os7 D + M Zrcadlo v nerezovém rámu mat.nerez 590/490mm - viz specifikace v PD kus 7,000 260,00 1 820,00
102 K Os8 Os8 D + M Piktogram WC Ženy mat.nerez 125/125mm - viz specifikace v PD kus 3,000 260,00 780,00
103 K Os9 Os9 D + M Piktogram WC Muži mat.nerez 125/125mm - viz specifikace v PD kus 4,000 260,00 1 040,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 040,00
104 K 733120819 Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3 m 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819
VV DEMONTÁŽ TRUBNÍHO VEDENÍ POD OKNEM
VV - V PROSTORU POD OKNEM BUDE ZKRÁCENO TRUBNÍ VEDENÍ A UKONČENO POD OMÍTKOU
VV 2 "1.PP m.č.P04 2,000

105 K 733191916 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených zaslepení skováním a 
zavařením DN 32 kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733191916
VV zaslepení stáv.přívodu plynu
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.05 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1 "V m.č. 2.09 1,000
VV Součet 2,000

106 K 733194918 Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých navaření odbočky na stávající potrubí odbočka Ø 
57/2,9 kus 2,000 280,00 560,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733194918
VV DEMONTÁŽ TRUBNÍHO VEDENÍ POD OKNEM
VV - V PROSTORU POD OKNEM BUDE ZKRÁCENO TRUBNÍ VEDENÍ A UKONČENO POD OMÍTKOU

VV
- PROSTORU POD OKNEM BUDE ZEDNICKY VYSPRAVENO (ZAŠTUKOVÁNO) UKONČENÍ TRUBNÍHO VEDENÍ POD 
OMÍTKOU

VV 2 "1.PP m.č.P04 2,000

Strana 10 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 43 098,12
107 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 10,800 800,00 8 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735111810
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P03 1,350
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P04 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.02 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.05 1,350
VV 0,9*1,5*2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,700
VV 0,9*1,5 "2.NP m.č.2.06 1,350
VV 0,9*1,5 "3.NP m.č.3.02 1,350
VV Součet 10,800

108 K 735117110 Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-137 W/článek odpojení a připojení po 
nátěru m2 10,800 1 450,00 15 660,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735117110

109 K 735118110 Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových m2 10,800 65,00 702,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735118110

110 K 735119140 Otopná tělesa litinová montáž těles článkových m2 10,800 1 000,00 10 800,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735119140
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P03 1,350
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P04 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.02 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.05 1,350
VV 0,9*1,5*2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,700
VV 0,9*1,5 "2.NP m.č.2.06 1,350
VV 0,9*1,5 "3.NP m.č.3.02 1,350
VV Součet 10,800

111 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm kus 3,000 260,00 780,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735151811
VV dmtž otopného panelového tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 1 "1.PP m.č.P05 1,000
VV 1 "1.NP m.č.1.04 1,000
VV 1 "2.NP m.č.2.05 1,000
VV Součet 3,000

112 K 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735159110

113 K 735191905 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa kus 11,000 65,00 715,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191905
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 1 "1.PP m.č.P03 1,000
VV 1 "1.PP m.č.P04 1,000
VV 1 "1.NP m.č.1.02 1,000
VV 1 "1.NP m.č.1.05 1,000
VV 2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,000
VV 1 "2.NP m.č.2.06 1,000
VV 1 "3.NP m.č.3.02 1,000
VV dmtž otopného panelového tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 1 "1.PP m.č.P05 1,000
VV 1 "1.NP m.č.1.04 1,000
VV 1 "2.NP m.č.2.05 1,000
VV Součet 11,000

114 K 735191910 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) 
otopných těles m2 17,550 12,00 210,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/735191910
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P03 1,350
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P04 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.02 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.05 1,350
VV 0,9*1,5*2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,700
VV 0,9*1,5 "2.NP m.č.2.06 1,350
VV 0,9*1,5 "3.NP m.č.3.02 1,350
VV dmtž otopného panelového tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 1,5*1,5 "1.PP m.č.P05 2,250
VV 1,5*1,5 "1.NP m.č.1.04 2,250
VV 1,5*1,5 "2.NP m.č.2.05 2,250
VV Součet 17,550

115 K 998735102 Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,022 165 478,00 3 640,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998735102

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 98 662,12
116 K 741122015 Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 

žil 3x1,5 mm2 m 117,550 98,00 11 519,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122015
VV - BUDOU VYMĚNY VEŠKERÉ ROZVODNÉ KABELY ELEKTROINSTALACÍ
VV DÉLKA KABELŮ OSVĚTLENÍ
VV 5 "PŮDORYS PŘÍZEMÍ - m.č. P.05 5,000
VV 5 "PŮDORYS PŘÍZEMÍ - m.č. P.04 5,000
VV 13,7 "PŮDORYS PŘÍZEMÍ - m.č. P.01 - P.03 13,700
VV 13,7 "PŮDORYS 1.NP - m.č. 1.05 - 1.08 13,700
VV 13,7 "PŮDORYS 1.NP - m.č. 1.01 - 1.04 13,700
VV 10,5 "PŮDORYS 2.NP -m.č. 2.01 - 2.05 10,500
VV 14 "PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.06 - 2.09 14,000
VV 5 "PŮDORYS 3.NP - m.č. 3.01 -3.04 5,000
VV DÉLKA KABELŮ ZÁSUVEK
VV 5,45 "PŮDORYS PŘÍZEMÍ - m.č. P.05 5,450
VV 3,5 "PŮDORYS PŘÍZEMÍ - m.č. P.04 3,500
VV 3,5 "PŮDORYS PŘÍZEMÍ - m.č. P.01 - P.03 3,500
VV 3,5 "PŮDORYS 1.NP - m.č. 1.05 - 1.08 3,500
VV 3,5 "PŮDORYS 1.NP - m.č. 1.01 - 1.04 3,500
VV 5,5 "PŮDORYS 2.NP -m.č. 2.01 - 2.05 5,500
VV 8,5 "PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.06 - 2.09 8,500
VV 3,5 "PŮDORYS 3.NP - m.č. 3.01 -3.04 3,500
VV Součet 117,550

117 M 34113038
kabel instalační Cu jádro plášť z PVC s retardem hoření třída reakce na oheň Dcas3d2a3 450/750V 
(CYKY) 3x1,5mm2

m 135,240 33,00 4 462,92 CS ÚRS 2024 01

VV 117,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 135,240

118 K 741310101 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových kus 29,000 150,00 4 350,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310101
VV výměna spínače
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 3 "V m.č. P.01 A P.03 3,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 2 "m.č.P.05 2,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 3 " m.č. 1.01 A 1.02 3,000
VV 2 " m.č. 1.04 2,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 3 "V m.č. 1.05 - 1.07 3,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 4 " m.č. 2.01-2.04 4,000
VV 2 " m.č. 2.05 2,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 3 "V m.č. 2.06 - 2.08 3,000
VV 1 "V m.č. 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 4 "V m.č. 3.01-3.04 4,000
VV Součet 29,000

119 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 29,000 125,00 3 625,00 CS ÚRS 2024 01

120 K 741310201 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových kus 29,000 160,00 4 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310201

121 M 34539000 přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So šroubové svorky kus 29,000 120,00 3 480,00 CS ÚRS 2024 01
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122 K 741310231 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů 
šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových kus 23,000 50,00 1 150,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741310231

123 M 34539002 přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky kus 23,000 125,00 2 875,00 CS ÚRS 2024 01

124 K 741313041 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE kus 23,000 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313041
VV výměna zásuvky 
VV nové zásuvky
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV  "V m.č. P.01 A P.03
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 2+3 "m.č.P.05 5,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1 " m.č. 1.01 A 1.02 1,000
VV 2+2 " m.č. 1.04 4,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1 "V m.č. 1.05 - 1.08 1,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1 " m.č. 2.01-2.04 1,000
VV 1+(2+2) " m.č. 2.05 5,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV  "V m.č. 2.06 - 2.08
VV 1+2 "V m.č. 2.09 3,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1 "V m.č. 3.01-3.04 1,000
VV Součet 23,000

125 M 34555235 zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky kus 14,000 198,00 2 772,00 CS ÚRS 2024 01

126 M 34555225 zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky kus 9,000 210,00 1 890,00 CS ÚRS 2024 01

127 M 34535011 rámeček jednonásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 14,000 220,00 3 080,00 CS ÚRS 2024 01
VV 23-9 14,000

128 M 34535012 rámeček dvojnásobný (s těsnicí manžetou), IP44 kus 9,000 80,00 720,00 CS ÚRS 2024 01
VV výměna zásuvky 
VV nové zásuvky
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV  "V m.č. P.01 A P.03
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV  " V m.č. P.04
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 3 "m.č.P.05 3,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 2 " m.č. 1.04 2,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV  "V m.č. 1.05 - 1.07
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV (2) " m.č. 2.05 2,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV  "V m.č. 2.06 - 2.08
VV 2 "V m.č. 2.09 2,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV "V m.č. 3.01-3.04
VV Součet 9,000

129 K 741313835 Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré do 10 A, 
připojení šroubové přes 2 svorky do 4 svorek kus 29,000 60,00 1 740,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741313835

130 K 741316845 Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí 
šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž kus 23,000 80,00 1 840,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741316845

131 K 741371843 Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) 
nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních přes 0,09 do 0,36 m2 kus 26,000 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371843
VV výměna osvětlení
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 3 "V m.č. P.01 A P.02 3,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 1 "m.č.P.05 1,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 3 " m.č. 1.01 A 1.02 3,000
VV 1 " m.č. 1.04 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 3 "V m.č. 1.05 - 1.07 3,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 4 " m.č. 2.01-2.04 4,000
VV 1 " m.č. 2.05 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 3 "V m.č. 2.06 - 2.08 3,000
VV 1 "V m.č. 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 4 "V m.č. 3.01-3.04 4,000
VV Součet 26,000

132 K 741372062 Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 kus 26,000 250,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741372062
VV výměna osvětlení
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 3 "V m.č. P.01 A P.02 3,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 1 "m.č.P.05 1,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 3 " m.č. 1.01 A 1.02 3,000
VV 1 " m.č. 1.04 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 3 "V m.č. 1.05 - 1.07 3,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 4 " m.č. 2.01-2.04 4,000
VV 1 " m.č. 2.05 1,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 3 "V m.č. 2.06 - 2.08 3,000
VV 1 "V m.č. 2.09 1,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 4 "V m.č. 3.01-3.04 4,000
VV Součet 26,000

133 M 34825003 svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-2500lm kus 26,000 780,00 20 280,00 CS ÚRS 2024 01

134 K 741813021 Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů revize, seřízení a nastavení ochranných relé včetně vystavení 
protokolu kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741813021

135 K 998741102 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,042 235 412,00 9 887,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998741102

D 751 Vzduchotechnika 19 785,48
136 K 751111051 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru do 100 mm kus 1,000 290,00 290,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111051
VV nový ventilátor DN 100
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1 "V m.č. 3.03 1,000
VV Součet 1,000

137 M 42914501 ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 8-13W D 100mm kus 1,000 1 580,00 1 580,00 CS ÚRS 2024 01

138 K 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751111811
VV dmtž stáv.ventilátoru
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
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VV 1 "V m.č. 3.03 1,000
VV Součet 1,000

139 K 751572101 Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí do 100 mm m 125,000 125,00 15 625,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/751572101
VV Závěsy potrubí do DN 50 -objímka se závitovou tyčí   40ks
VV 125 125,000

140 K 998751101 Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m základní v objektech výšky do 12 m t 0,022 98 658,00 2 170,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998751101

D 763 Konstrukce suché výstavby 100 597,81
141 K 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce viditelné m2 85,160 560,00 47 689,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101
VV nový kazet.podhled
VV - STROPY BUDOU OPATŘENY SDK PODHLEDEM - KAZETOVÝ PODHLED SE ZAPUŠTĚNOU HRANOU
VV 1.NP m.č. 1.04
VV 3,66+1,49+1,85+5,17 "V m.č. 1.04 12,170
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1,69+2,39+2,3 "V m.č. 1.05 - 1.07 6,380
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 6,62+1,50+2,00+2,25+7,28 "v m.č. 2.01 -2.05 19,650
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1,39+2,07+2,32+7,1 "V m.č. 2.06 - 2.09 12,880
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2,32+3,19+1,50+1,37 "V m.č. 3.01-3.04 8,380
VV Přízemí v m.č. P.05
VV 6,9 "v m.č. P.05 6,900
VV Přízemí v m.č. P.04
VV 13,46 "v m.č. P.04 13,460
VV Přízemí v m.č. P.01 - P.03
VV 1,96+1,69+1,69 "v m.č. P.01 - P.03 5,340
VV Součet 85,160

142 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 89,460 480,00 42 940,80 CS ÚRS 2024 01
VV 85,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,460

143 K 763164531 Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm m 1,910 890,00 1 699,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164531
VV SDK kastlík - podhled
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 1,91 "V m.č. 3.01 1,910
VV Součet 1,910

144 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,839 9 854,00 8 267,51 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 459 523,75
145 K 766414241 Montáž obložení stěn panely obkladovými plochy do 5 m2 z aglomerovaných desek, plochy do 0,60 m2 m2 9,330 250,00 2 332,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766414241
VV - V MÍSTĚ LINKY SE PROVEDOU NOVÉ LAMINO OBKLADY V ODSTÍNU ŠEDÉ
VV D1.1.13 Kuchyn P.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1,62 1,620
VV D1.1.14 Kuchyn 1.04 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 2,61 2,610
VV D1.1.15 Kuchyn 2.05 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  - DŘEZ s odkapem 500/860
VV 1,86 1,860
VV D1.1.16 Kuchyn 2.09 420x297
VV D + M NOVÉ KUCHYŇSKÉ LINKY  -DŘEZ s odkapem 500/860
VV 3,24 3,240
VV Součet 9,330

146 M 60722273 deska dřevotřísková laminovaná dřevěný dekor 2070x2800mm tl 28mm m2 11,000 4 685,00 51 535,00 CS ÚRS 2024 01

P Poznámka k položce:_x000d_
- V MÍSTĚ LINKY SE PROVEDOU NOVÉ LAMINO OBKLADY V ODSTÍNU ŠEDÉ

VV 10*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,000
147 K 766491851 Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových kus 26,000 150,00 3 900,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766491851
VV dmtž stav.dveří s ocel.zárubní
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1 " V m.č. P.04 1,000
VV dmtž stav.dveří 
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 3 "V m.č. P.01 A P.03 3,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 1 " V m.č. P.05 1,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 3 " m.č. 1.01 - 1.03 3,000
VV 1 " m.č. 1.04 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 3 "V m.č. 1.05 - 1.07 3,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 5 " m.č. 2.01-2.04 5,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 3 "V m.č. 2.06 - 2.09 3,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 4 "V m.č. 3.01-3.04 4,000
VV Součet 26,000

148 K 766660001 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 25,000 150,00 3 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001
VV D01  600/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 8+12 20,000
VV D02  800/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 2+3 5,000
VV Součet 25,000

149 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 5,000 3 650,00 18 250,00 CS ÚRS 2024 01
VV D02  800/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

150 M 61162084 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm kus 20,000 3 650,00 73 000,00 CS ÚRS 2024 01
VV D01  600/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 8+12 20,000
VV Součet 20,000

151 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 25,000 190,00 4 750,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

152 M 54964160 vložka cylindrická 55+60 kus 25,000 180,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 01

153 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 25,000 150,00 3 750,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660729

154 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 25,000 780,00 19 500,00 CS ÚRS 2024 01

155 K 766691914 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 26,000 60,00 1 560,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914
VV dmtž stav.dveří s ocel.zárubní
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1 " V m.č. P.04 1,000
VV dmtž stav.dveří 
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 3 "V m.č. P.01 A P.03 3,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 2 " V m.č. P.04 2,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 1 " V m.č. P.05 1,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
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VV 3 " m.č. 1.01 - 1.03 3,000
VV 1 " m.č. 1.04 1,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 3 "V m.č. 1.05 - 1.07 3,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 5 " m.č. 2.01-2.04 5,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 3 "V m.č. 2.06 - 2.09 3,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 4 "V m.č. 3.01-3.04 4,000
VV Součet 26,000

156 K 766695213 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm kus 25,000 190,00 4 750,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766695213
VV práh
VV D01  600/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 8+12 20,000
VV D02  800/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 2+3 5,000
VV Součet 25,000

157 M 61187121 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 150mm kus 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01
VV práh
VV D01  600/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 8+12 20,000
VV Součet 20,000

158 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2024 01
VV práh
VV D02  800/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

159 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 
1800 do 2100 mm kus 8,000 2 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766812840

P Poznámka k položce:_x000d_
dmtž vč. MIKROVLNNÁ TROUBA 1ks,LEDNICE 2ks, KOMBI SPORÁK S TROUBOU 1ks

VV dmtž stáv.kuchyn.linky
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 1*2 "m.č. P.05 - dolní a horní skřínky 2,000
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1*2 " m.č. 1.04 - dolní a horní skřínky 2,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 1*2 " m.č. 2.05 - dolní a horní skřínky 2,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1*2 "V m.č. 2.09 - dolní a horní skřínky 2,000
VV Součet 8,000

160 K DD Doplnit dorazy dveří - viz specifikace v PD soub 1,000 600,00 600,00
161 K KCH_1.04 KCH_1.04 D + M Kuchynská linka 1.04 - viz specifikace v PD kus 1,000 36 521,00 36 521,00
162 K KCH_2.05 KCH_2.05 D + M Kuchynská linka 2.05 - viz specifikace v PD kus 1,000 41 214,00 41 214,00
163 K KCH_2.09 KCH_2.09 D + M Kuchynská linka 2.09 - viz specifikace v PD kus 1,000 32 541,00 32 541,00
164 K KCH_P.05 KCH_P.05 D + M Kuchynská linka P.05 - viz specifikace v PD kus 1,000 29 856,00 29 856,00
165 K ZPK1 ZPK1 D + M Sporák se sklokeramickou deskou - viz specifikace v PD kus 4,000 6 985,00 27 940,00
166 K ZPK3 ZPK3 D + M Odsavač par nerez - viz specifikace v PD kus 4,000 3 658,00 14 632,00

167 K ZPK4 ZPK4 D + M Jednokřídlá lednice s vestavným mrazákem v.1500mm, volně stojící - viz specifikace v PD kus 3,000 8 954,00 26 862,00

168 K ZPK5 ZPK5 D + M Mikrovlná trouba volně stojící 700W, objem 20l - viz specifikace v PD kus 4,000 3 666,00 14 664,00

169 K 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,181 6 587,00 14 366,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766102

D 771 Podlahy z dlaždic 188 733,18
170 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 60,600 25,00 1 515,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011

171 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 60,600 80,00 4 848,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

172 K 771151016 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 12 do 
15 mm m2 60,600 390,00 23 634,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151016
VV nivelační stěrka 
VV 60,6 60,600
VV Součet 60,600

173 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 12,380 50,00 619,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810
VV DMTž keram soklu
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 0,52/0,1 "V m.č. P.03 5,200
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 0,718/0,1 " V m.č. P.04 7,180
VV Součet 12,380

174 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 53,150 80,00 4 252,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810
VV DMTž keram dlažby
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 1,95+1,69 "V m.č. P.01 A P.02 3,640
VV 1,91 "V m.č. P.03 1,910
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 12,42 " V m.č. P.04 12,420
VV 1,64 "VYBOURÁNÍ SPRCH 1,640
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 1,95+1,69 " m.č. 1.01 A 1.02 3,640
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1,69+2,39+2,3 "V m.č. 1.05 - 1.07 6,380
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 9,36 " m.č. 2.01-2.04 9,360
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1,39+2,07+2,32 "V m.č. 2.06 - 2.09 5,780
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2,32+3,19+1,5+1,37 "V m.č. 3.01-3.04 8,380
VV Součet 53,150

175 K 771574414 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm 
přes 4 do 6 ks/m2 m2 60,600 890,00 53 934,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574414
VV nová dlažba 300/600mm + stěrka
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 2,02+1,76+1,91 "V m.č. P.01 A P.02 5,690
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 11,84 " V m.č. P.04 11,840
VV 1,62 "nové SPRCHy 1,620
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 3,66+1,49 " m.č. 1.01 A 1.02 5,150
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 1,39+2,77+3,02 "V m.č. 1.05 - 1.07 7,180
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 6,62+1,5+2+2,25 " m.č. 2.01-2.04 12,370
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 1,39+2,77+3,02 "V m.č. 2.06 - 2.08 7,180
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2,32+3,51+1,5+2,17 "V m.č. 3.01-3.04 9,500
VV 0,07 "zaokrouhlení 0,070
VV Součet 60,600

176 M 59761117 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 m2 69,690 360,00 25 088,40 CS ÚRS 2024 01
VV 60,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 69,690

177 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 60,600 280,00 16 968,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

178 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 110,000 150,00 16 500,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115
VV styk dlažba x obklad
VV 110 110,000

179 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 110,000 199,00 21 890,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264
VV styk podlaha x stěna
VV 110 110,000

180 K 771591413 Liniové odvodnění odvodňovacím žlabem s napojením na kontaktní izolaci pro bezbariérové sprchy v úrovni 
podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem s rámovým krytem a děrovaným roštem délky 700 mm kus 2,000 3 658,00 7 316,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591413
VV Sprchový žlab nerezový - 70 cm
VV ks
VV 2 2,000

181 K 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,785 3 215,00 12 168,78 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771102

D 776 Podlahy povlakové 50 430,45
182 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 32,550 80,00 2 604,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812
VV ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
VV - V PROSTORU  m.č. 2.09 BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ PODLAHY
VV 7,1 "plocha podlahy 7,100
VV 2.NP  m.č. 2.05
VV 7,3 "plocha podlah 7,300
VV 1.NP m.č. 1.08
VV 5,02 "plocha podlah 5,020
VV 1.NP m.č. 1.04
VV 6,23 "plocha podlah 6,230
VV Přízemí m.č. P.05
VV 6,9 "plocha podlah 6,900
VV Součet 32,550

183 K 776231111 Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem m2 31,490 180,00 5 668,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111

VV
- V MÍSTNOSTI BUDE POLOŽENA NOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA A OSAZENY NOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY MDF A NOVÁ 
NEREZOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA

VV 2.NP  m.č. 2.09
VV 7,1 "plocha podlah 7,100
VV 2.NP  m.č. 2.05
VV 7,3 "plocha podlah 7,300
VV 1.NP m.č. 1.08
VV 5,02 "plocha podlah 5,020
VV 1.NP m.č. 1.04
VV 5,17 "plocha podlah 5,170
VV Přízemí m.č. P.05
VV 6,9 "plocha podlah 6,900
VV Součet 31,490

184 M 28411051
dílce vinylové tl 2,5mm, nášlapná vrstva 0,55mm, úprava PUR, třída zátěže 23/33/42, otlak 0,05mm, R10, 
třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů

m2 34,650 980,00 33 957,00 CS ÚRS 2024 01

VV 31,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,650
185 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 41,460 50,00 2 073,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

186 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 41,460 60,00 2 487,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421111

VV
- V MÍSTNOSTI BUDE POLOŽENA NOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA A OSAZENY NOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY MDF A NOVÁ 
NEREZOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA

VV 2.NP  m.č. 2.09
VV 7,8 "délka lišt 7,800
VV 2.NP  m.č. 2.05
VV 10,2 "délka lišt 10,200
VV 1.NP m.č. 1.08
VV 6,35 "délka lišt 6,350
VV 1.NP m.č. 1.04
VV 8,3 "délka lišt 8,300
VV Přízemí m.č. P.05
VV 8,81 "délka lišt 8,810
VV Součet 41,460

187 M 28342005 lišta ukončovací z PVC 12,5mm m 42,330 55,00 2 328,15 CS ÚRS 2024 01
VV 41,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 42,330

188 K 776421311 Montáž lišt přechodových samolepících m 7,000 60,00 420,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776421311

VV
- V MÍSTNOSTI BUDE POLOŽENA NOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA A OSAZENY NOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY MDF A NOVÁ 
NEREZOVÁ DILATAČNÍ LIŠTA

VV 2.NP  m.č. 2.09
VV 4 "délka dilatační lišty 4,000
VV 1.NP m.č. 1.08
VV 3 "délka dilatační lišty 3,000
VV Součet 7,000

189 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 7,140 125,00 892,50 CS ÚRS 2024 01
VV 7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,140

D 781 Dokončovací práce - obklady 437 917,37
190 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 221,700 80,00 17 736,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

191 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 21,610 180,00 3 889,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112
VV hydroizolační nátěr
VV keram.obklad 200/600mm
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 11,38 "nové SPRCHy 11,380
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 10,23 " m.č. 2.01-2.04 - sprcha 10,230
VV Součet 21,610

192 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 221,700 188,00 41 679,60 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151031

193 K 781151041 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm 
tloušťky přes 3 mm m2 443,400 12,00 5 320,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781151041
VV 221,7*2 'Přepočtené koeficientem množství 443,400

194 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 187,910 180,00 33 823,80 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781471810
VV dmtž keram.obkladu
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 8,37+9,49 "V m.č. P.01 A P.02 17,860
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 12,93 " V m.č. P.04 12,930
VV 14,25 "VYBOURÁNÍ SPRCH 14,250
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 9,96+7,63 " m.č. 1.01 A 1.02 17,590
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 9,27+8,89+8,6 "V m.č. 1.05 - 1.07 26,760
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 40,57 " m.č. 2.01-2.04 40,570
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 8,23+7,88+8,46 "V m.č. 2.06 - 2.09 24,570
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 10,01+7,85+7,89+7,63 "V m.č. 3.01-3.04 33,380
VV Součet 187,910

195 K 781474111 Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 6 do 9 ks/m2 m2 221,700 890,00 197 313,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474111
VV keram.obklad 200/600mm
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 9,3+8,92+10,6 "V m.č. P.01 A P.02 28,820
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
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VV 27,17 " V m.č. P.04 27,170
VV 11,38 "nové SPRCHy 11,380
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 11,07+8,65 " m.č. 1.01 A 1.02 19,720
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 10,18+9,88+9,56 "V m.č. 1.05 - 1.07 29,620
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 8,15+10,91+10,23+11,28 " m.č. 2.01-2.04 40,570
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 9,02+8,76+9,4 "V m.č. 2.06 - 2.08 27,180
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 11,12+8,72+8,76+8,63 "V m.č. 3.01-3.04 37,230
VV 0,01 "zaokrouhlení 0,010
VV Součet 221,700

196 K 781492211 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem rohového m 209,000 60,00 12 540,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492211
VV keram.obklad 200/600mm
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 17*2 "V m.č. P.01 A P.02 34,000
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 9*2 " V m.č. P.04 18,000
VV 10*2,5 "nové SPRCHy 25,000
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 8*2 " m.č. 1.01 A 1.02 16,000
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 8*2+4*2,5 "V m.č. 1.05 - 1.07 26,000
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 16*2 " m.č. 2.01-2.04 32,000
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 8*2+4*2,5 "V m.č. 2.06 - 2.08 26,000
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 16*2 "V m.č. 3.01-3.04 32,000
VV Součet 209,000

197 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 219,450 125,00 27 431,25 CS ÚRS 2024 01
VV 209*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 219,450

198 K 781492251 Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým lepidlem ukončovacího m 109,707 120,00 13 164,84 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781492251
VV keram.obklad 200/600mm
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV (9,3+8,92+10,6)/2 "V m.č. P.01 A P.02 14,410
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 27,17/2 " V m.č. P.04 13,585
VV 11,38/2,5 "nové SPRCHy 4,552
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV (11,07+8,65)/2 " m.č. 1.01 A 1.02 9,860
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV (10,18+9,88+9,56)/2 "V m.č. 1.05 - 1.07 14,810
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV (8,15+10,91+10,23+11,28)/2 " m.č. 2.01-2.04 20,285
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV (9,02+8,76+9,4)/2 "V m.č. 2.06 - 2.08 13,590
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV (11,12+8,72+8,76+8,63)/2 "V m.č. 3.01-3.04 18,615
VV Součet 109,707

199 M 19416005 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 10mm m 115,500 350,00 40 425,00 CS ÚRS 2024 01
VV 110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,500

200 K 781495117 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování akrylem m 110,000 120,00 13 200,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495117

201 K 781495142 Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90 kus 52,000 80,00 4 160,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495142

202 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 221,700 89,00 19 731,30 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781495211

203 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,537 2 121,00 7 501,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 541,56
204 K 783301313 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým m2 58,000 80,00 4 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783301313

205 K 783306805 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením m2 58,000 120,00 6 960,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783306805
VV odtsranění nátěru stáv. ocel.zárubní
VV D01  600/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV (8+12)*0,5*(0,6+2*2) 46,000
VV D02  800/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV (2+3)*0,5*(0,8+2*2) 12,000
VV Součet 58,000

206 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 58,000 80,00 4 640,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783314201

207 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 58,000 60,00 3 480,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783315101

208 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 58,000 90,00 5 220,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783317101
VV nátěr ocel.zárubní
VV D01  600/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV (8+12)*0,5*(0,6+2*2) 46,000
VV D02  800/1970mm  dveře HPL plné do stáv.ocel.zárubně + práh
VV (2+3)*0,5*(0,8+2*2) 12,000
VV Součet 58,000

209 K 783602140 Provedení tmelení otopných těles včetně přebroušení tmelených míst litinových m2 10,800 150,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783602140
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P03 1,350
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P04 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.02 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.05 1,350
VV 0,9*1,5*2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,700
VV 0,9*1,5 "2.NP m.č.2.06 1,350
VV 0,9*1,5 "3.NP m.č.3.02 1,350
VV Součet 10,800

210 M 24633610 tmel PES univerzální kg 4,320 80,00 345,60 CS ÚRS 2024 01
VV 10,8*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 4,320

211 K 783606822 Odstranění nátěrů z otopných těles litinových opálením s obroušením m2 10,800 99,00 1 069,20 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783606822
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P03 1,350
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P04 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.02 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.05 1,350
VV 0,9*1,5*2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,700
VV 0,9*1,5 "2.NP m.č.2.06 1,350
VV 0,9*1,5 "3.NP m.č.3.02 1,350
VV Součet 10,800

212 K 783607240 Provedení nátěru otopných těles krycího dvojnásobného litinových m2 10,800 150,00 1 620,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783607240
VV dmtž otopného tělesa + uskladnění + zpětná montáž
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P03 1,350
VV 0,9*1,5 "1.PP m.č.P04 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.02 1,350
VV 0,9*1,5 "1.NP m.č.1.05 1,350
VV 0,9*1,5*2 "2.NP m.č.2.01+2.02 2,700
VV 0,9*1,5 "2.NP m.č.2.06 1,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,9*1,5 "3.NP m.č.3.02 1,350
VV Součet 10,800

213 M 24621532 hmota nátěrová syntetická krycí (email) na tepelně namáhané kovy kg 4,104 65,00 266,76 CS ÚRS 2024 01
VV 10,8*0,38 'Přepočtené koeficientem množství 4,104

214 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 46,000 80,00 3 680,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/783806805
VV - V PROSTORU  m.č. 2.09 BUDE ODSTRANĚ STÁVAJÍCÍ OLEJOVÝ NÁTĚR VE VÝŠCE 1500 mm
VV 11,25 "plochy nátěru stěny 11,250
VV - V PROSTORU  m.č. 2.05 BUDE ODSTRANĚ STÁVAJÍCÍ OLEJOVÝ NÁTĚR VE VÝŠCE 1500 mm
VV 15,2 "plocha omyvatelných maleb stěn 15,200
VV - V PROSTORU  m.č. P.05 BUDE ODSTRANĚ STÁVAJÍCÍ OLEJOVÝ NÁTĚR VE VÝŠCE 1500 mm
VV 12,9 "plocha omyvatelných maleb stěn 12,900
VV - V PROSTORU  m.č. 1.04 BUDE ODSTRANĚ STÁVAJÍCÍ OLEJOVÝ NÁTĚR VE VÝŠCE 1500 mm
VV 6,65 "plocha omyvatelných maleb stěn 6,650
VV Součet 46,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 66 248,32
215 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 248,280 25,00 6 207,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784111001

216 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 85,000 45,00 3 825,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171101
VV zakrytí podlah
VV 85 85,000

217 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 89,250 34,00 3 034,50 CS ÚRS 2024 01
VV 85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 89,250

218 K 784171111 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 
oken, dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 7,150 45,00 321,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784171111
VV zakrytí oken a dveří
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 0,36 "V m.č. P.01 A P.03 0,360
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 1,86 " V m.č. P.04 1,860
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 0,36 " m.č. 1.01 A 1.02 0,360
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 0,31 "V m.č. 1.05 - 1.07 0,310
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 0,72 " m.č. 2.01-2.04 0,720
VV 1,15 " m.č. 2.05 1,150
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 0,31+1,72 "V m.č. 2.06 - 2.09 2,030
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 0,36 "V m.č. 3.01-3.04 0,360
VV Součet 7,150

219 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 7,508 34,00 255,27 CS ÚRS 2024 01
VV 7,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,508

220 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 248,280 80,00 19 862,40 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121

221 K 784221101 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 248,280 80,00 19 862,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101
VV nová výmalba
VV D1.1.05 Pudorys prizemi P.01 - P.03 594x420
VV 8,99+8,61+8,98 "V m.č. P.01 A P.02 - stěny 26,580
VV  "V m.č. P.01 A P.02 - strop
VV D1.1.06 Pudorys prizemi P.04 594x420
VV 30,61 " V m.č. P.04 - stěny 30,610
VV  " V m.č. P.04 - strop
VV D1.1.07 Pudorys prizemi P.05 594x420
VV 24,7 "  stěny 24,700
VV  "  strop
VV D1.1.08  Pudorys 1NP 1.01 - 1.03 594x420
VV 8,99+6,61 " m.č. 1.01 A 1.02 - stěny 15,600
VV  " m.č. 1.01 A 1.02 - strop
VV 19,77 "m.č.1.04 - stěny 19,770
VV D1.1.09  Pudorys 1NP 1.05 - 1.08 594x420
VV 9,54+10,12+9,86 "V m.č. 1.05 - 1.07 - stěny 29,520
VV D1.1.10  Pudorys 2NP 2.01 -2.05 594x420
VV 7,8+11,5+9,52+9,28 " m.č. 2.01-2.04  - stěny 38,100
VV  " m.č. 2.01-2.04 - strop
VV 17,91 "m.č.2.05 - stěny 17,910
VV D1.1.11  Pudorys 2NP 2.06 -2.09 594x420
VV 7+8,43+7,79 "V m.č. 2.06 - 2.09  - stěny 23,220
VV 13,25 "m.č.2.09 - stěny 13,250
VV D1.1.12  Pudorys 3NP 3.01 -3.04 594x420
VV 2,11+2,38+1,71+1,67 "V m.č. 3.01-3.04  - stěny 7,870
VV 0 "V m.č. 3.01-3.04  - strop 0,000
VV 1,15 "V m.č. 3.01  -SDK kastlík 1,150
VV Součet 248,280

222 K 784660101 Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnostech výšky do 3,80 m m2 46,000 280,00 12 880,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784660101
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.09
VV 11,25 "plocha omyvatelných maleb stěn 11,250
VV PŮDORYS 2.NP - m.č. 2.05
VV 15,2 "plocha omyvatelných maleb stěn 15,200
VV Přízemí - m.č. P.05
VV 12,9 "plocha omyvatelných maleb stěn 12,900
VV 1.NP - m.č. 1.04
VV 6,65 "plocha omyvatelných maleb stěn 6,650
VV Součet 46,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 26 600,00
223 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 32,000 350,00 11 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS1302
VV stavební přípomoce a práce neobsažené ve výkazu výměr
VV 8*4 32,000

224 K HZS2212 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný hod 20,000 350,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2212
VV stavební přípomoce a práce pro instalatéra
VV 20 20,000

225 K HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný hod 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2222
VV stavební přípomoce a práce pro topenáře
VV 8 8,000

226 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2232
VV stavební přípomoce a práce pro elektroinstalaci
VV 8*2 16,000

D OST Další práce 985 600,00
227 K 612325419 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přeštukováním, 

tloušťky štuku 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% m2 250,000 120,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325419

228 K 622325202 Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30% m2 480,000 90,00 43 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622325202
VV oprava venkovních omítek
VV 480 480,000

229 K 619995001 Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod. m 230,000 180,00 41 400,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001

230 K 631312121 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 
do 4 m2 a tl. do 80 mm m3 20,000 3 650,00 73 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312121
VV oprava betonové mazaniny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 250*0,08 20,000

231 K 631312141 Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách m3 15,000 3 650,00 54 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631312141

232 K 776121321 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah m2 260,000 80,00 20 800,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

233 K 776141114 Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 
MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 260,000 150,00 39 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141114

234 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 260,000 120,00 31 200,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111
VV výměna PVC, stěrky
VV 260 260,000

235 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 286,000 850,00 243 100,00 CS ÚRS 2024 01
VV 260*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 286,000

236 K 763111316
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW 
jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 
48 dB

m2 245,000 890,00 218 050,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111316

237 K 763111717 Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný) m2 245,000 780,00 191 100,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111717
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 75151511
Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského DIČ: CZ75151511

Uchazeč: IČ: 28159551
DIČ: CZ28159551

Projektant: IČ: 87435641
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 44 000,00 21,00% 9 240,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 240,00

OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby

STAVBY PL

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.  UPOZORNĚNÍ: Součástí jednotlivých položek soupisu prací jsou i veškeré údaje a 
souvislosti uvedené v přiložené projektové (zadávací) dokumentaci vč. výkresů - bez nich nelze stanovit cenu prací!  V ceně je zahrnuta 
dodávka, montáž, doprava, veškeré pomocné práce, veškeré montážní a jiné pomůcky a zařízení potřebné k provedení díla, likvidace 
odpadu a přebytečného materiálu, apod., dále uvedení zařízení do provozu, dokumentace skutečného provedení, v případě potřeby 
realizační a výrobní dokumentace.  V ceně jsou zahrnuty objekty zařízení staveniště včetně oplocení staveniště – umístění po dohodě se 
stavebníkem.  V ceně jsou zahrnuty náklady na staveništní energie ze stávajících rozvodů v areálu, osazení podružného měření – 
přefakturace na základě dohody se stavebníkem.  Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické 
zprávy, výkresové dokumentace a výkazu výměr). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a na případný chybějící 
materiál nebo výkony upozornit, aby mohly být doceněny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala 
celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého 
souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celá dodávka stavby byla funkční a splňovala všechny předpisy, 
které se na ni vztahují.  Pokud jsou ve výkazu výměr předdefinovány vzorce, dodavatel je ale zodpovědný za jejich překontrolování a za 
správné uvedení jednotkových i celkových cen. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského Projektant:

Uchazeč: STAVBY PL Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 44 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 44 000,00
    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 12 000,00

OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: sídl. Divadelní 212, na parc. č. 107 Datum: 20. 3. 2024

Zadavatel: Policie ČR–Krajské ředitelství policie Jihočeského Projektant:

Uchazeč: STAVBY PL Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 44 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 9 000,00
1 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby soub 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013244000

P Poznámka k položce:_x000d_
zaměření a návrh kuchyňských linek

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
3 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

4 K 032503000 Skládky na staveništi soub 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000

D VRN4 Inženýrská činnost 13 000,00
5 K 041403000 Koordinátor BOZP na staveništi soub 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/041403000

P Poznámka k položce:_x000d_
náklady na BOZP 

6 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení soub 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043103000

7 K 045203000 Kompletační činnost soub 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045203000

8 K 045303000 Koordinační činnost soub 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045303000

D VRN7 Provozní vlivy 12 000,00
9 K 071103000 Provoz investora soub 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071103000

OOP TÁBOR-oprava sociálního zázemí P2.0

000 - VON - Vedlější a ostatní náklady stavby
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HARMONOGRAM PRACÍ 

i 

1. TÝDEN: Vybourání koupeny podkroví a 3np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž
nových dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek 

2. TÝDEN: Vybourání koupeny podkroví a 3np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž
nových dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek, sdk 

\ 

3.TÝDEN: Vybourání koupeny 2np. a 3np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek, montáž dveří 

4.TÝDEN: Vybourání koupeny 2np. a 3np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových 
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba,c úklid, oprava omítek, montáž dveří 

5. TÝDEN: Vybourání koupeny 2np. a 3np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek 

6. TÝDEN: Vybourání koupeny lnp. a 2np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek 

7. TÝDEN: Vybourání koupeny lnp. a 2np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek, sdk, kazet podhled 

8. TÝDEN: Vybourání koupeny lnp. a 2np., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek 

9. TÝDEN: Vybourání koupeny přízemí., rozvod ZTI, elektroinstalace, montáž nových
dlažeb, zař. Předmětů, výmalba, úklid, oprava omítek 

10. TÝDEN: Montáže nových kuchyňských linek, doplňků

11. TÝDEN: Montáže nových kuchyňských linek, úklid stav:eniště a dokončovací práce 

r 

Příloha č. 2
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