

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: FK Bau, a.s.  
Františka Diviše 386/29, PSČ 10400 Praha 10 - Uhřetěves  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7482  
IČO: 265 03 468  
DIČ: CZ 265 03 468  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: Ing. Michal Fousek, předseda správní rady  
Ve věcech technických: Filip Jiroušek, výrobní ředitel  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Vejprty - rozšíření kanalizace**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30.10.2025 a je specifikována v této výši:

**Cena celkem bez DPH: 6.106.240,49 Kč (DPH 21%)**

Slovy: šestmilionůstošesttisícdvěstěčtyřicet korun a čtyřicetdevět haléřů

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 03/2025  
Termín dokončení a předání díla: 30.10.2025

Místem plnění zakázky jsou Vejprty.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
4. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Platnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

VPraze dne .....

---

Alexandr Žák  
předseda Rady VSOZČ

---

Ing. Michal Fousek  
předseda správní rady

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby