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S M L O U V A  O  D Í L O  

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 

stranami: 

 

 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 

Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  

Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

oddíl Pr., vložka 1342 

Zastoupená:   Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

IČO:    60460580 

DIČ:    CZ60460580 

ID datové schránky:   dugmkm6 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

Oprávněn jednat:  

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  

- ve věcech technických: 

 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Skypartners by Energylink s. r. o. 

Sídlo:    Ve žlíbku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 

Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 

C 199643  

Zastoupený/á:             

    

IČO:    25000781 

DIČ:     CZ25000781 

ID datové schránky:  mzwq4ki 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Oprávněn jednat:  

ve věcech smluvních:  

    

  

ve věcech technických: 

 

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  
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I. Předmět smlouvy  

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 

náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 

stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

 

II. Předmět díla – specifikace  

Předmětem díla je dodávka a instalace a uvedení do provozu čtyř nabíjecích stanic pro 

elektromobily v lokalitách Praha Juliska a Těchonín (dále jen „dílo“). 

 

Objednatel požaduje dodávku, instalaci, individuální a komplexní vyzkoušení dobíjecích stanic, 

které jsou podrobně specifikovány a oceněny v nedílné příloze č. 2 a 3 této smlouvy, dále pak 

předvedení jejich funkčnosti a uvedení do plného provozu, včetně výchozí revize, zprávy  

o revizi elektrického zařízení každé dobíjecí stanice a zaškolení.  

 

V lokalitě Praha - Juliska objednatel zajistí průchodnost trasy od hlavního rozvaděče k místu 

zřízení nabíjeních stanic. Potřebné kabely, podstavce a elektro materiál, včetně potřebného 

měření budou dodány a osazeny zhotovitelem.  

 

V lokalitě Těchonín objednatel zajistí stavební přípravu pro dodávku a instalaci stanic, zejména 

plochu pro umístění, elektrický kabel a datový kabel, a to po dohodě se zhotovitelem. 

Zhotovitel zajistí připojení a montáž potřebných elektrických zařízení do objektových 

rozvaděčů a nabíjecích stanic.  

 

Předmětem díla je též zajištění plné funkčností systému/zařízení, technické podpory  

a záručního servisu po celou dobu záruční doby. Záruční servis bude podobu záruční doby 

zajišťován bezplatně. 

 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

 

III. Termín a místo plnění  

Termín zahájení plnění:  zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. XIII. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště. 

Objednatel se zavazuje, že předá místo plnění zhotoviteli na 

základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1 této 

smlouvy. 

 

Termín realizace díla:  pokud dílo podléhá stavebnímu řízení zhotovitel se zavazuje dílo 

ukončit a předat ve lhůtě do 8 měsíců ode dne předání staveniště. 

 V případě že dílo nepodléhá stavebnímu řízení se zavazuje dílo 

ukončit a předat ve lhůtě do 5 měsíců ode dne předání staveniště. 

 

Termín předložení technické dokumentace dotčeným orgánům státní správy: 

zhotovitel zajistí ve lhůtě 14 dní ode dne řádného dokončení díla. 
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Místem plnění je:  

− ubytovací zařízení Pod Juliskou  

− areál Centra biologické ochrany Těchonín, , 

 

¨ 

 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 

veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 1 232 314,30 Kč, slovy: „jeden milion dvě 

stě třicet dva tisíc tři sta čtrnáct korun českých třicet haléřů.“  DPH bude účtováno v sazbě 

platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 

smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 

zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 

díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 

za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání 

komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 

výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 

dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 

a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 

vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude 

vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 

režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a tohoto zákona.  

3. Faktury budou rozděleny na jednotlivé stavební objekty nabíjecí stanice Juliska a nabíjecí 

stanice Těchonín.  

4. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 

uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 

doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 

zhotoviteli jako neoprávněnou.  

5. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. 

V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na 

adresu objednatele uvedenou v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně 

dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude 

předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat 

scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 

--
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stran. Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 

potvrzený oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Adresa pro zasílání faktur je  v případě listinného vyhotovení: Armádní 

Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 – Dejvice. 

7. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 

díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 

plnění vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 

stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 

jednotlivých částí díla potvrzený zástupcem objednatele. 

 

VI. Závazky smluvních stran   

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 

pro činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 

povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně informovat a vyžádat si 

jeho souhlasné stanovisko.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 

právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 

a ekologické předpisy a závazné normy. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 

svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 

potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 

dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 

provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 

formou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 

případně název akce).  

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu budov v areálu.   

6. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel 

dnem podpisu této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 

zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 

stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

8. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907/2006 

a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 

látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 

podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 

podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 

použité druhy látek a jejich množství. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 

v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

10. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti 

do výše min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro 
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případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to 

po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 

nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 

předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 

se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 

předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 

s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 

Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit 

objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 

smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 

zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 

osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 

provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 

předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 

platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 

budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 

prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 

smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost  

a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah  

a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost 

této pracovní síly na pracovním trhu.  

13. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl  

v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 

obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 

Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 

prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 

zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

14. Zhotovitel se dále zavazuje k: 

- součinnosti s pracovníky objednatele; 

- k povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby, provozně 

technickou dokumentaci (revize, návody, výrobní dokumentaci), a to v podobě listinné 

a elektronické na přenosném nosiči, 

- v případě že nabíjecí stanice je situována na volném pozemku, zpracování geodetického 

zaměření včetně geometrického plánu pro účely zápisu do katastru nemovitostí. 

15.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 

smyslu § 29 zák. č. 222/1996 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 

provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 

dílo.  V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 

státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 

členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 

důsledků plynoucích z porušení této povinnost.  

 

 

AS- PO 



  Smlouva č. U-057-00/25 

 

 6 

 

 

VII.  Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 

je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 

podmínek uvedených v této smlouvě převzít.  

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 

Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 

staveniště proběhne nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí 

staveniště 

3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 

platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 

protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 

práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 

a pořádek. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 

listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 

zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 

zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis 

ve stavebním deníku. 

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 

první kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 

stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 

za účelem odstranění případných vad. 

 

VIII.  Předání díla a převzetí díla  

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 

obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 

dokumentaci související s realizací díla. 

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou  

a dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou 

a v průběhu jejího plnění. 

3. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 

drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 

funkčně nebo esteticky neomezují. 
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4. Objednatel považuje dílo za dokončené odstraněním případných vad a nedodělků, kdy 

tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.  

5. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání.  

O nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

 

IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 

touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců 

od předání díla (dále jen „záruční doba“).  

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 

vad a nedodělků z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění 

případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení 

závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 

provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 

ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. VIII.  

této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 

vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než 

výše uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 

V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 

nezahájí jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 

že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 

neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  

8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 

nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 

vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

 

X. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené 

objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově oceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 

známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 

RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 
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c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 

kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 

nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 

podrobný rozbor ceny, v rozboru ceny bude v maximální možné míře využit 

sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 

nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 

rozpočtových nákladů;  

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 

dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle 

položkového rozpočtu.  

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 

změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 

plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 

písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran.  

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu  

s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 

smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 

prodlení se splněním těchto termínů.  

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení 

s předáním díla.  

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise 

o předání, nebo kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání zahájení kolaudačního 

řízení, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení 

s jejich odstraněním. 

6. Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a porušování zákonných 

povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé 

jednotlivé porušení; jedná se zejména o porušení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 

ploch a komunikací; 

- skladování materiálu v rozporu s podmínkami BOZP; 

- likvidace a odvoz odpadu; 
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- neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory 

v rámci areálu; 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši 1 000 Kč / den 

do odstranění zjištěných nedostatků. 

8. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 11 této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 

těchto povinností.  

9. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 

sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

10. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 

na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

11. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 

vymáhání ustoupit. 

12. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 

vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 

nezaniká odstoupením od smlouvy. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 

Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

− neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

− zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

− zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 

dnů; 

− zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VI. 

odst. 10 této smlouvy. 

− v případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 15. této smlouvy 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 

od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně.  

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 

nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.  

4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně 

veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 

smlouvy.  

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 

Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 

náklady zhotovitele. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 
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1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 

registru v plném znění zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 

strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 

smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný 

po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 

smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce  

s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb.,  

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Přílohy: 

 

č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 – Specifikace AC dobíjecích stanic 

č. 3 – Oceněný položkový rozpočet 

 

V Praze V Praze  

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

  

 Armádní Servisní, příspěvková organizace  Skypartners by Energylink s.r.o.  

 Ing. Martin Lehký  

 ředitel jednatel  

  

 

 

 

    

       Skypartners by Energylink s.r.o.  

   

                                     jednatel  
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Příloha č. 1 smlouvy č. U-057-00/25 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP 
Rozsah 
krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady   

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, 
osobních ochranných pracovních prostředků a 
ochranných zařízení 

Zák. 262/2006 Sb. 
200 – 1000 / 

případ 

1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
alkoholu a jiných návykových látek  

Zák. 262/2006 Sb. 
500 – návrh 
koordinátora 

BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
dokumentace 

Zák. 262/2006 Sb. 500 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 – 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / 
koordinátora BOZP 

Zák. 262/2006 Sb. 2000 – 10000 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
k zajištění BOZP 

Plán BOZP 500 – 5000 

2. Povrchová pracoviště   

2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu 
zhotoviteli 

Zák. 309/2006 Sb 3000 – 5000 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
auditů, prověrek BOZ  a kontrol SOD 

Plán BOZP 
2000 / 
závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a 
pracovních postupů, návodů k použití 

Plán BOZP 500 – 1000 

3. Požární ochrana    

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o 
požární ochraně  

Zák. 133/1985 Sb.,  
Vyhl. 246/2001 Sb. 

500 – 1000 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na 
místech, kde je to zakázáno  

Zák. 262/2006 Sb.,  
Zák. 133/1985 Sb. 

300 

3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Plán BOZP  10000 

3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací  Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 – 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům 
a k prostředkům PO  

Zák. 133/1985 Sb.  200 – 500 

4. OŽP   

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
týkajících se OŽP  

Zák. 185/2001 Sb. 500 – 5000 

4.2. Neodstranění závad z kontrol  Plán BOZP 300 / závada 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:

Místo: Datum: 20.01.2025

Zadavatel: IČ: 60460580

Armádní Servisní, p.o. DIČ: CZ60460580

Cena celkem bez DPH 1 232 314,30

Zřízení dvou nabíjecích stanic pro elektromobily Praha Juliska a Těchonín








