

Smlouva o dílo

93/2024

Uzavřená podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Smluvní strany:

Obchodní jméno	Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava - Kylešovice
Statutární orgán	Ing. Pavel Gebauer – ředitel společnosti
IČO	64610250
DIČ	CZ64610250
Telefon	-
Peněžní ústav	-
Číslo účtu	-
Firma vedená v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1234	

Zástupce pro jednání:

ve smluvních záležitostech : **Ing. Pavel Gebauer – ředitel společnosti**
v technických záležitostech:

a

Obchodní jméno	ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52
Statutární orgán	Martin Rýž
IČO	46580646
DIČ	CZ46580646
Telefon	553668088, 723472590
Fax	553668920
Peněžní ústav	
Číslo účtu	
Firma vedená v OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 3616	

Zástupce pro jednání:

ve smluvních záležitostech : **Martin Rýž - jednatel společnosti**
v technických záležitostech: **Martin Rýž –**
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět Smlouvy a specifikace díla

1. Předmětem zakázky je „**Výměna odpínače v rozvaděči RSO6 na rozvodně Čajkovského**“ vč. provedení zkoušek a revizí.
2. Podrobná specifikace Díla je uvedena v úplné a závazné cenové nabídce N25-1702 ze dne 17.2.2025 na dodávku stavby, jejíž součástí jsou položkové rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Zhotovitel se tímto zavazuje k provedení díla, dle návrhu a rozsahu uvedeném v závazné Cenové nabídce N25-1702 ze dne 17.2.2025 viz. příloha č.1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.
Místo a čas plnění

1. Práce budou provedeny v rozvodně „měnárna Čajkovského DTS OP 9280“ v Opavě na ul. Čajkovského na KÚ Opava-Předměstí pro objednatele.
2. Zhotovitel předmět díla předá do 30.3.2025.
3. Objednatel připraví a předá pracoviště zhotoviteli ReSpol s.r.o. k provedení prací do 1.3.2025. O připravenosti k zahájení prací bude prokazatelným způsobem informovat společnost ReSpol s.r.o.
4. Doba plnění může být změněna jen na základě zpoždění s předáním pracoviště k realizaci prací. Lhůta se prodlužuje na žádost zhotovitele o čas prodloužení s předáním pracoviště. Změna termínu realizace vyžaduje písemné ujednání formou dodatku k této Smlouvě o dílo.

III.
Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena podle nabídky zhotovitele N25-1702 ze dne 17.2.2025 viz. příloha č.1 smlouvy,

ve výši **144.810,- Kč** bez DPH

(slovy: jednočtyřicetčtyřístosmdeset korun českých).

2. Cena díla je stanovena jako pevná a nejvýše přípustná a ceny uvedené v nabídce N25-1702 ze dne 17.2.2025 viz. příloha č.1 smlouvy jsou pevné po celou dobu realizace díla.
3. Cena díla může být navýšena (nebo snížena) pouze na základě dodatečných opatření a technických požadavků, dále pak na základě rozšíření předmětu plnění nebo změny

objednatelům mající vliv na konstrukčně technické řešení objektu, a to za podmínky, že navýšená cena byla objednatelům odsouhlasena. Navýšení ceny vyžaduje formu dodatku k této smlouvě.

4. Práce, které nebudou po dohodě provedeny, nebudou fakturovány a cena za tyto práce bude od celkové nabídkové ceny odečtena.

IV. Platební podmínky

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dní od předání díla a doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacená formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy.

V. Způsob předání a převzetí díla

Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Zhotovitel předmět díla předá do 30.3.2025.

Součástí předání budou doklady osvědčující použitelnost stavby pro daný účel, (revizní zprávy, materiálové listy atp., dokumentaci skutečného provedení).

O převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, podepsaný všemi zúčastněnými stranami (objednatel, zhotovitel), přičemž k převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.

VI. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené chybným užíváním.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši _____ za každý den prodlení. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši _____ z neuhrazené částky za každý den prodlení.
2. Dojde-li k prodlení s předáním díla způsobené na straně dodavatele stavby bez zavinění zhotovitele, např. že nebylo předáno staveniště v dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen objednatel na tuto skutečnost písemně upozornit neprodleně po té kdy nastala. Pokud tak zhotovitel neučiní, je v případě prodlení s předáním díla povinen platit objednateli smluvní pokutu dle 1. odstavce.
3. Náhrada škody způsobené objednateli, není smluvní pokutou dotčena.

VIII. Záruční servis

Nástup na neodkladné reklamační vady je stanoven v pracovní dny od nahlášení zástupcem objednatele a potvrzení přijetí zástupcem zhotovitele do 8 hodin v době od 7.00 do 15.00 hod. mimo tuto dobu pak do 12 hod., mimo pracovní dny pak do 48 hod. Za nesplnění tohoto závazku je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli prokazatelné škody, které mu v důsledku prodlení s plněním povinnosti zhotovitele vznikly.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje řídit se návrhem a pokyny objednatele, pokud neodporují právním předpisům a technickým normám. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit.
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a zahájit práce dnem, kdy jeho pracovníkům bude umožněn přístup na staveniště k řádnému provedení Díla ve stanoveném termínu.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
4. Před započítáním prací bude vyhotovena realizační dokumentace včetně autorizace, na jehož základě bude upřesněn rozsah díla a nebo ukončení smlouvy o dílo.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění Díla v průběhu stavby.
6. Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

X. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Přílohy: č.1 – Cenová nabídka N25-1702 ze dne 17.2.2025

V Hlavnici dne

Martin Rýž
Digitálně podepsal Martin Rýž
Datum: 2025.02.24 08:13:24 +01'00'

.....
Za zhotovitele:
Martin Rýž
jednatel společnosti

V Opavě dne

Ing. Pavel Gebauer
Digitálně podepsal Ing. Pavel Gebauer
Datum: 2025.02.24 09:02:59 +01'00'

.....
Objednatel:
Ing. Pavel Gebauer
ředitel společnosti

Příloha č. 1

Nabídka číslo: N25-1702

Název: Opava - MDPO a.s.

Výměna odpínače v rozvaděči RSO6 na rozvodně Čajkovského

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ		
	2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ		
	3. Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu		
	4. MATERIÁL		
	5. Podružný materiál 5,00%		
	6. Doprava		
	CELKEM URN		
B.	HZS		
	7. Hodinová zúčtovací sazba		
	CELKEM HZS		
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	8. Revize		
	9. Úklid pracoviště		
	10. Vystavení příkazu "B"		
	11. Zajištění pracoviště		
	12. Koordinace s ČEZ Distribuci a.s.		
	13. Motorgenerátor - náhradní zdroj pro práce		
	CELKEM VRN		
Σ	REKAPITULACE CELKEM		

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	144 810,00 Kč	30 410,10 Kč	175 220,10 Kč
Celkem:	144 810,00 Kč	30 410,10 Kč	175 220,10 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: **Martin Rýž**
e-mail: **respol@respol.net**
dne: **17.2.2025**

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1	210100010	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 150mm ²				
2	210100032	ukončení - Al pás do 50/10mm ²				
3	210112721	montáž ručního pohonu odpínače OKJ				
4	210112806	odpínač vn vnitř. OKJ /22kV				
5	210120301	pojistkové patrony vn 6-35kV 2-100A vč. montáže				
6	210100010	ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 150mm ²				
7	210100032	ukončení - Al pás do 50/10mm ²				
8	210112721	montáž ručního pohonu odpínače H27				
9	210112806	odpínač vn vnitř. H27 /22kV				
10	210113001	seřízení a uvedení odpínače. - H27 /22kV				
11	210120301	pojistkové patrony vn 6-35kV 2-100A vč. montáže				
12	210190402	zámečnické úpravy pro retrofit - H27-22kV				
13	210190406	čištění v VH 126, VH 151 - vrchní spoj. most				
14	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SR 03)				
15	210800649	CYA 25mm ² (H07V-K) zelenožlutý (PU)				
16	215104110	ukončení kabelu nastřelovacím okem 25mm ²				

Celkem za ceník:

Cena: 39 726,75 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	39 726,75 Kč
Celkem:	39 726,75 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Materiál pro úpravu pásového vedení				
2		Materiál pro zámečnickou úpravu				
3	10.046.610	Svorka SR 3c				
4	31036	kabel.oko 25mm ²				
5	31308	odpínač RSO6 H27 EK 24-630-16 p225 kužel. převod				
6	33866	CYA 25mm ² (H07V-K) zelenožlutý				

Celkem za materiály:

Cena: 70 544,66 Kč

Základ 21,00%

Prořez 5,00% 5,54 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	70 550,20 Kč
Celkem:	70 550,20 Kč

Práce v HZS

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Práce nespecifikované v rozpočtu				

Celkem za práci v HZS:

Cena: 840,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	840,00 Kč
Celkem:	840,00 Kč