

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.19 - Oprava vnitřních soklů + výmalba ÚnL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 732,45
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	69 732,45	14 643,81
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	84 376,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Datum:13. 2. 2025

Stavba:Č.19 - Oprava vnitřních soklů + výmalba ÚnL

Projektant:

Místo:

Zpracovatel:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 732,45	84 376,26
001	Č.19 - Oprava vnitřních soklů + výmalba ÚnL	69 732,45	69 732,45

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.19 - Oprava vnitřních soklů + výmalba ÚnL

KSO:

Místo:

13. 2. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 732,45

DPH základní
snížená

Základ daně
69 732,45
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

69 732,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **č.19 - Oprava vnitřních soklů + výmalba ÚnL**

Místo: 13. 2. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: č.19 - Oprava vnitřních soklů + výmalba ÚnL

Místo: 13. 2. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem						0,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	612316121	Sanační omítka vápenná jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	24,700		0,00
	VV		1,5+2,2+1,5+3+6+1,5+4+5		24,700		
	VV		Součet		24,700		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000		0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,000		0,00
4	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	14,000		0,00
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	27,700		0,00
	VV		3+1,5+2,2+1,5+3+6+1,5+4+5		27,700		
	VV		Součet		27,700		
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				0,00	
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,402		0,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,402		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,040		0,00
	VV		1,402*20 'Přepočtené koeficientem množství		28,040		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,402		0,00
D	998	Přesun hmot				0,00	
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,495		0,00
11	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,495		0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
12	K	722181246	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 110 mm	m	3,200		0,00
D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
13	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm	m	14,000		0,00
D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
14	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	1,400		0,00
15	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,400		0,00
	VV		14*0,1		1,400		
16	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,400		0,00
17	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	1,400		0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
18	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	24,700		0,00
19	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	24,700		0,00
	VV		1,5+2,2+1,5+3+6+1,5+4+5		24,700		
	VV		Součet		24,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Cena celkem [CZK]
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	24,700		0,00
21	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	24,700		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
22	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		0,00
23	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		0,00
24	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		0,00
25	K	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		0,00
26	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		0,00
27	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	21,000		0,00
VV			20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		21,000		
28	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	12,000		0,00
29	M	28323156	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m</i>	m2	12,600		0,00
VV			12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		12,600		
30	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		0,00
31	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000		0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				0,00
32	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	8,000		0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00
33	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000		0,00
D VRN7			Provozní vlivy				0,00
34	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000		0,00
D VRN8			Další náklady na pracovníky				0,00
35	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000		0,00
D VRN9			Ostatní náklady				0,00
36	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5397311

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 260b3f9c-a934-4dc6-a992-1097299c2f51

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.02.2025 13:37:25

Hash komponenty: a47311e1593b36fcf820f075b6fb3324aa23d97602679af647944598c59f066f

Hashovací funkce: sha256Hex



f4fe1e2e-bc9a-4f10-972f-e58ca8b04a42