
   Strana 1  z 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

10.02.2025

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 312,26 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště   2,32% 6 203,31

2 Montáž 10 014,06 9 Bez pevné podl. 0 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 160 863,43 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy   

4 Montáž 96 194,27 11 0 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Příprava staveniště   1,24% 3 315,56

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 267 384,02 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 9 518,87

20 HZS 7 647,27 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 284 550,16
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 12,0
 základní 21,0 59 755,53

Cena s DPH 344 305,69

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

JKSO

EČO

Zateplení ubikace strašilek humřích

   

Zoologická zahrada hl. m. Prahy   

Vedlejší rozpočtové náklady stanoveny podle Podmínek CS ÚRS 2025/I
Příloha 02 Příprava staveniště - ostatní objekty = 1,50 %, výpočtová základna ZRN
Příloha 03 Zařízení staveniště - budovy a haly občanské výstavby = 2,80 %, výpočtová základna ZRN
Sazba přepočtená dle rámcové smlouvy 403/24/INVÚ z 20.08.2024, tj. koeficient ÚRS 0,828.

CZ-CPV

CZ-CPA

284 550,16

Poznámka

Místo

IČO

   

P & M bau s.r.o.   
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