

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zateplení ubikace strašilek humřích	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Zoologická zahrada hl. m. Prahy		
Projektant			
Zhotovitel	P & M bau s.r.o.		
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		10.02.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky											
Počet			Náklady / 1 m.j.		Počet			Náklady / 1 m.j.			
Rozpočtové náklady v CZK											
A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	312,26	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	2,32%	6 203,31	
2		Montáž	10 014,06	9	Bez pevné podl.	0	14	Projektové práce			
3	PSV	Dodávky	160 863,43	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy			
4		Montáž	96 194,27	11		0	16	Provozní vlivy			
5	"M"	Dodávky					17	Příprava staveniště	1,24%	3 315,56	
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		267 384,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		9 518,87	
20	HZS		7 647,27	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady			
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D	Celkem bez DPH			284 550,16
							DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
							snížená	12,0			
							základní	21,0	284 550,16	59 755,53	
							Cena s DPH				344 305,69
							E	Přípočty a odpočty			
							Dodá zadavatel				
							Klouzavá doložka				
							Zvýhodnění				

Poznámka
Vedlejší rozpočtové náklady stanoveny podle Podmínek CS ÚRS 2025/I
Příloha 02 Příprava staveniště - ostatní objekty = 1,50 %, výpočtová základna ZRN
Příloha 03 Zařízení staveniště - budovy a haly občanské výstavby = 2,80 %, výpočtová základna ZRN
Sazba přepočtená dle rámcové smlouvy 403/24/INVÚ z 20.08.2024, tj. koeficient ÚRS 0,828.