

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **12PU-003223**
Číslo smlouvy zhotovitele: 02-25-971
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009. 72662
Název související veřejné zakázky: **VYS Hlavní a záruční prohlídky mostů 2025**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. „DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022“

zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Prerovská 434/60, 779 00 Olomouc

28571690

CZ28571690

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno

46974806

CZ46974806

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno

46347488

CZ46347488

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Hlavní a záruční prohlídky vybraných mostů na základě jejich současných celkových stavů a termínu záruky včetně zavedení do systému CEV.

Podrobná specifikace předmětu plnění - viz příloha A Rámcové dohody 01ST-000971 a příloha č. 3 této

smlouvy. 2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky tvoří přílohu č. A Rámcové dohody 01ST-000971.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:

- 1) Tato Smlouva
- 2) Obchodní podmínky
- 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
- 4) Rámcová dohoda
- 5) Technické podmínky.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
656 700	137 907	794 607

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy.
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo nřinomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) j

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění služeb: od účinnosti smlouvy
Dokončení plnění včetně zápisu do CEV: do 6 měsíců od účinnosti smlouvy
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: netýká se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou: netýká se

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Jihlava, Kosovská 10A, 586 01 Jihlava.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele]
za zhotovitele I
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele závěrečné vyhodnocení provedených služeb – zavedení do systému CEV a vyhotovení v elektronické podobě 1x, které zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III odst. 1..
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
10. Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
odbor: Správa Jihlava
e-mail: posta@rsd.cz
k rukám:

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Nepoužije se
 2. Seznam mostů,
 3. Oceněný rozpis služeb,
 4. Nepoužije se

- 5. Prohlášení o odborném personálu
- 6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

- 5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2025.02.24
09:09:43 +01'00'

číslo silnice	- mostu	název mostu	druh objektu	celkový stav	termín poslední HPM/1HPM/MP M	termín následné prohlídky	rok postavení	okres	délka přemostění (m)	Poznámka	opatření
19	- 058a	Most přes vodoteč, Dvořiště	Most	II - Velmi dobrý	29.8.2019	2025	2001	Pelhřimov	6,04	HMP	nic
19	- 060a	Most přes mlýnský náhon u Dubovic	Most	III - Dobrý	29.8.2019	2025	1939	Pelhřimov	2,9	HMP	nic
19	- 065	Most přes potok za Stříbrnými Horami	Most	II - Velmi dobrý	29.8.2019	2025	2008	Havlíčkův Brod	3,79	HMP	nic
19	- 066	Most přes Borovský potok	Most	II - Velmi dobrý	29.8.2019	2025	2008	Havlíčkův Brod	12	HMP	nic
19	- 070	Most přes trať ČD před obcí Sázava	Most	IV - Uspokojivý	8.10.2019	2025	1965	Žďár nad Sázavou	20,6	HMP	nic
23	- 027	Most přes místní potok před obcí Olšany	Most	II - Velmi dobrý	10.10.2019	2025	2014	Jihlava	3,61	HMP	nic
23	- 040	Most přes Klatovský potok v Třebíči	Most	I - Bezvadný	3.7.2019	2025	2014	Třebíč	10	HMP	nic
23	- 047	Most před obcí Náměšť nad Oslavou	Most	I - Bezvadný	3.7.2019	2025	1958	Třebíč	20,15	HMP	nic
34	- 032	Most přes řeku Bělou v Pelhřimově	Most	III - Dobrý	22.10.2019	2025	1983	Pelhřimov	24	HMP	malá
34	- 045b	Most přes Roušanský potok	Most	I - Bezvadný	29.3.2019	2025	2018	Havlíčkův Brod	127,8	HMP	velká
38	- 053	Most přes trať ČD Havlíčkův Brod - Kolín	Most	III - Dobrý	8.11.2019	2025	2000	Havlíčkův Brod	45,28	HMP	malá
38	- 065b	Most přes silnici II/384 u obce Štoky	Most	II - Velmi dobrý	20.8.2019	2025	1978	Havlíčkův Brod	42,53	HMP	nic
38	- 067c1	Most na větvích V3 a V4 MÚK Pákov	Most	II - Velmi dobrý	11.12.2019	2025	2013	Jihlava	42,45	HMP	malá
38	- 070e	Most na silnici I/38 přes II/602 v km 10.886-11.000	Most	II - Velmi dobrý	16.9.2019	2025	2007	Jihlava	130,7	HMP	velká
38	- 070e2	Most na větví 4 MÚK I/38 a II/602 přes Koželužský potok a cestu	Most	II - Velmi dobrý	11.9.2019	2025	2007	Jihlava	9,85	HMP	nic
38	- 070f	Most na silnici I/38 nad polní cestou v km 11.823	Most	II - Velmi dobrý	9.7.2019	2025	2007	Jihlava	10,34	HMP	nic
38	- 071	Most na silnici I/38 nad přeložkou silnice III/4062 v km 12.293	Most	II - Velmi dobrý	24.10.2019	2025	2007	Jihlava	22,4	HMP	malá
38	- 071a	Most na silnici I/38 přes Údolí Pístovského potoka v km 12.413	Most	II - Velmi dobrý	9.7.2019	2025	2007	Jihlava	116,32	HMP	velká
38	- 081	Most přes potok Jihlávku v obci Prostředkovice	Most	III - Dobrý	11.9.2019	2025	2008	Jihlava	5,1	HMP	nic
Žárka 2024 mosty					konec záruky						
19	- 080	Most přes potok Nedvědička v obci Divišov	Most	III - Dobrý	4.11.2021	2027	1987	Žďár nad Sázavou	6,98	Žárka!	nic
23	- 029	Most přes potok Brtnice v Předíně	Most	I - Bezvadný	22.10.2021	2027	1969	Třebíč	5,05	Žárka!	nic
37	- 058a	Most přes účelovou komunikaci v Osové Bítýšce	Most	I - Bezvadný	20.8.2021	2027	2020	Žďár nad Sázavou	3,8	Žárka!	nic
37	- 054a	Most přes bezpečnostní přeliv rybníka "Silnice"	Most	II - Velmi dobrý	12.10.2020	2026	2017	I/37 Skelné nad Oslavou, obchvat / SO381	3,8	Žárka březen 2026!	malá
37	- 054b	Most přes meliorační potok	Most	I - Bezvadný	12.10.2020	2026	2017	Sklené obchvat / SO 201	6,7	Žárka březen 2026!	malá
37	- 054c	Most přes místní komunikaci	Most	II - Velmi dobrý	12.10.2020	2026	2018	Sklené obchvat / SO 202	6,75	Žárka březen 2026!	nic
38	- 074	Most přes místní potok před obcí Rančívov	Most	I - Bezvadný	16.11.2021	2027	1945	Jihlava	2,63	Žárka!	nic
38	- 078	Most přes potok Jihlávku za obcí Vilanec	Most	I - Bezvadný	28.10.2022	2027	2022	Jihlava	5,78	Žárka!	nic
Žárka 2024 propustky					konec záruky r.stavba						
38	- 374P	U obce Štoky	Propustek		03.10.2025	2020		Havlíčkův Brod	15	Žárka!	nic
38	- 374aP	U obce Štoky	Propustek		04.10.2025	2020		Havlíčkův Brod	15,5	Žárka!	nic

NÁZEV AKCE:

VYS Hlavní a záruční prohlídky mostů 2025

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků	
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	
H	Dopravně inženýrské opatření	
Cena celkem bez DPH		
DPH (21%)		
Cena celkem vč. DPH		

Rozpis služeb:**VYS Hlavní a záruční prohlídky mostů 2025**

žlutě - doplňuje uchazeč

E	Hlavní, 1. hlavní a mimořádné prohlídky mostů a propustků				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m				
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m				
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m				
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m				
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.				
E.12	Propustek s celkovou délkou 10 až 30 m				
	E celkem				

F	Technické zpřístupnění pro prohlídky				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem				
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě				
	F celkem				

H	Dopravně inženýrské opatření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.30	Schéma S-1 uzavření pruhu dl. do 200m - bez SSZ Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 200 m, vyřízení stanovení, zpracování dokumentace.				
	H celkem				

CELKEM**Poznámky:**

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **DOSING-SAFETYPRO-PRIS-DPBr-RD MOSTY2022** zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO: 18824943

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1391,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „VYS Hlavní a záruční prohlídky mostů 2025 12PU-003223“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „VYS Hlavní a záruční prohlídky mostů 2025 12PU-003223“

Funkce	Příjmení	Jméno
Mosty a inženýrské konstrukce		
Mosty a inženýrské konstrukce		
Diagnostika mostů a propustků		
Diagnostika mostů a propustků		
Diagnostika mostů a propustků		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Obor hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek		
Zeměměřická činnost		
Zeměměřická činnost		
Oblast statické zatěžovací zkoušky		
Diagnostický průzkum PKO		

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 12PU-003223

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.72662

Název související veřejné zakázky: VYS Hlavní a záruční prohlídky mostů 2025

Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Datum: 24.02.2025 14:00:03 +01:00