

Soupis objektů s DPH

**Stavba: SO 202 - Opatření pro zajištění průjezdnosti - provizorní most MS**

Varianta: práce nad rámec původního projektu dle aktuálního stavu

**Odbytová cena: 794 728,68**  
**OC+DPH: 961 621,70**

Sazba 1 0  
 Sazba 2 15  
 Sazba 3 21

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	339 289,00	71 250,69	410 539,69
DIO	Dopravně inženýrská opatření	50 400,00	10 584,00	60 984,00
SO 202	Opatření pro zajištění průjezdnosti - provizorní most MMS	405 039,68	85 058,33	490 098,01
		794 728,68	166 893,02	961 621,70