

CENOVÁ NABÍDKA – DS TRUTNOV KRČEK
OBJEDNATEL : MĚSTO TRUTNOV



SPOJENÍ ARCHITEKTŮ A ŘEMESLNÍKŮ
www.rabarch.cz

datum: 4.2.2025



DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY(ZÁMĚRU) PŘED DOKONČENÍM (ZSPD)

185 000,-

Bude provedena aktualizace původní dokumentace pro stavební povolení z důvodu přidání spojovacího krčku. Bude upraveno architektonicko-stavební řešení, projekt vytápění, dále úprava PBŘ, statiky a elektro SLP a silnoproud.

Součástí plnění je inženýrská činnost a podání žádosti o změnu stavby.

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

95 000,-

Bude provedena aktualizace původní dokumentace pro provedení stavby v rozsahu změn uvedených výše.

Součástí plnění je výkaz výměr a oceněný rozpočet pro nové konstrukce a instalace.

Součástí ceny není :

Administrativa spojená s podáním a administrací dotace.

Cena za výše uvedené celkem

280 000,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.

Platnost nabídky je jeden měsíc.