



Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola,
Třinec, příspěvková organizace
Bezručova 418, 739 61 Třinec

100
LET
1924 - 2024

Koňářík zeleň s.r.o.

Bezručova 822

739 61 Třinec

IČ: 

Email: 

Váš dopis zn.:/ze dne

Naše značka

Obj. 17/2025

Výřizuje



V Třinci dne

13. 2. 2025

Objednávka

Objednáváme si u Vás, na základě cenové nabídky ze dne 9. 2. 2025, Oplocení mezi ZŠ a MŠ v areálu Základní školy Petra Bezruče a mateřské školy, Třinec, Bezručova 418.

Celková cena 99.229,98 Kč včetně DPH.

S pozdravem

Mgr. Martin Raška
ředitel školy





Stavební rozpočet

Název stavby: **Oplocení mezi ZŠ a MŠ**

Doba výstavby: 302 dní

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Třinec ul. Bezručová

Konec výstavby: 31.03.2025

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 09.02.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky								0
1		132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 ručně	m3	1,75						0
			5*0,4*0,8 gabion		1,6						
			0,15 brána		0,15						
		16	Přemístění výkopku								0
2		167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	1,75						0
			1,75		1,75						
		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní								0
3		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,75						0
			1,75		1,75						
		31	Zdi podpěrné a volné								1
4		318216115RT2	Oplocení gabiony š. do 300 mm, oko 200x50 mm	m2	6						1
			5*1,2		6						
		33	Sloupy a piliře, stožáry a rámové stojky								0
5		339928812R00	Osazení sloupku řadového	kus	8						0
			6 Gabion		6						
			2 Brána altan		2						
		M46	Zemní práce při montážích								1
6		460080002RT1	Betonový základ do bednění	m3	1,75						1
			1,75		1,75						
7		460120061R00	Odvoz zeminy do 6000 m	m3	0						0

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
			Rozměr				Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		M	Ostatní materiál								00
8		001VDVD	Sloupek stabilizační 1600/60/40/2 žárový zinek	ks	4						00
			4 průběžný		4						
9		001VDVD	Sloupek stabilizační 2200/80/80/3 žárový zinek	ks	4						00
			4 2x zinek a 2x ral zelená		4						
10		5534260100	Brána jednokřídlá, 3500 x 1450 mm, rám brány 60x40, výplň 2D panel, úpava žárový zinek + F	kus	1						00
			1		1						
11		5534260101	Branka gabionu, 1200 x 1150mm, rám branky 60x40, úprava žárový zinek, vodorovná výplň si	kus	1						00
			1		1						
12		032VD	Montáž brány, branky	ks	2						00
			2		2						

Celkové náklady:

82 008,25 Kč



KOŇAŘÍK Zeleně

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oplocení mezi ZŠ a MŠ	Objednatel:		IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Třinec ul. Bezručová	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	31.03.2025	Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	09.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00		Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž		Bez pevné podl.	0,00		Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00		Územní vlivy	0,00	
	Montáž			0,00		Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky			0,00		Ostatní	0,00	
	Montáž			0,00		NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál				0,00		NUS celkem	0,00	
Přesun hmot a sutí			DN celkem	0,00		NUS celkem za obj.	0,00	
ZRN celkem			DN celkem za obj.	0,00		ORN celkem	0,00	
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	82 008,25	Celkem bez DPH	82 008,25
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	17 221,73	Celkem včetně DPH	99 229,98

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis