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SMLOUVA O DÍLO

Změna Územního plánu města České Budějovice ze zprávy o 
uplatňování Územního plánu města České Budějovice za období 2000-

2023

uzavřená v souladu s ustanovením
§ 2586 zákona L89/2012 Sb., občanského zákoníku, věznění pozdějších předpisů

číslo smlouvy u objednatele: 2024002636
číslo smlouvy u zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 24242

statutární město České Budějovice
se sídlem: 
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

nám. Přemysla Otakara ILř č. 1/1,370 92 České Budějovice
Ing. Lubomír Bureš, náměstek primátorky
00244732
Q00244732

no straně jedné joko objednotel (dále jen „objednatel")

a

Studio MAP s.r.o.
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon:

Nerudova 945/36, České Budějovice 3,370 04 České Budějovice
Ing. Jan Šíma
06856781
CZ06856781

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen *zhotovitel") 
(společně jako „smluvní strany")

PREAMBULE

S ohledem na následující skutečnosti:

a) zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy;

b) zhotovitel je odborně způsobilý architekt, urbanista nebo disponuje osobou, jejímž 
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. osvědčením o autorizaci dle 
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě; a

c) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve sjednané 
kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je 
předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovené touto smlouvou,
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Smlouvo o díla

se smluvní strany dohodiy na uzavření této

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „smlouva")

d<e§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občansky zákoník, věznění pozdějších předpisů

L Předmět smíouvy

1.1. Identifikace předmětu plnění

1.1.1. Název dna
Změna Územního plánu města Česká Budějovice ze zprávy o uplatňování Územního plánu města 
Česká Budějovice za období 2000-2023,

(dále též „dílo" čí „Změna ÚPnM").

Změna ÚPnM bude pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 5b., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon"), s odkazem na § 322 odst. 4 zákona č. 283/2021 5b.r stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů.
1.1.2 Řešená území

Řešeným územím jsou katastrální území České Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, 
České Budějovíce4, České Budějovice 5, České Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy 
Dvory, Kaliště u Českých Budějovic, Třebotovice.

1.1.3. 5tupeň dokumentace 
Územně plánovací dokumentace.

1.1.4. Výchozí podklady
• Územní plán města České Budějovice, ve znění jeho pozdějších změn,
• územně analytické podklady
■ Územní studie Levý břeh Vltavy.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj naklad a 
nebezpečí, sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2- Dílo je podrobně specifikováno v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy. Přílohou č. lje Zpráva o uplatňování 
Územního plánu města České Budějovice za období 2000-2023 zpracovaná v květnu 2024 odborem 
územního plánování Magistrátu města České Budějovice, která obsahuje pokyny pro zpracování 
Změny ÚPnM.

1.3. Specifikace díla

1.3.1. Vymezení díla

Dílem se rozumí zpracování Změny ÚPnM v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy, a v souladu se zákonem Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a v souladu s dalšími právními předpisy a 
technickými normami, které se na řešenou problematiku vztahují. Při zpracování Změny ÚPnM budou 
zohledněny a respektovány i ostatní právní předpisy související zejména s problematikou ochrany 
přírody a krajiny, památkové péče apod. Za pořizovatele je dle této smlouvy a v souladu se stavebním 
zákonem považován odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice.

Návrh Změny ÚPnM bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č, 500/2006 Sb.), výkresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPnM.
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Smlouva o dílo

13.2. Požadavky na digitální zpracování 
Změny ÚPnM budou zpracovány nad aktuální katastrální mapou.
Změny ÚPnM budou vyhotoveny v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně 

prostorových dat ve vektorové formě.
Změny ÚPnM. budou odevzdány mj. v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči:

* textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy 
formátu MS Office Excel *jdsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,

■ grafická část:
elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě 
v jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); *.dwg; 
**dgn,
data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je jednoznačně začlenit 
a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro zpracování 
dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento základní obsah: 
plochy s rozdílným způsobem využití, 
zastavěné území, 
zastavítefné plochy, 
plochy přestavby, 
plochy změn v krajině, 
plochy a koridory územních rezerv, 
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, 
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření, 
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu 
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití), 
piochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou pořízení regulačního 
plánu,
plochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci, 
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu 
s položkami legenda rastrových výkresů ÚPnM,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování přesnosti 
při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i polygony budou 
jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případné 
ve formátu *.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných bodů, 
dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům 
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *,pdf při velikosti zobrazení 100 % bude rovna 
skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou 
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

1.3.3. Rozsah zpracování

Pro účely postupného zpracování, stanovení termínů plnění a fakturace je dílo členěno do následujících 
etap:

Etapa 1 Návrh Změny ÚPnM pro řízení dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona, včetně 
zpracování Vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území, 
jehož součástí je Vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na životní prostředí,

Etapa 2 Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho 

projednání,
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Etapa 3 Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této 
Změně.

Návrh Změny ÚPnM (Etapa 1-3) bude v souladu s náležitostmi obsahu územního plánu 
dle Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., obsahovat dvě části —I Změna ÚPnM a II. Odůvodnění Změny 
ÚPnM-

1.33 ,1. Dojde-li v rámci plnění díla k potřebě vymezení dalších etap, tj. Úprava návrhu Změny ÚPnM dle 
§ 53 odst. 2 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho opakovaného projednání, popř. 
opakovaných projednání, bude toto vymezeni dalších etap díla provedeno písemným dodatkem 
ktéto smlouvě- Zároveň stím bude prodloužena doba dokončení díla o dobu, která bude 
stanovena pro plnění dalších etap díla v tomto dodatku

13.4. Počet vyhotovení
Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujícím 
počtu vyhotovení;

• Etapy 1 a 2, tj. návrh Změny ÚPnM pro řízení dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního 
zákona, včetně zpracování Vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na udržitelný rozvoj 
území, jehož součástí je Vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na životní prostředí, a 
upravený návrh Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy 

v tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré, a v digitální podobě, vždy celá etapa Ix na 
datovém nosiči CD nebo DVD ve formátu *.pdf.

• Etapa 3, tj Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města opatřením obecná povahy, 
bude odevzdána v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a 2x na datovém nosiči CD 
nebo DVD v jednom z formátů uvedených v článku 13.2. „Požadavky na digitální 
zpracování" této smlouvy o dílo a ve formátu *.pdf. Zároveň bude odevzdáno úplné 
znění po vydané Změně ÚPnM 4x na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů 
uvedených v článku 13.2. „Požadavky na digitální zpracování" této smlouvy o dílo a ve 
formátu * pdf.
Zhotovitel je povinen jednotlivé etapy Změny ÚPnM opatřit uznávaným elektronickým 
podpisem a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby. V opačném 
případě bude postupováno dle článku 6. odst. 6.4. této smlouvy.

2. Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat jednotlivé etapy Změny ÚPnM (tj. dílčí plnění) v následujících 
termínech;

2.1.1. Etapa 1 - Návrh Změny ÚPnM pro řízení dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona, včetně 
zpracování Vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPnM na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je 
Vyhodnoceni vlivů návrhu Změny ÚPnM na životní prostředí

Nejpozději do 6 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy

2.1.2. Etapa 2 - Úprava návrhu Změny ÚPnM dle § 53 stavebního zákona v souladu s výsledky jeho 
projednání

Nejpozději do 2 měsíců od převzetí písemného pokynu porizovatefe

2.13. Etapa 3 - Změna ÚPnM po vydání zastupitelstvem města, včetně úplného znění po této Změně

Nejpozději do 1 měsíce od převzetí písemného pokynu porizovatele
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3. Celková cena za dílo

3.1. Celková cena díla je součet cen. za jednotlivé etapy (1-3) díla uvedených v odst. 1.1. v příloze č. 2 této 
smlouvy.

3.2. Celková nabídková cena za dílo je 1.795.000,- Kč ber DPH.

4. Práva a povinností smluvních stran

4.L. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dokumentaci uvedenou v bodě 1.1.4. této smlouvy do 
7 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel je oprávněn splnit tuto povinnost i ve 
formě uvedení odkazu na veřejné informační systémy, pokud tyto obsahují dokumentaci uvedenou 
v bodě 1*1*4 této smlouvy*

4.2. Na vyžádání zhotovitele je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli požadovanou součinnost.

43. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu (10 dní) poskytnout 
objednateli i průběžné výsledky své práce a poskytnout své vyjádření k těmto průběžným výsledkům 
nebo dotazům objednatele týkajících se provádění díla.

4.4. Zhotovitel je povinen akceptovat veškeré pokyny objednatele, uplatněné připomínky i návrhy 
v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými 
normami nebo stanovisky a rozhodnutími příslušných orgánů veřejné správy.

4.5. Zhotovitel je povinen dílo odevzdat způsobem a ve Ihůtách uvedených v této smlouvě v místě sídla 
objednatele, a to výhradně k rukám pořizovatele nebude-li dohodnuto něco jiného. O předání 
a převzetí díla (dílčích plnění) musí být vyhotoven předávací protokol. Objednatel je oprávněn 
odmítnout převzetí jednotlivých dílčích plnění díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny vady 
a nedodělky, bránící řádnému využití díla v rozsahu a účelu stanoveném touto smlouvou. V případě, 
že zhotovitel při převzetí díla (jeho částí) zjistí ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání v užívání díla, poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro 
jejich odstranění. Uvedená lhůta nesmí být delší než 15 kalendářních dnů.

5. Platební podmínky

5.1. Zhotovitel je oprávněn cenu díla účtovat vždy pouze po splnění činnosti dle odst 2.1. této smlouvy a 
pouze v hodnotě uvedené v odst 1.1. (bod 1.1.1. až 1.1.3.) v příloze č. 2 této smlouvy.

5.2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě vyúčtování (faktury), které zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli do 15 kalendářních dnů od splnění podmínky, na kterou se váže 
konkrétní finanční plnění v souladu s odst. 5.1. tohoto článku. Faktura bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne 
jejího prokazatelného doručení objednateli.

53. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
Ihůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. VrátMi 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k přepracování, přeruší se lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Odpovědnost za vady a smluvní pokuta

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít v době jeho předání pořizovateli náležitosti stanovené 
právními předpisy, závaznými technickými normami, vztahujícími se k prováděnému dílu, 
popř. vlastnostmi obvyklými ve vztahu k plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za
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to, že dílo je kompletní a splňuje stupňovou dokumentaci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady díla 
vzniklé později odpovídá zhotovitel pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny objednatele za předpokladu, 
že zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele předem upozornil a objednatel na plnění 
těchto pokynů presto písemně trval.

63. Objednatel je povinen při předání nebo bez zbytečného odkladu po předání provéstrevizi předaného 
díla. Objednatel je povinen vady díla uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 
Práva objednatele z titulu skrytých vad, které má dílo v době jeho předáni objednateli, zanikají 
nejpozději uplynutím 24 měsíců ode dne předání kompletního díla dle odst. 2.1. této smlouvy. 
V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel nárok dle charakteru 
a závažnosti vady na:
63.L odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, a to v přiměřené lhůtě: nedohodnou —!í se 

smluvní strany písemně jinak, určí lhůtu pro odstraněni uplatněné vady objednatel,
63.2. na slevu z celkové částí ceny díla dle odst. 1.1. přílohy č. 2 této smlouvy.
Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli volbu svého nároku současně s uplatněním odpovědnosti za 
vady.

6.4. V případě, že zhotovitel neopatří jednotlivé etapy Změn ÚPnM uvedené v článku 1. odst. 133. 
v digitálním vyhotovení dle článku 1. odst. 13.4. uznávaným elektronickým podpisem, případně 
pokud bylo zjištěno, že tištěné a elektronické podoby nejsou v úplné shodě, odpovídá zhotovitel za 
škodu či jinou újmu vzniklou objednateli čí třetím osobám v důsledku porušení této uvedené 
povinnosti a je povinen ji uhradit v plné výši. Zhotovitel odpovídá dále za škodu též v případě, že 
v důsledku porušení jeho povinnosti zajistit úplnou shodu předaných vyhotoveni jednotlivých etap 
Změny ÚPnM bude objednatelem uložena pokuta nebo jiná sankce. Tuto pokutu či jinou sankci se 
zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši.

7. Sankční ujednání

7.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v odst. 2.1. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny dílčí částí díla bez DPH s jehož 
plněním je zhotovitel v prodlení (dle odst. 2.1. této smlouvy), a to za každý i jen započatý kalendářní 
den tohoto prodlení.

7.2. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se lhůtou pro odstranění vad a nedodělků části díla, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve 0,2 % z celkové ceny dílčí části díla (etapy) bez DPH dle odst.
1.1. přílohy č. 2, a to za každý započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu.

73. V případě prodlení objednatele s úhradou již odsouhlasených faktur zhotovitele, může zhotovitel 
uplatnit vůči objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den 
prodlení.

7.4. Smluvní pokuty a vyčíslený úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
oprávněnou stranou, straně povinné. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
uplatnění náhrady škody způsobené zhotovitelem porušením svých povinností stanovených touto 
smlouvou nebo příslušnými právními či technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu.

8. Doba trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

81. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, ode dne její účinnosti do okamžiku splnění všech závazků 
objednatele dle podmínek této smlouvy.
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8.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:
8.2.1. prodlení zhotovitele s předáním jakékoliv části díla dle této smlouvy, delší než-li 30 kalendářních 

dnů,
S.2.2-opakované porušení kvality prováděného díla (tf. porušení požadavků stanovených na provádění 

díla závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami-této smlouvy), 
8.23.prodlení objednatele se zaplacením dílčí platby po dobu delší než-li60 kalendářních dnů.

83, Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit postupem pro nepodstatné porušení smlouvy 
v případě, že:
83.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o upadku, 

pokud ta příslušní právní předpisy dovolují,.
833.insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, ze majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenční řízení,
833.zhotovitel vstoupí do likvídace.

8.4. Vydáním nového Územního plánu České Budějovice, jehož pořízení bylo schváleno usnesením 
č. 39/2018 Zastupitelstva města České Budějovice dne 19. 3. 2018, bude ukončen proces pořizování 
této Změny ÚPnM a zároveň bude jednostranně ukončena Etato smlouva o dílo.

8.5. Smlouva o dílo bude jednostranně ukončena taktéž, pokud kedni31.12.2028 nedojde k jejímu vydání 
schvalujícím orgánem. Tento stanoveny termín je možné změnit na základě písemného dodatku k této 
smlouvě, a to v případě změny legislativy.

8.6. Objednatel je povinen, v případě ukončení smluvního vztahu dle tohoto článku zaplatit zhotoviteli již 
ukončené etapy dle článku 1. odst 1.1. přílohy č. 2 této smlouvy. Objednatel prohlašuje a zhotovitel 
bere na vědomí a je srozuměn, že objednatel nemá zájem na neúplném plnění jednotlivých etap dle 
článku 1. bodu 13.3. této smlouvy.

8.7. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dnů a počíná dnem následujícím po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně.

9. Prohlášení zhotovitele
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 

(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 

s výzvou k podání nabídek, pravdivé.

9.2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, 
že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavateléjsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku;

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavateléjsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle 
zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, na 
základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

93.V případě porušení povinnosti dle odstavce 9.1 nebo 9.2. tohoto článku vzniká objednateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ.

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nastane jakákoliv ze skutečností předjímaná 
v odstavci 9.2. tohoto článku. Odstoupení od smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného 
oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v oznámení 
o odstoupení od smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.
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10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 

uznávaného elektronického podpisu zástupců obou smluvních stran.
10.2. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., věznění 

pozdějších předpisů, podléhá tato smlouva uveřejněni v registru smluv, přičemž uveřejnění dle 
tohoto zákona zajisti objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní 
strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této 
smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona 
dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či 
skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současněshodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství 
bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny 
případné dodatky ktéto smlouvě, jejíchž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

10.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.

10.4. Právní vztahy touto smlouvu neupravené, se řídí platnými právními předpisy České republiky. Smluvní 
strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a 
zákona č- 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto: Místně příslušným 
soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. Obě 
strany se zavazuji řešit případné veškeré spory vyplývající ze závazků této smlouvy nejprve dohodou.

10.5. Smluvní strany za účelem doručováni uvedly své kontaktní údaje v úvodu této smlouvy. Smluvní 
strany zároveň prohlašují, že bezodkladně oznámí druhé smluvní straně změnu jakéhokoliv 
kontaktního údaje uvedeného v úvodu této smlouvy nebo změnu pověření kontaktních osob. Tyto 
změny nepodléhají schválení druhé smluvní straně a nepovažují se za změnu smlouvy.

10.6. Smluvní strany jsou povinny doručovat veškeré dokumenty prokazatelnou formou, 
tj. prostřednictvím České pošty s.p. nebo jiného subjektu, disponujícího oprávněním k poskytování 
poštovních služeb, nebo datovou schránkou, nebo na podatelnu Magistrátu města České Budějovice, 
nebo osobně na adresu sídla druhé smluvní strany, a pokud takové místo smluvní strana zřídila, 
na místo určené v tomto sídle k předáváni doručovaných dokumentů.

10.7. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

10.8. Smluvní strany prohlašuji, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní 
smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy, Nedílnou součástí této smlouvy jsou Přílohy č. 1 a č. 2.

V Českých Budějovicích dne............... V Českých Budějovicích dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

lna. Jan 
Šíma

Pndeputln^ !*n 3 ml 
DN: -lén Sbtu, o*Síudb
UAP**.o. ůu*2 
BTT»i*Wm»flt*tudĎrrnp a 
Drtím: 2025 02 12 W55.4I ♦01W

Ing. Lubomír Bureš, náměstek primátorky Ing. Jan Šíma, jednatel
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Úvod
Zpráva o uplatňování Územního plánu města České Budějovice (dále jen „Zpráva") je vyhotovena na 
základě ustanovení § 55 odst 1 zákona č 183/2006 5b.,. a uzemním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")r s odkazem na ustanovení § 334a odst. 2 
zákona č 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Obsahové náležitosti Zprávy vyplývají z § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška").

Územní plán města České Budějovice (dále také „ÚPM ČB") byl pořízen postupem stavebního zákona, ve 
znění platném kdatu vydání ÚP, tj. postupem dle zákona č. 50/1976 5b., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavebnízákon), ve znění pozdějších změn.

ÚPM ČE byl Zastupitelstvem města České Budějovice vydán dne 23.3.2000 usnesením č. 39/2000 formou 
obecně závazné vyhlášky č- 4/2000 a nabyl účinnosti dne 17.6.2000.

K dnešnímu dni bylo pořízeno 99 změn ÚPM ČB. Poslední Změna č. 99 ÚPM ČB nabyla účinnosti 
dne 7. 7. 2023. Po vydáni Změny č. 99 ÚPM ČB bylo vyhotoveno úplné znění ÚPM ČB po všech jeho 
změnách.

One 19. 3.2018 usnesením č. 39/2018 Zastupitelstvo města České Budějovice rozhodlo o pořízení nového 
Územního plánu České Budějovice. Dne 27.11. 2020 usnesením č. 202/2020 Zastupitelstvo města České 
Budějovice schválilo zadání nového Územního plánu České Budějovice, dne 18. 9. 2023 usnesením 
Zastupitelstva města České Budějovice č. 160/2023 byla schválena úprava zadání nového Územního plánu 
České Budějovice.

Návrh Zprávy byl zpracován v souladu s výše uvedenými právními předpisy. Zároveň byl prověřen soulad s 
Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 1, 3. 2024 (dále také „PÚR ČR"), se 
Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 (dále 
také „ZÚR JK") a zapracovány byly také nové skutečnosti převzaté z průběžně aktualizovaných územně 
analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice týkající se daného území města 
v návaznosti na širší vztahy.

a) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu města České 
Budějovice

ÚPM ČB je k nahlédnutí dálkovým přístupem zde: 

https://www.c-budeiovice.cz/uzemni-plan-mesta-ceske-budeiovice

Geoportál Jihočeského kraje (gov.cz)

ÚPM ČB řeší celé správní území města České Budějovice, které sestává z katastrálních území České 
Budějovice 1, České Budějovice 2, České Budějovice 3, České Budějovice 4, České Budějovice 5, České 
Budějovice 6, České Budějovice 7, České Vrbné, Haklovy Dvory, Třebotovice a Kaliště u Českých Budějovic. 
Celková rozloha správního území města činí 55,6 km2.

Ve městě České Budějovice k 31. prosinci 2022 žilo 96 417 obyvatel (ČSÚ).

Při pořizování změn ÚPM ČB se postupovalo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. 
a vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.

Seznam platných změn ÚPM ČB:
Změna č. 01 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 02 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 03 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 04 ÚPnM České Budějovice
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Změna č. 05 ÚPnM České Budějovice 
Změna č.06 ÚPnM České Budějovice 
Změna č.07 ÚPnM České Budějovice 
Změna č, 08 ÚPnM České Budějovice 
Změna č 09 ÚPnM české Budějovice 
Změna č 10 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 11 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 12 ÚPnM České Budějovice 
Změna L 13 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 14 ÚPnM České Budějovice 
Změna č. 15 ÚPnM České Budějovice 
Změna č, 16 ÚPnM České Budějovice 

Změna L17 ÚPnM! České Budějovice 
Změna č. 18 ÚPnM České Budějovice
Změna č. 19 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.8.1. Mladé - červený Dvůr 
Změna č, 20 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Utvínovícké siínice 
Změna č. 21 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.7.1. Stromovka 

Změna L 22 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě ě 3.5.2. Hvízdal 
Změna č. 23 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 13.2. Za poliklinikou 
Změna č. 24 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.7.1. Stromovka IH
Změna č. 25 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.5.1. Sídliště Vltava a v lokalitě 3.5.4. Stará cesta
Změna č. 26 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.6.2. Zavadilka H
Změna č. 27 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.13. Za potokem
Změna č. 28 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.8. Nádraží
Změna č. 29 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 4.0 3. Kaliště
Změna č. 30 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.23. Nové Vráto
Změna č. 31 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory
Změna č. 32 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.43. Suchomel

Změna L 33 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.8. Nádraží II.
Změna č.34 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.2.1. U křížku
Změna č.35 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.83. U Špačků
Změna č. 36 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 4.0.2.Trebotovice
Změna Č. 37 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.3. U Rybníčku a lokalitě 2.1.8. Nádraží
Změna č. 38 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.1. Suché Vrbné
Změna č. 39 ÚPnM Č. Budějovice ve vazbě na dálnici D3
Změna č. 40 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách 1.43. U Voříškova Dvora a 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem
Změna č. 41 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.6.1. U Vávrovských rybníků II
Změna č. 42 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 1.1.2. Sokolský ostrov II
Změna č. 43 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1,6, U Dobrovodského potoka II
Změna č. 44 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.93. Rožnov-jih
Změna č. 45 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.5.4. Na Sádkách II
Změna č. 46 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory II
Změna č. 47 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II
Změna č. 48 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 23.1. Husova kolonie, 23.2. Husova kolonie zahrádky
a 233. Pekárenská
Změna č. 49 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 1.5.1 Hardtmuthova 
Změna č. 50 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.7,1. Stromovka II.
Změna č. 51 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 1.4.2. U Požární zbrojnice 
Změna č. 52 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.2.1. Za Otýlií 
Změna č. 53 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.4. V Hluboké cestě
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Změna č. 54 ÚPnM Č Budějovice v lokalitě 3.5,2. Hvízdal II
Změna c 55 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 2.1.7. Suché Vrbné—průmyslový obvod II
Změna č. 56 ÚPnM Č Budějovice v lokalitě Suché Vrbné — průmyslový obvod
Změna č. 57 ÚPnM Č. Budějovice ve vazbě na podjezd pod železnicí v trase Mánesova - Dobrovodská,
v k.u. Č.B. 5,. 6
Změna č. 58 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Kasárenská
Změna č. 59 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Vrbenská a Suché Vrbné — průmyslový obvod
Změna č. 60 ÚPnM Č~ Budějovice v lokalitě U Švába I

Změna L 61 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Univerzita II
Změna č. 62 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Sídliště Vltava II
Změna č. 63 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Stromovka

Změna č. 64 ÚPnM* České Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory
Změna c. 65 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.13. Za potokem II!
Změna č. 66 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě3.4.3. Suchomel II 
Změna č~ 67 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Za Otýiií II 
Změna č. 68 ÚPnM Č Budějovice v lokalitě Haklovy Dvory IV.
Změna č. 69 ÚPnM Č. Budějovice ve vazbě na Severní spojku v k.ú. ČB, 2, ČB. 3, České Vrbné
Změna č. 70 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Hardtmuthova II
Změna č. 71 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Třebotovice II
Změna č. 72 ÚPnM České Budějovice ve vazbě na ZÚR
Změna č. 73 ÚPnM České Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků lil
Změna č. 75 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Loděnice
Změna č. 76 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Rožnov - Za Tratí
Změna č. 80 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Kasárenská
Změna č. 81 ÚPnM České Budějovice v lokalitě U Dobrovodského potoka III
Změna č. 82 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Suché Vrbné - průmyslový obvod III
Změna č. 83 ÚPnM České Budějovice v lokalitě U Nemocnice
Změna č. 84 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory
Změna č. 85 ÚPnM Č Budějovice v lokalitě Třebotovice V
Změna č. 86 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Za Potokem III
Změna č. 87 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Dlouhá louka
Změna č. 88 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách Pekárenská a Za Otýiií
Změna č. 89 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách 3.5.4. Stará cesta a 3.5.5. České Vrbné
Změna č. 90 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě 3.7.1. Sídliště Máj
Změna č. 91 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách Otýlie a Za Otýiií
Změna č. 92 ÚPnM České Budějovice v lokalitě Třebotovice I
Změna č. 93 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků IV
Změna č. 94 ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Za Potokem IV
Změna č. 95 ÚPnM České Budějovice v lokalitě U Hada I v k.ú. České Budějovice 2
Změna č. 96 ÚPnM České Budějovice v lokalitách U řeky, Stará cesta a České Vrbné
Změna č. 97 ÚPnM České Budějovice v lokalitách U Požární zbrojnice a Za Poliklinikou
Změna č. 98 ÚPnM České Budějovice v lokalitách Mladé-Červený Dvůr, Děkanská pole a U rybníčku
Změna č. 99 ÚPnM České Budějovice v lokalitě 3.8.1. U Hada a 3.8.2. U Švába v k.ú. České Budějovice 2

Seznam v současné době pořizovaných změn ÚPM ČB:
Změna č. xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách Za Otýiií a Na Světlících v k.ú. České Budějovice 4 
Změna č. xx ÚPnM České Budějovice v lokalitách Loděnice, Výstaviště a Sídliště Vltava v k.ú. České 
Budějovice 2
Změna č. xx ÚPnM České Budějovice v lokalitě U Branišovské silnice v k.ú. České Budějovice 2
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Změna č xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách Otylie, Nemanický rybník a U Čertíka v k.ú. České Budějovice 4
Změna č xx ÚPnM České Budějovice v toká lité U rybníčku v k.ú. České Budějovice 5
Změna č. xx ÚPnM České Budějovice v lokalitě Historické jádro v k.ú. České Budějovice 6
Změna č xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Stromovka II v k,ú. České Budějovice 2
Změna č. xxÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Stromovka III v k,ú. České Budějovice 2
Změna č xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách Kasárenská;. U Novohradské,. Nádraží,. Pětidomí a Suché Vrbné ~ 
průmyslový obvod v k.ú.. Česke Budějovice 5 a České Budějovice 6
Změna č, xx ÚPnM Č Budějovice v lokalitách Suché Vrbné - průmyslový obvod, Vrbenská a Nové Vrata 
v k ú. České Budějovice 4 a 5
Změna č. xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitách U Staroměstského hřbitova, U Požární zbrojnice a Loděnice 
v k.ú České Budějovice 2 a 3
Změna č. xx ÚPnM Č. Budějovice v lokatítě U Papíren a Nemocnice v kú- České Budějovice 7
Změna <L xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě U Vávrovskych rybníků v kú. České Budějovice 2
Změna č. xx ÚPnM Č. Budějovice v iokatitě U Švába v kú- České Budějovice 2
Změna č. xx ÚPnM Č. Budějovice v lokalitě Sídliště Máj v ku. České Budějovice 2
Změna č. xx ÚPnM Č, Budějovice v lokalitách U Papíren. Nemocnice, Krumlovská a Rožnov - sever
v k.ú. České Budějovice 7

Seznam platných regulačních plánů;
Regulační plán České Budějovice, Pražská čtvrť a lokalita Lannova
Změna č. 1RP České Budějovice „Pražská čtvrť a lokalita Lannova v bloku 1.2.4.002.001., 1.2.4 003.001., 
1.2.4.001 OOl.a 1.2.1.006 002."
Změna č. 2 RP České Budějovice „Pražská čtvrť a lokalita Lannova"
Změna Č. 3 RP České Budějovice „Pražská čtvrť a lokalita Lannova"
Změna č. 4 RP České Budějovice „Pražská čtvrť a lokalita Lannova"
Regulační plán České Budějovice Rožnov-vesnická památková zóna
Regulační plán České Budějovice, Plavská
RP České Budějovice „Plavská" - změna č. 1
RP České Budějovice „Plavská" - změna č. 2
Regulační plán České Budějovice, Suché Vrbné - V Hluboké cestě
Změna č. 1 RP České Budějovice „Suché Vrbné-V Hluboké cestě"
Změna č. 2 RP České Budějovice „Suché Vrbné-V Hluboké cestě"
Změna č. 3 RP České Budějovice „Suché Vrbné-V Hluboké cestě"
Změna Č. 4 RP České Budějovice „Suché Vrbné-V Hluboké cestě"
Regulační plán České Budějovice, Za Voříškovým Dvorem

Seznam platných územně plánovacích podkladů;
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Makroblok 2.4.3.001 
Urbanistická studie České Budějovice, Rožnov - Otakara Březiny 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Třebotovice -jihovýchodní část 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Nové Vráto - K Lučinám 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, U Malše 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Suchovrbenské náměstí 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Vodní- Rudolfovská
Urbanistická studie opatřená Česká Budějovice, Rožnov - Děkanská pole III ve znění změny č. 1 
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Za Stromovkou - lokalita 2.5.4. Na Sádkách-západ, 
lokalita 3.8.2. Švába východ
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Nové Vráto - Rudolfovská, U skladu 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Nové Hodějovice-U Dráhy 
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Výstaviště - sever III
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Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Zavadiíka — U Boru 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Rožnov—Děkanská pole tl 
Urbanistická, studie opatřená České Budějovicei Suché Vrbné-Hraniční 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice,. Nemanický rybník - Okružní ulice 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice U Elektrárny 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice', Zavadiíka —severozápadní část 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, U Viaduktu
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Občanská vybavenost-sever-změna č-1 

Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Husova kolonie - centrální část—změna L1 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, U Plavské
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Obchodní a společenské centrum české Budějovice 
(část řešeného Ú2emí zasahuje i do k. ú. České Vrbné)
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Nemanice
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Rožnov-jih—zóna B
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Řadové rodinné domy Suché Vrbné
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Centrální prostor sídliště Šumava -Č. Budějovice
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Suchomelská -zahrádky
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Mladé - Nad potokem
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Zavadiíka - U Boru tl
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Rožnov - U Papíren
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Mladé - podél trati
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, SOŠ veterinární a zemědělská - středisko ekologické výchovy 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Rožnov — Děkanská pote V 
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Husova kolonie - centrální část 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Rožnov - zóna D
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Suché Vrbné - Stará cesta" {pouze západní část -3 RD, 
východní část nahrazena ÚS „Suché Vrbné - Stará cesta II")
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Občanská vybavenost - sever 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Vltavapark
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Za Stromovkou - lokalita 2.5.4. Na Sádkách-západ, 
lokalita 3.8.2. Švába-východ - Změna č.l
Urbanistická studie pořízená České Budějovice, Za Stromovkou - lokalita 2.5.4. Na Sádkách-západ, 
lokalita 3.8.2. Švába-východ - Změna č.2
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Průmyslový areál HEAD, Suché Vrbné - areál ČD 
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Zavadiíka - U Boru II - změna č.l 
Územní plán zóny České Budějovice, Suché Vrbné Pohůrka - U křížku (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 
ze dne 31.5. 2007)
Změna č. 1ÚPN Z České Budějovice "Suché Vrbné Pohůrka - U křížku" {ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 
ze dne 31.5.2007)
Územní plán zóny České Budějovice, U Čertíka - Nemanice {ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 
ze dne 31.5. 2007)
Územní plán zóny České Budějovice, Mladé {ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 ze dne 31.5. 2007)
Územní plán zóny České Budějovice, Rožnov-jih - zóna A (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 

ze dne 31. 5. 2007)
ÚPN Z České Budějovice „Rožnov-jih - zóna A" změna č. 1 {ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 
ze dne 31.5. 2007}
Územní plán zóny České Budějovice - Haklovy Dvory, Nové Dvory (ÚPP na základě usn. ZM č. 154/2007 

ze dne 31.5. 2007)
Územní studie Mladé - Za Potokem li 
Územní studie Nemocnice
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Územní studie Za Akademií il - Kampus
Územní studie Za Akademií il — Bytové a rodinné domy
Územní studie "Rožnov Jih -Zahradní město II"
Územnf studie "Zavadilka —sever III" v katastrálním území Haklovy Dvory
Územní studie opatřená České Budějovice, Lidická - i. Kollára
Územní studie opatřená České Budějovice, U Výstaviště —Čajkovského II
Územní studie ,rZA BRANIŠOVSKOU 11“ v lokalitě 3.8.1. U Hada
STRATEGICKÁ STUDIE MĚSTO A VODA 2020
Územní studie "Rožnov U Školy II" v k.ú. České Budějovice 7
Územní studie opatřená České Budějovice, Hvízdal
Územní studie opatřená České Budějovice, U Špačků
Územní stu die opatřená České Budějovice, Nádraží -východ (část řešeneho území: zasahuje i do 
k. ú. České Budějovice 6)
Územnístudie opatřená České Budějovice, Rudolfovská -Dobrovodská
Územní studie pořízená České Budějovice, Univerzita
Územní studie opatřená České Budějovice, Suché Vrbné - Hlinecká
Územní studie pořízená České Budějovice, České Vrbné
Územní studie pořízená České Budějovice, Stará cesta III
Územní studie opatřená České Budějovice, Zavadtlka - sever II
Územnf studie opatřená České Budějovice, Hvízdal II
Územní studie pořízená České Budějovice, Lokalita 3.5 4 Stará cesta
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Občanská vybavenost-sever-změna č 2
Územní studie pořízená České Budějovice, Pod Diamantem
Územní studie pořízená České Budějovice, Za Stromovkou II —změna č. 1
Územní studie opatřená České Budějovice, Třebotovice - U Dobré Vody II
Územní studie pořízená České Budějovice, Za Stromovkou II - změna č. 2
Územní studie pořízená České Budějovice, Levý břeh - Vltava - pro část makroblokú 3.5.1014., 3.5.1.015.,
3 5.1.031., 3.5.1032., 3.5.1.044., 3.5.1.045., 3,5.1.046., 3.5.1.047. - změna č. 1
Územní studie pořízená České Budějovice, Na Sádkách II - změna č. 1
Územnf studie opatřená České Budějovice, Horní ulice - U Otýlie I
Územní studie opatřená České Budějovice, Třebotovice - sever
Územní studie opatřená České Budějovice, Nemanice - zahradní bydlení
Územní studie pořízená České Budějovice, Suché Vrbné - U Rybníčku
Územní studie pořízená České Budějovice, Na Sádkách II
Územní studie opatřená České Budějovice, Zavadilka -U Boru lil
Územní studie pořízená České Budějovice, E. Rosického
Územní studie pořízená České Budějovice, Za Stromovkou II
Územní studie opatřená České Budějovice, Areál motel Dlouhá louka
Územní studie pořízená České Budějovice, Stará cesta II
Územní studie pořízená České Budějovice, Máj-jih
Územnf studie pořízená České Budějovice, Levý břeh - Vltava - pro část makroblokú 3.5.1.014., 3.5.1.015., 

3.5.1.031., 3 5.1.032., 3.5.1.044., 3.5.1.045., 3.5.1.046,, 3.5.1.047.
Územní studie pořízená České Budějovice, Lokalita 3.6.1. U Vávrovských rybníků v sousedství Husovy ulice 
a ulice U Hvízdala
Územní studie opatřená České Budějovice, Suché Vrbné - Stará cesta II 
Územní studie pořízená České Budějovice, Husova kolonie -U Rozumová dvora 
Územní studie pořízená České Budějovice, Pod hrází Nemanického rybníka 
Územní studie opatřená České Budějovice, U Hada 
Územní studie opatřená České Budějovice, U Nemocnice
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Územní studie České Budějovice, Nové Hodějovice-Za Potokem 
Územní studie opatřená České Budějovice, Lidická - Kuboušek s.r.o.
Územní studie opatřená České Budějovice, Čtyři Dvory—Husova ulice 
Územní studie opatřená České Budějovice, Dobrovodská — Jiřího z Poděbrad 
Územníistudie opatřená České Budějovice, Čtyři Dvory —Husova ulice x Karla Šafáře 
Územnístudíe pořízená České Budějovice^ Za Stromovkou II - změna č.,3 
Územní studie pořízená České Budějovice, ZáiStromovkou II - změna č. 4
Územní studie pořízená České Budějovice, Levý břeh —Vltava -pro část makrobloků 3.5.1.014., 3.5.1.015.,
3.5.1.031., 3.5.1.032., 3.5.1.044.,3.5.1.045., 3.5.1.046., 3.5.1.047.-změna č. 2
Územní studie opatřená České Budějovice, Vrbenská—U Hlinské
Územní studie opatřená České Budějovice, Aspera
Územní studie opatřená České Budějovice, Třebatovice-jih
Územní studie opatřené České Budějovice, U Staroměstského hřbitova
Územní studie opatřená České Budějovice, Za Voříškovým Dvorem
Územní studie Dlouhá louka
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Okružní-střed

Urbanistická studie opatřená Stromovka - pozemky č.parc. 1848/1 az 1848/9, p.č.1839/2 
Územní studie opatřená České Budějovice, Nové Tře hotovíce 
Územní studie Výstaviště - jih
Analýza naplněnosti zastavřtelných ploch určených v územním plánu města České Budějovice pro různé 
formy bydlení
Územní studie České Budějovice, Suché Vrbné -U Rybníčku II (plocha U 2.1.3.01)
Územnístudíe České Budějovice, Mladé-U Hřbitova
Aktualizace č. 1 územní studie Analýza naplněnosti zastavítelných ploch určených v územním plánu 
města České Budějovice pro různé formy bydlení, část návrh nových stavitelných ploch 
Územní studie U Otýlie
Územní studie České Budějovice, Stromovka -jih 
Územní studie Za Otýlií - Okružní 
Územní studie Na Dlouhé louce - Na Sádkách 
Územní studie Mladé - Nad Potokem III 
Územní studie Na Světlících
Územní studie U Litvínovické silnice v k. ú. České Budějovice 2 
Územní studie „Stará cesta VI"
Územní studie České Budějovice, U Pekárenské - parkoviště Jírovcova, k.ú. České Budějovice 3 
Územní studie Výstaviště - sever
Urbanistická studie opatřená České Budějovice, Rožnov - Děkanská pole V - změna č. 1 
Územní studie opatřená České Budějovice, rekreačního využití lesu Bor 
Územní studie Sídliště Vltava - sever I 
Územní stuďte Děkanská pole VII
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2008 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2010 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2012 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2014 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2016 
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2020

Seznam v současné době pořizovaných územně plánovacích podkladů:
Územní studie Stromovka
Územní studie České Vrbné - U zahrádek
Územní studie U Rybníčku
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Územní studie Výstaviště sever IV..
Územní studie Levy břeh Vltavy 
Územní studie Za Akademií I) —Kampus 
Územní studie Děkanská pole VIII 
Územní studie Za Voříškovým dvorem 
Územní studie Sídliště Vltava —sever II
Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností České Budějovice 2024-

Vzhledem k tomu, že aktuální podoba ÚPM ČB s aplikaci všech jeho schválených změn je velice rozsáhlá a 
zcela nevyhovuje požadavkům na další rozvoj správního území města, rozhodlo Zastupitelstvo města 
České Budějovice o pořízení nového Územního plánu České Budějovice.

Přehled využití ploch s rozdílným způsobem využití a jejich naplněnost:

celková plocha nap!něná/mz :naptněna/% nenaplněná/m1 nenaplněná/%

A 750 797,8 235 5783 31,4 515 218,9 68,6

BU 343 779,1 51 307,0 14,9 292472,0 85,1

BZ 440 680,5 170 561,1 38,7 270 119,4 61,3

DA 4 682,7 4 682 7 100 0 0,0 0,0

DG 33 378,2 33 378,2 100,0 0,0 0,0

DH 116714,9 116 714,9 100,0 0,0 0,0

DP 120 882,8 111758,0 92,5 9124,9 7,5

IN 7 034279,6 6 204 398.6 88,2 829 881,0 11,8

KOL 3 294388,1 2 921763,0 88,7 372 625,0 113

PA 3 907 454,0 3 561446,7 91,1 346 007,3 8,9

PZ 157 868,4 116 853,1 74,0 41015,3 26,0

SA 483 196,1 396 018,7 82,0 87 177,3 18,0

SIN 630 299,3 538 439,4 85,4 91 860,0 14,6

SKOL 6 332547,4 5 101602,8 80,6 1230 944,6 19,4

SR 496 655,5 303 682,4 61,1 192 973,1 38,9

VA 43 002,7 43 002,7 100,0 0,0 0,0

VEN 692 172,6 566419,9 81,8 125 752,6 18,2

VK 25 732,5 13 779,5 53,5 11953,1 46,5

VPO 48 937,8 48 937,8 100,0 0,0 0,0

VS 355 884,9 243 682,3 68,5 112 202,6 31,5

W 123 196,5 123 196,5 100,0 0,0 0,0

VZ 168 374,5 168 374,5 100,0 0,0 0,0

ZH 244 826,9 141 909,7 58,0 102 917,2 42,0

A - zastavitelné území pro areály nadměstského charakteru a významu 
BU -zastavitelné území venkovských usedlostí 
BZ - zastavitelné území zahradního bydlení
DA - zastavitelné území dopravní vybavenosti pro obsluhu automobilové dopravy 
DG - zastavitelné území hromadných, odstavných a parkovacích garáží
DH — zastavitelné území dopravní vybavenosti pro hromadnou dopravu včetně technického zázemí
DP - zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v klidu
IN — zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním
KOL-zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním
PA-zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské)
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PZ - zastavitelné území pro zemědělskou výrobu 
SA - zastavitelné území1 pro sportovní' areály
SINi - zastavitelné územfs charakterem smíšeným individuálního bydlení
SKOL-zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení
SR - zastavitelné území pro sport at rekreaci
VA — zastavitelné území veřejné vybaveností pro veřejnou správu
VEN —zastavitelné území s převazu jícím-charakterem obytným individuálním venkovským
VK —zastavitelné území veřejné vybavenosti pro kulturu
VPO — zastavitelné území veřejné vybavenosti pro policií
VS - zastavitelné území veřejné vybavenosti' pro školství
W - zastavitelné území veřejné vybavenosti pro vojsko a civilní ochranu
VZ - zastavitelné území veřejné vybavenosti pro zdravotnictví
ZH - nezastavitelné území hřbitovů

Plochy přestavby nebyly v ÚPM ČB vymezeny.

Koncepce veřejné infrastruktury obsahuje koncepci dopravní a technické infrastruktury, občanského 
vybavení a veřejných prostranství.

Záměrům dopravní infrastruktury se věnovala např. Změna č. 18 ÚPM ČB (komunikační propojení ulice 
Milady Horákové se Strakonickou), Změna č. 69 ÚPM ČB (ve vazbě na severní spojku), Změna č. 72 ÚPM 
ČB (soulad se ZÚR JK v částech severní silniční tangenta, jižní tangenta, IV. tranzitní železniční koridor, 
silnice 1/20, silníce 1/3, železnice Plzeň - české Budějovice, cyklostezka České Budějovice - Včelná - Boršov 
nad Vltavou, přeložka Plavské silnice, transformovna České Budějovice střed, kabelové vedení WN 2x110 
kV Mladé - České Budějovice střed, tepelný napáječ z JETÉ) či Změna č. 73 ÚPM ČB (odstranění šesti 
hromadných garáží v lokalitě U Vávrovských rybníků). Tyto dílčí změny územního plánu byly bez dopadu 
na celkovou koncepci dopravní infrastruktury nebo ji přebíraly z nadřazené územně plánovací 
dokumentace.

Koncepce uspořádání krajiny potvrzuje stávající přírodní podmínky, vyplývá ze stávající situace v krajině a 
zohledňuje nadregionální, regionální a lokální systém ekologické stability. Pro zajištění prostupnosti 
krajiny je využita stávající čestní síť.

Záměrům vymezení územního systému ekologické stability se věnovala např. již zmíněná Změna č. 72 
ÚPM ČB (soulad se ZÚR JK v částech nadregionálního biokoridoru NBK 118 Hlubocká obora - Dívčí Kámen, 
nad regionálního biokoridoru NBK 169 Červené bláto - K118, regionálního biokoridoru RBK 3036 Vrbenské 
rybníky - K118, regionálního biocentra RBC 610 Vrbenské rybníky nebo ochranné zóny nadregionálních 
biokoridorů).

Na základě uplatňování ÚPM ČB byly zjištěny některé skutečnosti v absenci nastavení podmínek pro 
prostorové uspořádání ploch s rozdílným způsobem využití. Změnou ÚPM ČB budou prověřeny a 
stanoveny podmínky prostorového uspořádání u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití tam, 
kde v současné době chybí.

Změna ÚPM ČB prověří realizaci níže uvedených veřejně prospěšných staveb a popřípadě navrhne jejich 
vypuštění z ÚPM ČB.

Veřejně prospěšné stavby subsystému zásobování elektrickou energií ve smyslu či. 105 obecně závazné
vyhlášky č. 4/2000. o závazných částech Územního plánu města České Budějovice (dále ien „OZV"):
El - stavba nové, popřípadě rozšíření stávající trafostanice 22/0,4 kV (pro lokality 1.1.1. Historické jádro,
1.1.2. Sokolský ostrov, 1.1.3. V Háječku, 1.1.4. Dlouhá louka, 1.2.1. Lannova, 1.2.2. Kasárenská, 1.2.3. 
Havlíčkova kolonie, 1.2.4. U Novohradské, 1.3.1. Na Sadech, 1.3.2. Za poliklinikou, 1.3.3. U Pekárenské,
1.4.1. U Staroměstského hřbitova, 1.4.2. U požární zbrojnice, 1.4.3. U Voříškova dvora, 1.4.4. Loděnice,
1.5.1. Hardtmuthova, 1.5.2. lí Matice školské, 1.5.3. Grunwaldova, 1.5.4. U pivovaru, 2.1.1. Suché Vrbné,
2.1.2. Pětidomí, 2.1.3. U Rybníčku, 2.1.4. V Hluboké cestě, 2.1.5. Pohůrka, 2.1.6. U Dobrovodského 
potoka, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod, 2.1.8. Nádraží, 2.2.1. U křížku, 2.2.2. Vrbenská, 2.2.3. 
Nové Vráto, 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie - zahrádky, 2.3.3. Pekárenská, 2.3.4. U
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Rozumová Dvora, 2.4.1 Zahrádky. 2.4.2. Suchomelská, 2.4.3. U Pilmanova Dvora, 2.5.1. U Slovanské lípy,
2.5.2. Čtyři Dvory-střed 2.5.3 Čtyři Dvory-domky, 2.54. Na Sádkách, 2.5.5. Univerzita, 2 5.6. Sídliště 
Šumava, 2.5.7. Výstaviště, 2.6.1.. U papíren, 2.6.2, Nemocnice, 2.6.3, Krumlovská, 2.6.4. U Plavské silnice,
2.7.1. Stromovka, 2.7.2. U litvínovská silnice, 2.8.1. Mladá - Červený dvůr, 2.83. U Špačků,. 3 1.1. Za 
hřbitovem, 3.1.2. Nové Hodějovice — obec, 3.1.3. Za po-tokem, 33.1. Za Otyli*', 3.23. Nové Vráto - 
průmyslový obvod, 3 23 Na Světlících, 3.33. Nemanice - obec, 3.3.3. U čertíka, 3.3.4'., Nemanice - 
Světlíky, 3.4X U Kněžských Dvorů, 3.43. Kněžské Dvory — obec, 3.4.5, Za Voříškovým dvorem, 3.5.1. 
Sídliště Vltava, 3.5.4. Stará cesta, 3.5.5. České Vrbné, 3.5.6. U Staré řeky, 3 6,1. U Vavrovských rybníků,
3.6.2. Zavadilka,, 3 7.1, Sídlště Máj, 3.73. U Branišovské silnice, 3.8.2. U Švába, 3.9-1- Rožnov - sever, 
3.93. Rožnov - za tratí, 3.9,3. Rožnov - jih, 3,9 4. Děkanská pole, 4.01. Haklovy Dvory, 4.0.1-Třebotovice, 
4.Q.3. Kaliště)
E2 - stavba kabelového rozvodu VN-22 kV (pro lokality 1.1.1. Historické jádro, 13.1. Lannova, 1.3.1. Na 
Sadech, 133. Za poliklinikou, 13.3. U Pekárenské, 1.4.1. U Staroměstského hřbitova, 1.43. U Voříškova 
dvora, 1.4.4. Loděnice, 2 LI. Suché Vrbné, 2X2. Pětidomí, 2.13. U Rybníčku, 2.1.4. V Hluboké cestě,
2.1.6, U Dobrovadského potoka, 2X7, Suché Vrbné - průmyslový obvod, 2 2.1. U křížku, 23.2. Vrbenská,
23.1. Husova kolonie, 23.2. Husova kolonie — zahrádky, 233. Pekárenská, 23.4. U Rozumová dvora,
2.4.1. Za-hrádky, 2.43. Suchomelská, 2.5X U Slovanské lípy, 2 53, Čtyři Dvory — střed, 2.5.4. Na Sádkách,
2.5.5. Univerzita, 2.5.6. Sídliště Šumava, 2.5.7. Výstaviště, 2.6.4. U Plavské silnice, 2.7.1. Stromovka, 2.73. 
U Litvínovské silnice, 2.8.3, U Špačků, 3.2X Za Otýlií, 33.2. Nové Vráto - průmyslový obvod, 333. Na 
Světlících, 3 2.4 Otýlie, 333. U Čertíka, 3 3,4. Dolní Světlíky, 3.4.1. U Kněžských Dvorů, 3.4.2, Kněžské 
Dvory - obec, 3.43. Suchomel, 3.4.5. Za Voříškovým dvorem, 3.5.1. Sídliště Vltava, 3.54. Stará cesta,
3.5.5. České Vrbné, 3.6.1. U Vávrovských rybníků, 3.6.2. Zavadilka, 3.7.1. Sídliště Máj, 3.73. U Branišov 
ské silnice, 3.8.1. U Hada, 3.83. U Švába, 3.9.1. Rožnov - sever, 3.93. Rožnov - za tratí, 3.93. Rožnov - 
jih, 3.9.4. Děkanská pole)
E3 - demontáž venkovního vedení VN 22 kV a stavba kabelového rozvodu do země (pro lokality 21.7. 
Suché Vrbné - průmyslový obvod, 2.2.1 U křížku, 2.2.2. Vrbenská, 23.1. Husova kolonie, 2 3.2. Husova 
kolonie-zahrádky, 2.3 3. Pekárenská, 2.7.1. Stromovka, 2.73. U Litvínovské silnice, 3.2.1. Za Otýlií, 333. 
Na Světlících, 33.4. Otýlie, 3.43. Suchomel, 3 4.5. Za Voříškovým dvorem, 3 5.1. Sídliště Vltava, 3.5.4. 
Stará cesta)
E5 - stavba (překládka) venkovního vedení VN 22 kV (lokality 216 U Dobrovodského potoka, 3.1.1. Za 
hřbitovem, 3.13. Nové Hodějovice - obec)
E6 - stavba nové transformovny 110/22kV ve středu města u Mánesovy ulice
E7 - stavba kabelového elektrického vedení VVN 2 x 110 kV v úseku od transformovny Mladé do nové 
transformovny České Budějovice střed

Veřejně orospěšné stavby subsystému zásobování plynem ve smyslu čl. 108 OZV:
PÍ - stavba vysokotlaké regulační stanice VTL RS 10000 (lokalita 3.23. Nové Vráto-průmyslový obvod)
P2 - stavba nových tras plynovodů vedených navrženým komunikačním skeletem (lokality 2 3.1. Husova 
kolonie, 23.2. Husova kolonie-zahrádky, 23.4. U Rozumová dvora a 3.2.1. Za Otýíii)
P3 -stavba (rozšířeni) středotlaké plynovodní sítě (lokality 3.9.1. Rožnov-sever a 3.93. Rožnov-jih)
P4 - stavba nových plynovodů (lokality 3.4.1. U Kněžských Dvorů, 3.43. Kněžské Dvory-obec a 3.4 3. 
Suchomel)
P5 - stavba prodloužení stávajících plynovodních řadů (lokalita 2 4 2. Suchomelská)
P6-stavba (rozšíření) středotlaké plynovodní sítě (lokalita 1.4.3. U Voříškova dvora)
P7 - stavba vysokotlakého plynovodu jihovýchodně od obce Planá (lokalita 3.9 3 Rožnov-jih)
P8 - stavba regulační stanice jihovýchodně od obce Planá (lokalita 3.93. Rožnov-jih)
P9 - stavba středotlakého plynovodu za Dlouhým mostem a vedení jedné větve plynovodu Dlouhým 
mostem na pravý břeh Vltavy (lokality 1.13. V Háječku, 1.1.4. Dlouhá louka a 14.4. Loděnice)
P10- stavba středotlaké regulační stanice (lokalita 1.1.3. V Háječku)
Pil - stavba nízkotlakého plynovodu a jeho propojení s páteřním nízkotlakým řadem na Lidické ulici 
(lokalita 1.13. V Háječku)
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P12 - stavba (zvýšení dimenze) potrubí středotlakého plynovodu mezi regulačními stanicemi v ulici 
Heydukova a v areálu nemocnice (lokality 2L6.2. Nemocnice a 2.6.3. Krumlovská)1
PIS - stavba propojení nízkotlaké sítě přes regulační zařízení na středotlaký plynovod vedoucí z Dobré 
Vody, v ulici Ledenická (lokalita 2.1.5. Pohůrka)
P14 — stavba propojení obou sítí přes středotlakou regulační stanici! v sousedství školy v ulici Třešňová 
(lokalita 2.1.5. Pohůrka)
P15 - stavba (zvýšení dimenze) potrubí v useku od regulační stanice k ulici 1C Buriana, (lokalita L2.3. 
Havlíčkova kolonie)
P16-stavba (překládka) vysokotlakého plynovodu DN 250 (lokality 2.1.6. U Dobrovodského potoka, 2.1.7. 
Suché Vrbné - průmyslový obvod, 3.1.1. Za hřbitovem, 3.1.2.. Nové Hodějovice—obec, 3.2.2. Nové Vráto — 
průmyslový obvod)
P17 - stavba (překládka) středotlakého plynovodu (lokality 2.1.6. U Dobrovodského potoka, 2.1.7. Suché 
Vrbné-průmyslový obvod, 3L2. Nové Hodějovice—obec)
PIS—stavba redukční stanice RS (lokalita 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod)

Veřejně prospěšné stavby subsystému zásobování vodou ve smyslu čl. 113 OZV:
VI - stavba pro čerpání vody z podzemní zdroje Nedabyfe - Nová Ves, a to stavba nezbytného 
přiváděcího a rozvodného řadu ve správním území České Budějovice

V2 — stavba pro čerpání vody z podzemního zdroje českobudějovické pánve v prostoru správního území 
České Budějovice i za jeho hranicemi

V3 - stavba vodojemu Třebotovice, a to stavba nezbytného přiváděcího a rozvodného řadu ve správním 
území města České Budějovice (lokalita 4.0.2. Třebotovice)

V4 - stavba přeložky hlavního řadu „A" DN 500 v trase „zanádražní" komunikace a položení nového řadu 
DN 300 v souběhu se stavbou „propojení dopravních okruhů" (lokality 2.2.1 U křížku, 2.3.1 Husova 
kolonie, 2.3.2. Husova kolonie-zahrádky, 2.3.3. Pekárenská, 2.4.3. U Pilmanova dvora, 3.2.1. Za Otýlií,
3.2.4. Otýlie)
V5 - stavba (zvýšení počtu) vodovodních propojů levého a pravého břehu Vltavy (lokality 1.1.4. Dlouhá 
louka, 1.4.4. Loděnice, 2.6.1. U Papíren)
V6 - stavba rozvodných řadů po k. ú. Kaliště (lokalita 4.0.3. Kaliště)
V7 - stavba (přesun) předávacího místa B20 severně od Českého Vrbného (lokalita 3.5.6 U staré řeky)
V8 - stavba (obnova) většiny hlavních a rozvodných vodovodních řadů na celém správním území České 
Budějovice
V9 - stavba (rozšíření) městské vodovodní sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního využití 
území na celém správním území města České Budějovice

V10 - stavba (překládka) vodovodních řadů DN 150, DN 500 a DN 1000 (lokality 2.1.6. U Dobrovodského 
potoka, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod, 3.1.2. Nové Hodějovice - obec, 3.2.2. Nové Vráto - 
průmyslový obvod)

Veřejně prospěšné stavby subsystému kanalizace fstoková síť) ve smyslu čl. 116 OZV:
K1 - stavba (provedení intenzifikace) ČOV České Budějovice ve správním území města České Budějovice 
K2 - stavba (provedení intenzifikace) ČOV Třebotovice a výstavba oddílné stokové sítě v obci (lokalita 
4.0.2. Třebotovice)
K3 - stavba čerpací stanice ČS1 a ČS2 Nové Třebotovice a oddílné stokové sítě v Nových Třebotovicích 
(lokalita 4.0.2. Třebotovice)
K4 - stavba ČOV Kaliště a oddílné stokové sítě (lokalita 4.0.3. Kaliště)

K5 - stavba (zvýšení kapacity) sběrače „B" v trase „zanádražní" komunikace a nového sběrače „B19" v 
souběhu se stavbou „propojení dopravních okruhů" (lokality 2.2.1. U křížku, 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. 
Husova kolonie-zahrádky, 2.3.3. Pekárenská, 2.4.3. U Pilmanova dvora, 3.2.1. Za Otýlií, 3.2.4. Otýlie)
K6 - stavba obtokového protipovodňového kanálu na východním okraji města (lokality 2.1.5. Pohůrka,
2.1.6. U Dobrovodského potoka). Kanál bude využíván do doby realizace dálnice D3, poté funkci ochrany 
území před záplavou a podchycení Pohůreckého potoka před dálnicí převezme nová dešťová dálniční 
kanalizace DN 1400 zaústěná do retenční nádrže
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K7 - stavba záchytného obtokového příkopu východně od Nových Hodějovíc (lokalita 3.1.2. Nová 
Hodějovice-obec). Kanál bude využíván do doby realizace dálnice D3, poté funkci odvedeni dešťových vod 
z ul. Ke Studánce a z přilehlého území převezme odvodnovad přikop z východní strany tělesa dálnice D3 
K8 - stavba (úprava) stávajícího levostranného přítoku řeky Malše mezi Rožnovem a Novým Roudným 
(lokality 3JJ.4. Děkanská pole, 3-9.5. U Malše)
KB - stavba (obnova a zvýšení kapacity) většiny sběračů městské stokové sítě (na celém k. ú. České 

Budějovice)
K10 - stavba (rozšíření) městské stokové sítě dle navrženého komunikačního skeletu a funkčního využití 
území (na celém k. ú. České Budějovice)
K12-stavba čerpací stanice odpadních vod ČS 1,2,3 Haklovy Dvory (lokalita 4.0.1. HakJovy Dvory)
K13 - stavba (obnova) Čerpací stanice odpadních vod ČS Dlouhá louka (lokalita 1.1.4. Dlouhá louka)
K14 - stavba čerpací stanice odpadních vod ČS litvínovická (lokalita 2.7.2. U Utvínovické silníce)
K15-stavba čerpací stanice odpadních vod ČSU Papíren (lokalita 2.6.1. U Papíren)
K16-stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Nové Roudné (lokalita 33.4. Děkanská pole)
K17—stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Plavská (lokalita 3.93. U Malše)
K18 -stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Roudenská (lokalita 3.9.5. U Malše)
K19 - stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Nové Hodějovice (lokalita 3.1.3. Za potokem)
K20-stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Zavadilka (lokalita 3.6.2. Zavadilka)
K21—stavba odlehčovací komory OK-Valcha (lokalita 1.1.4. Dlouhá louka]
K22 -stavba odlehčovací komory OK-Hvězdáma (lokalita 1.1.3. V háječku)
K23-stavba odlehčovací komory OK-Rožnov (lokalita 3.9.3. Rožnov-jih)
K25 - stavba odlehčovací komory OK2-Z (lokalita 3.2.4. Otýlíe)
K26-stavba odlehčovací komory OK2-Husova kolonie (lokalita 2.3.2. Husova kolonie-zahrádky)
K27 -stavba odlehčovací komory OK3-Nemanice (lokalita 3.3.1. Nemanický rybník)
K28-stavba (obnova) odlehčovací komory OK-Vrchlického nábřeží (lokalita 1.2.4. U Novohradské)
K29-stavba (obnova) odlehčovací komory OK-Kněžské Dvory (lokalita 3.4.2. Kněžské Dvory)
K30 - stavba (obnova) odlehčovací komory OK-Motor (lokalita 3 4.2. Kněžské Dvory)
K31-stavba (obnova) odlehčovací komory OK-Pekárenská (lokalita 2.3.3. Pekárenská)
K32 - stavba (obnova) odlehčovací komory OK3-Nové Vráto (lokalita 2.2.1. U křížku)
K33 - stavba (obnova) odlehčovací komory OK-Uhelné sklady (lokalita 2.1.7. Suché Vrbné-průmyslový 
obvod)
K34 - stavba (obnova) odlehčovací komory OKl-Lomského (lokalita 2.1.1. Suché Vrbné)
K35 - stavba (obnova) odlehčovací komory OK2-Lomského (lokalita 2.1.1. Suché Vrbné)
K36 - stavba (obnova) odlehčovací komory OKl-Pětidomí (lokalita 2.1.2. Pětidomí)
K37 - stavba (obnova) odlehčovací komory OK2-Pětidomí (lokalita 2.1.2. Pětidomí)
K38- stavba (obnova) ČOV Nemocnice (lokalita 2.6.2. Nemocnice)

K39 - stavba dešťové dálniční kanalizace DN 300 až 1400, včetně odlučovačů ropných látek (lokality 2.1.5. 
Pohůrka, 2.1.6. U Dobrovodského potoka, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod, 3.1.1. Za hřbitovem, 
3.1.2- Nové Hodějovice - obec, 3.2.2. Nové Vráto - průmyslový obvod)
K40-stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 400 z Pohůrky (lokalita 2.1.6. U Dobrovodského potoka) 
K41 - stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 1000 z Dobré Vody po severním okraji retenční nádrže 
(lokalita 2.1.6. U Dobrovodského potoka)
K42 - stavba (překládka) splaškové kanalizace DN 300 ze Starých Hodějovic (lokalita 3.1.2. Nové 
Hodějovice-obec)
K39 - stavba čerpací stanice odpadních vod ČS Nové Hodějovice II (lokalita 3.1.3. Za potokem)

Veřejně prospěšné stavby subsystému zásobování teplem ve smyslu čj. 119 OZV:
TI - stavba kondenzátovodu (lokality 1.2.4. U Novohradské, 2.1.2. Pětidomí, 2.1.7. Suché Vrbné - 
průmyslový obvod, 2.1.8. Nádraží, 2.2.1. U křížku, 2.2 2. Vrbenská, 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.3. 
Pekárenská, 3.2.1. Za Otýlií, 3.2.2. Nové Vráto - průmyslový obvod)
T2 - stavba tepelného napáječe pro dodávku tepla z JETE (1.3.3. U Pekárenské, 2.3.2. Husova kolonie 
zahrádky, 2.3.4. U Rozumová dvora, 2.4.1. Zahrádky, 2.4.2. Suchomelská, 2.5.2. Čtyři Dvory-střed, 2.5.3.
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Čtyři Dvory - domky, 2.5.5. Univerzita, 2.5 6. Sídliště Šumava, 3,2.1. Za Otýlií, 3.2.2. Nové Vráto- 
průmyslový obvod, 3.4.5. Za Voříškovým dvorem^ 3.5.1. Sídliště Vltava, 3.5.3: U řeky, 3.5.5. České Vrbné,
33.6. U Staré řeky, 3.63. U Vávrovských rybníků, 3.7.1. Sídliště Máj)
T3 — stavba předávacř stanice tepla a teplovodní síť (lokality 3.2.1. Za Otýlií, 23.2. Husova kolonie - 
zahrádky, 2.3,4. U Rozumová dvora, 3.7.2. U Branišovské silnice a 3.83. U Hada)
T4-stavba teplovodní sítě (lokalita 3.2.3. Nadsvětlících)
15 — stavba předávací stanice teplá, teplovod ní sítě a páro vodní přípojky (lokality 1.4.3. U Voříškova dvora 
a 2.4.1. Zahrádky)
T6 — přeložka trasy horkovodu z technologické lávky do nového mostu v ulici u Trojice (lokality 1.43. U 
Staroměstského hřbitova, 1.4.4, Loděnice)
T7 - CPS - řídící bod - propojení tras přes Vltavu (vyšší zabezpečení při havárii) (lokality 2.53. Univerzita,
3.5.1. Sídliště Vltava)

Veřejně prospěšné stavby dopravy na pozemních komunikacích ve smyslu čL 125 OZV:
Dl 1 - stavba tělesa dálnice D3 jakožto součásti obchvatu města v trase Úsilné - Krasejovka

Dl 3 - stavba komunikace „propojeni okruhů" v trase Okružní - Nádražní
Dl 4 - stavba „zanádražní" komunikace v trase „propojení okruhů - Rudolfovská
Dl 5 - stavba „zanádražní" komunikace v trase Rudolfovská - podjezd pod železnicí, včetně ramp a 
souvisejících konstrukcí, protihlukových opatření a pojízdných chodníků
Dl 6 - stavba podjezdu pod železnicí v trase Mánesova - Dobrovodská silnice, včetně tělesa podjezdu a 
jeho technického řešení a všech jeho souvisejících částí (např. protihluková opatření)
Dl 7 - stavba „zanádražní" komunikace v trase podjezd pod železnicí-křížení v Mladém 
Dl 8 - stavba přeložky silnice č. 11/157 v trase křížení v Mladém - Stará Pohůrka 
Dl 9 - přestavba Novohradské v úseku Osiková - Šroubárenská 

Dl 10 - stavba „hlinského" přivaděče od dálnice D3 v trase Hlinská - křížení Rudolfovská 
Dl 11 - přestavba Okružní v úseku teplárna - křížení Rudolfovská
Dl 14 - stavba přeložky silnice č. 111/14539 v trase propojení Máje se sídlištěm Vltavou přes ulici M. 
Horákové do ulice Strakonické
Dl 15 - přestavba mimoúrovňového křížení u Nového mostu 
Dl 16 - stavba křížení Voříškův dvůr
Dl 17 - stavba propojení sídliště Čtyři Dvory v trase Litvínovice, M. Horákové -11/603

Dl 18 - stavba propojení v trase Litvínovice-U Papíren - přemostění Vltavy a dále v trase 11/603 -
Papírenská
Dl 19 - stavba podjezdu pod rožnovskou železniční tratí v trase Jungmanovo náměstí - Plavská silnice 
Dl 20 - stavba komunikace podél rožnovské trati včetně přemostění, Plavská silnice - přeložka 
Novohradské
Dl 21 - přestavba úseku Novohradská včetně dvou podjezdů pod tratí - Křižíkova - Novohradská
Dl 23 - stavba propojení III/15529-III/00354 včetně železničního podjezdu v trase Lidická - Nová Plavská
Dl 24 - stavba propojení 111/15529 v trase Nové Roudné - Nová Plavská - Plavská
Dl 25 - přestavba mimoúrovňového křížení u Litvínovického mostu
Dl 26 - stavba propojení rozvojového areálu BOSCH s městskou komunikační sítí
Dl 27 - stavba propojení křížení Voříškův dvůr v trase Kněžské Dvory, Fytocentrum - K. Světlé
Dl 28 - stavba (obnova spojení) Kněžskodvorské se Strakonickou u areálu OBI
Dl 29 - stavba propojení Nádražní a Pražské včetně nadjezdu v trase Nádražní - ÚAMK - K. Světlé
Dl 30 - stavba propojení „zanádražní" a staré Nádražní včetně podjezdů
Dl 31 - stavba propojení Klaricovy a U Trojice v trase Klaricova - stará Nádražní - Pražská
Dl 32 - stavba propojení výstaviště-Pražské sídliště včetně přemostění Vltavy v trase J. Boreckého - U
Trojice
Dl 33 - stavba propojení levobřežní v trase Větrná - Na Sádkách - Na Zlaté stoce - stadion - Na Dlouhé 
louce
Dl 34 - stavba komunikace v trase Nové Hlinsko - Hlinsko, Vrbenská - hranice města - (Hlinská)
Dl 35 - stavba Čtyři Dvory -nové komunikace v trase Nové Hlinsko, Dobrovodská silnice - Vrbenská
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Dl 36 - stavba nová komunikace v trase Nové Hlinsko, Vrbenská - Hlinská
Dl 37 - stavba nové komunikace v trase Nové Hlinsko—Rudolfovská, Vrbenského - křížení Rudolfovská 
Dl 38 - stavba prodloužení ulice U sirkárny v trase „nová" Okružní - U sirkárny
Dl 39 - stavba komunikace „nová" Pekárenská v území Husova kolonie v trase U sirkárny, ulice Pekárenská 
v úseku U Sirkárny—„zanádražní" komunikace
Dl 40 - stavba komunikace „nová" Trocnovská v lokalitě Husova kolonie v trase Mikuláše z Husi —Okružní 
Dl 41-stavba nové komunikace v lokalitě Husova kolonie v trase Horní - SOU - areál Vodní stavby 
Dl 42- stavba nové komunikace při východním okraji sléváren v trase U Pily -k. ú. Úsilné 
Dl 43 - stavba nové komunikace v lokalitě Husova kolonie v trase přes areál Rozhlasu, Žerotínova - 

Mikuláše z Husi
Dl 44- stavba nové komunikace v území Husova kolonie v trase Okružní—k. ú. Úsilné 

Dl 45 - stavba komunikace v lokalitě 3.5.4* Stará cesta jako obslužné osy rozvojovým územím 
Dl 46 - přestavba křižovatky v Suchém Vrbném na křížení v trase Ledenická silnice—V hluboké cestě 
Dl 47 - stavba nové komunikace přes slévárnu v lokalitě 3.2.2- Nové Vráto-prúmyslový obvod 
Dl 48 - stavba přeložky ulice Jubilejní v lokalitě 33.2 Nemamce-obec
Dl 49 - stavba nové komunikace v trase „zanádražní"-Trocnovská (Blahoslavova) v území Husova kolonie 
Dl 50 - stavba komunikace v území Suché Vrbné v trase Stará cesta -Dobrovodská silnice 
Dl 52a - stavba přeložky silnice 1/20 v úseku křižovatky u Globusu - Pražská tř. - silnice 1/34 - OK na ulici 
Okružní (severní spojka), včetně všech souvisejících konstrukci, protihlukových opatření, doprovodné 
zeleně a tras inženýrských sítiv profilu komunikace 
Dl 52b - zkapacitnění křižovatky u Globusu
Dl 53—stavba nové místní komunikace - propojení přeložky 1/20 se silnicí 1/34 jižně od křižovatky Pražská 
— Nemanícká, včetně všech souvisejících konstrukcí a tras inženýrských sítí v profilu komunikace (lokalita
3.4.1. U Kněžských Dvoru)
Dl 54 — stavba (rozšíření, zkapacitnění) silnice 1/3 (Litvmovická ulice) v úseku od křižovatky s ulicí 
Mánesova jižně na hranici k.ú. České Budějovice 7
Dl 55 - stavba komunikace 1/20, úsek Češnovice - Dasný, včetně přestavby mimoúrovňové křižovatky se 
silnici 11/105
Dl 56 - stavba jižní tangenty v k.ú. České Budějovice
Dl 57-stavba (úprava parametrů) silnice 111/15529 (Píavská silnice), v trase Rožnov (ul. V. Nováka)
AU 1 - nezbytné asanační úpravy pro realizaci navržené malé okružní křižovatky ulic Na Zlaté stoce a Na 
Sádkách
H1 - stavba požární stanice ve vazbě na tunel dálnice D3 (lokalita 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod) 
Dl 58 - stavba nové komunikace v lokalitách 3.2.4. Otýiie a 3.2.1. Za Otylií

Veřejně prospěšné stavby městské hromadné dopravy ve smyslu čl. 127 OZV.
DH 1 - stavba měnírny DP č. 4 v ulici U Sirkárny a Agrozet
DH 3 - stavba smyčky T-bus v území Pražské sídliště - Dům techniky
DH 4 - stavba smyčky T-bus v lokalitě 1.2.4. U Novohradské ul.Křižíkova, Motor
DH 5 - stavba smyčky T-bus a A-bus v ulici Horní v lokalitě 3.2.4. Otýiie
DH 8 - stavba přestupního uzlu z A-bus u smyčky T-bus, lokalita 2.1.1. Suché Vrbné - ulice Dobrovodská 
DH 10 - stavba smyčky A-bus v lokalitě 2.1.5. Po-hůrka - Ledenická silnice - hraníce správního území 
města
DH 11 - stavba smyčky A-bus v lokalitě 2,2 3 Nové Vráto - Rudolfovská třída - hranice správního území 
města
DH 12 - stavba smyčky A-bus v území Nového Roudného - Píavská silnice - hranice správního území města 
DH 13 - stavba smyčky A-bus v lokalitě 4.0.1. Haklovy Dvory
DH 16 - stavba (rozšíření) železničních ploch pro rozvoj uzlu Novohradská - lokomotivní depo
DH 22 - stavba kotviště lodí na levém břehu Vltavy před Novým mostem (lokalita 14.4. Loděnice - v
severní části lokality)
DH 23 - stavba kotviště lodí na levém břehu Vltavy za Dlouhým mostem (lokalita 1.4.4. Loděnice - v jižní 
částí lokality)
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DH 24 - stavba (úprava stávající) smyčky A-bus v území Mladé
DH 25 - stavba smyčky T“bus a A-bus v lokalitě 3.23. Na Světlících
DH 26-stavba smyčky T-BUS v lokalitě 3 93 Rožnov-jih (v jižní části lokality)
DH 26-stavba IV. tranzitního železničního koridoru na území města České Budějovice
DH 27 - stavba (zdvoukolejnění) tratí železnice Plzeň — České Budějovice v části úseku Nemanice — Zliv na
území města; České Budějovice

Veřejně prospěšné stavby cyklistické a pěší dopravy ve smvslu čl. 130 OZV:
DPC1 - stavba podchodu pod železníci pro cyklisty a chodce v trase Nádražní (lannova) - Vrbenská 
DPC 2 - stavba (prodloužení) podchodu pod tratí pro cyklisty a chodce v trase stávajícího koryta 
Dobrovodské stoky
DPC4-stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích na levém břehu Vltavy 
DPC 5 - stavba cyklostezky Vltava na nových úsecích na pravém břehu Vltavy 
DPC 6 - stavba cyklostezky Malše na nových úsecích na levém břehu Malše 
DPC 7- stavba cyklostezky Malše na nových úsecích na pravém břehu Malše 
DPC 8 - stavba cyklostezky Stromovka na nových úsecích na okružní trase
DPC 9 * stavba cyklostezky v lokalitě 3.6.1. U Vávravských rybníků, v úseku v přestavbovém území 
vojenského cvičiště
DPC 10 - stavba cyklostezky v trase Dobrovodská stoka, město, Vltava - Rudolfovská
DPC 11 - stavba cyklostezky v trase Dobrovodská stoka, Suché Vrbné, U Cihelny - U Křížku
DPC 12 - stavba cyklostezky v trase Vrátecký potok, SZŠ - Hlinská
DPC 13 - stavba cyklostezky v trase "Pilmanův potok", Dobrovodská stoka - Bor
DPC 14 - stavba cyklostezky v území Husova kolonie v trase Šafránek - Bor - Kam. rybník - Rudolfovská
DPC 15 - stavba cyklostezky v trase Pilmanův rybník - Čertík, Pilmanův rybník-Otýlíe
DPC 16 - stavba cyklostezky v trase Kněžské Dvory - lokalita 3.43. Suchomel - Vltava - Masokombinát - A.
Tragra
DPC 18 “ stavba cyklostezky v území Husova kolonie v trase Dobrovodská stoka - železniční zastávka České 
Budějovice-sever
DPC 19 - stavba cyklostezky v území Čtyři Dvory v trase Pražské sídliště - přemostění Vltavy - BraniŠovská 
- Družba
DPC 20 - stavba cyklostezky v území Mladé a v lokalitě 2.8.3. U Špačků v trase při jižním okraji navržené 
zástavby
DPC 21 ~ stavba cyklostezky v území Mladé a v lokalitě 3.9.5. U Malše v trase po přemostění Malše - stará 
Plavská
DPC 22 - stavba cyklostezky v území Mladé a v lokalitě 3.9.5. U Malše v trase Malše - M. Pařízka
DPC 23 - stavba cyklostezky v území Suché Vrbné a v lokalitě 2.13. U rybníčku v trase ulice V hluboké
Cestě-jih
DPC 24 - stavba cyklostezky v trase centrum - lokalita 1.1.2. Sokolský ostrov - náhon Mlýnské stoky
DPC 25 - stavba cyklostezky v trase Čtyři dvory - Šindlovy Dvory - úsek na stávající trase lokality 3.8.2. U
Švába

DPC 26 - stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu pro spojení Sokolského ostrova s Dlouhou loukou 
DPC 27 - stavba lávky pro cyklisty a pěší přes Vltavu z ulice E. Pittera 
DPC 28 - stavba lávky pro cyklisty a pěší v lokalitě 3.93. - Rožnov-jih

Veřejně prospěšné stavby dooraw v klidu ve smvslu čl. 132 OZV:
DK 1, DK 3, DK 5 až DK 8, DK 15 až DK 36, DK 38 až DK 41 + DK 52 - stavba hromadné garáže Gl, G3, G5 
AŘ 68, G15- G36, G38 - G41 a G52

DK 42 - stavba parkovací plochy typu "P&R" PR1 u smyčky T-bus (pro lokalitu 3.5.4. Stará cesta - 
rozvojové plochy)
DK 43 - stavba parkovací plochy typu "P&R" PR2 za hřbitovem Otýlie (pro lokalitu 3.2.4. Otýlie)
DK 44 - stavba hlídané parkovací plochy PH1 Čtyři Dvory (pro lokalitu 3.7.1. Sídliště Máj)

DK 45 - stavba hlídané parkovací plochy PH2 za hřbitovem Otýlie (pro lokalitu 3.2,4. Otýlie)
DK 53 - stavba hromadné garáže G53 pro 760 vozidel
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DK 47 až DK SO - stavba nehlídaných parkovacích ploch PNI - PN4
Stavba pozemní: parkovací plochy PH1 muže být v budoucnu popřípadě nahrazena hromadnou patrovou 
garáží GZ3

Veřejně prospěšné stavby systému zeleně města a uzemn ího systému ekologické stability ve smyslu čl.
140QZV:
Zl - stavba (obnova plochy) městské zeleně klínu Vrbenských rybníků (lokalita 3.6.1, U Vávrovských 
rybníků)
Z2 - stavba (obnova) vybraných vegetačních prvků regionálního biocentra č. 610 Vrbenské rybníky 
(lokality 3.6.4. U Černiše, 3.6.3. Rybníky)
Z3 - stavba (založení) parku Výstaviště (lokalita 2.5.7. Výstaviště)
Z4-stavba (rozšíření) parku Staroměstský hřbitov (lokalita 1.4.1. U Staroměstského hřbitova)
Z5—stavba (založení) parku. Sokolský ostrov (lokalita 1.1.2.. Sokolský ostrov)
Z6 - stavba (rozšíření); Jednotlivých ploch břehových, doprovodných a rekreačních porostů 
nadregtonálního biokoridoru Vltavy a trvalá páče o ně (lokality 1.4 1 U Staroměstského hřbitova, 1.43 U 
Voříškova dvora, 144. Loděnice, 1.1,3. V Háječku, 1.1.4. Dlouhá louka, 1.5.3. Grunwatdova, 2,5,7. 
Výstaviště, 2.6.1. U papíren, 2.7.2 U Litvínovické silnice, 3.5.1. Sídliště Vltava, 333, U řeky, 3,5 5. České 
Vrbné, 3.5.6. U Staré řeky, 3.4.5. Za Voříškovým dvorem, 3.9.1. Rožnov-sever, 3.93. Rožnov-jih)
Z7 - stavba (obnova plochy) městské zeleně podél Dobrovodské stoky (lokality 2.1.1. Suché Vrbné, 2.1.6. 
U Dobrovodského potoka, 2.1.7. Suché Vrbné - průmyslový obvod, 2.2.1 U křížku, 2.2.2. Vrbenská, 2.3.1. 
Husova kolonie, 23 2. Husova kolonie - zahrádky, 233. Pekárenská, 2.4.1, Zahrádky, 2.4 2. Suchomelská) 
Z8 - stavba (obnova plochy) rekreační městské zeleně u ulice Vrbenské (lokalita 2.2,2. Vrbenská)
Z9 -stavba (založení) parku v Husově kolonii (lokalita 3.2.1. Za Otýlií)
Z10 —stavba parku na Senovážném náměstí (lokalita 1.2.2. Kasárenská)
Zll - stavba (obnova) nábřeží Mlýnské stoky (lokality 1.1.1. Historické jádro, 1.2.2. Kasárenská, 1.23. 
Havlíčkova kolonie, 1.2.4. U Novohradské, 2.8.2. U Malého jezu)
Z12 - stavba (rozšíření) parku Benátky (lokalita 2.8.2. U Malého jezu)
Z13 - stavba (obnova a založení) rekreačních ploch zeleně u Špačků a založení přfrodnfho parku Malše 

(lokality 3.9.4. Děkanská pole, 3.9.5. U Matše)
Z14 - stavba (rozšíření) břehových, doprovodných a rekreačních porostů Malše na jihu (lokalita 3.9.5. U 
Malše)
Z15 - stavba (obnova a založení) rekreačních ploch městské zeleně u Malše (lokalita 1.5.4. U pivovaru)
Z16 - stavba (obnova) ploch regionálního biocentra kolem rybníka Čertík (lokality 3.23. Na Světlících,
33.2. Nemanice, 3 33. U Čertíka)
Z17 - stavba (založení) spojovacích ploch rekreační zeleně Pilmanův rybník - Čertík (lokality 3.2.1. Za 

Otýlií, 3.2.4. Otýlie)
Z18 - stavba (rozšířeni) ploch lokálního biocentra (LBC 13) Vrbenská tůň v regionálním biokoridoru 
Dehtářský potok (lokality 3.5.6. U Staré řeky)
Z19 - stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 14) U trati - v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) 
Vltava (lokalita 3.5.6. U Staré řeky)
Z21 - stavba (rozšíření) lokálních biocenter (LBC 16 a 17) Stará řeka I. a Stará řeka II. v nadregionálním 
biokoridoru (NRBK 118) Vltava (lokality 3.4.3. Suchomel, 3.4.4. Ostrov, 3.4.5. Za Voříškovým dvorem, 
3.53. U řeky, 3.5.5. České Vrbné)
Z22 - stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 18) Vltavské v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) 
Vltava (lokality 3.5.1. Sídliště Vltava, 3.4.5. Za Voříškovým dvorem)
Z24 - stavba (založení) lokálního biocentra (LBC 20) Výstaviště v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) 
Vltava (lokalita 1.4.4. Loděnice)
Z25 - stavba (obnova) lokálního biokoridoru (LBC 21) U soutoku v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) 
Vltava (lokalita 1.1.4. Dlouhá louka)
Z26 - stavba (obnova) krajinné zeleně regionálního biocentra (RBC 611) Stromovka (lokalita 2.7.1. 
Stromovka)
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227 - stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 22) Háječek v nadregionálním biokoridoru (NRBK 118) 
Vltava (lokality 1.1.3. V Háječku^ 1,1.4. Dlouhá louka, 1.5.1. Hardtmuthova)
Z28 - stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 23) Ná Litvínovickém potoce v NRBK. 118 Vltava 2.7.2. U 
Litvínovické silnice
229 - stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 24) U Stechrova mlýna v nadregionálním biokoridoru 
(NRBK 118) Vltava (lokalita 3.9.1. Rožnov - jih)
Z30 - stavba (rozšíření) lokálního biokoridoru (LBC 25) Pod jezem v nadregionálním biokoridoru (NRBK 
118) Vltava (mimo správní území města, avšak v bezprostřední návaznosti na rozvoj systému ekologické 
stability města)
Z31 - stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 28) U Malše v nadregionálním biokoridoru (NRBK 169) 
Malše (lokality 2.8.2. LI Malého jezu, 3.9.5. U Malše)
Z32 — stavba (rozšíření) lokálního biocentra (LBC 27) Benátky v nadregionálním: biokoridoru (NRBK 169) 
Malše (lokality 13,4. U pivovaru, 2.8.2. U Malého fezu, 3.93. U Malše)
Z33 - stavba (obnova) lokálního biocentra (LBC 26) Dukelská v nadregionálním biokoridoru (NRBK 169) 
Malše (lokality LS.l.Hardtmuthava, 13.2. Kasárenská)
Z34- stavba (rozšíření) regionální biokoridor (RC) Světlík-Kyselá voda (lokalita 33.2. Nemanice)
Z35 - stavba (rozšíření) jednotlivých ploch břehových,, doprovodných a rekreačních porostů 
nadregionálního biokoridoru NBK118 Hlubocká obora - Dívčí kámen
Z36 - stavba (rozšíření) jednotlivých ploch nadregionálního biokoridoru NRBK Hlubocká obora - K118 
(lokalita 4.0,2.Třeboto vice)

Veřejně prospěšné stavby subsystému vodního hospodářství ve smyslu čl. 142a OZV:
VH2 - stavba plavební komory a rybího přechodu na jezu České Vrbné (lokalita 3.5.6. U Staré řeky)
VH3 - stavba přeložky koryta Dobrovodské stoky mimo skládku (lokalita 3.4.4. Ostrov)
VH4 -stavba (z kapa cit ně ní) koryta Stoky-sever (lokalita 3.4.3. Suchomel)
VH6 - zprutočnění koryta Vltavy prohrábkou
VH7 - stavba (zkapacítnění) koryta Stoky-jih (lokality 2.4.2. Suchomelská, 3.4.3. Suchomel)
VH11 - stavba (přeložka) koryta Dobrovodské stoky (lokality 2.3.1. Husova kolonie, 2.3.2. Husova kolonie 
zahrádky, 2.3.3. Pekárenská, 2.4.1. Zahrádky)
VH14-stavba - obnova průtoku Zlaté stoky (lokalita 2.7.1. Stromovka)
VH15 - stavba zprutočnění koupaliště Bagr (lokalita 2.7.1. Stromovka)
VH16 - stavba sportovní plavební propusti a rybího přechodu na Jiráskově jezu (lokalita 1.1.4 Dlouhá 
louka)
VH21-stavba pohyblivého jezu na konci slepého ramene (lokalita 1.1.2 Sokolský ostrov)
VH24-stavba odkrytí Mlýnské stoky na Senovážném náměstí (lokalita 1.1.1. Historické jádro)
VH26 - stavba ochranného přístavního bazénu sportovní plavby a kotviště vyhlídkové plavby s půjčovnou 
loděk (lokalita 1.1.4 Dlouhá louka)
VH27 - stavba zprůtočnění koryta Dobrovodské stoky a odstranění překážek (lokality 2.2.2. Vrbenská, 
2.3.3. Pekárenská, 2.2.1. U křížku)
VH28 - stavba (přeložka) koryta a zkapacítnění zatrubněné Dobrovodské stoky na Suchovrbenském 
náměstí (lokalita 2.1.1. Suché Vrbné)
VH29 - stavba - odstranění překážek v korytě Malše
VH30-stavba - rekonstrukce vodního toku slepé rameno Malše u Malého jezu (lokalita 2.8.2. U Malého 
jezu)
VH31-stavba hrazení - protipovodňová bariéra (lokalita 2.8.2. U Malého jezu)
VH33 - stavba sportovní plavební propusti a rybího přechodu na Trilčově jezu (lokalita 2.6.1. U Papíren) 
VH34 - stavba sportovní plavební propusti a rybího přechodu na Rožnovském jezu, rekonstrukce jezu 
(lokalita 3.9.3. Rožnov-jih)
VH35 - stavba - revitalizace Hodějovíckého potoka (lokality 2.8.3. U Špačků)
VH38 - protipovodňová ochrana na Malši (Havlíčkova kolonie, Mladé, oblast u Samsona) - úprava koryta 
řeky, hrázky (lokality 1.2.3. Havlíčkova kolonie, 1.5.2. U Matice školské, 1.5.4. U Pivovaru, 2.8.2. U Malého 
jezu, 2.8.3. U Špačků, 3.9.5. U Malše)
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VH39 - zajištění dobré průtočnosti Mlýnské stoky - odstranění bariér (most Česká, paluba v Krajinské) 
(lokalita 1.1.1, Historické jádro)
VH40 - Otevření příčných násypů a stěn v záplavovém území (Strakonická silnice s protihlukovým válem a 
stěnou)-„tunel" pro vodu a cyktostezku (lokalita 14.3- U Voříškova Dvora)
VH 41 - úprava vedenř protipovodňových hrází Vltavy (Voříškův Dvůr) - rozliv hladiny Vltavy na. pravém 
břehu pod městem (lokality 3*4.4. Ostrov, 3.4.S. Zá Voříškovým Dvorem)
VH42- úprava řešení bermy Vltavy v rámci ohrazovaného toku (lokalita 3.4.5. Za Voříškovým Dvorem) 
VH43 - revize ochranných hrází pro nove hodnoty Q100 (lokality 2.61. U Papíren, 3.5.3.. U řeky, 3.5.5. 
České Vrbné, 3.5.6* U staré řeky, 3.9.1. Rožnov-sever)
VH44 —realizace uzávěrů všech vyústí (výstaviště) (lokality 1.4.4. Loděnice; 2.5.7. Výstaviště)
VH45 - snížení hladiny v profilu řeky - nízká lávka u Policie (Malše) (lokality 2.8.2. U Malého jezu, 3.9.5. U 
Malše)
VH46 - úprava nízkého mostu přes Malší v Mánesově ulici (lokality 12.1. Kasárenská, 1.23. Havlíčkova 
kolonie, 1.5.1. Harďmuthova, 1.5.2. U Matice školské),
VH47 — odstraněni překážek v aktivní inundaci toku (vysazovaná a neudržovaná vegetace), zvětšení 
průtočného profilu pod mostem (lokalita 2.8.2. U Malého jezu)
VH48 — stavba Lannova plavebního kanálu (lokality 1.12. So kobky ostrov, 14.5. U požární zbrojnice)
VH 49 —stavba retenční nádrže na Dobrovodském potoce (lokalita 2.16. U Dobrovodského potoka)
VT35 - stavba (překládka) koryta Rudolfovského potoka (Čertík) (lokalita 3,2.2. Nová Vráto — průmyslový 
obvod)

Veřejně prospěšné stavby pro řešení kritických míst zakládajících architektonickou a kulturní kvalitu a
městotvornv rozvoj ve smyslu čl. 176 OZV:
AI-stavba (zatožení) Akademického náměstí (lokalita 2.5.5. Univerzita)
A2 - stavba (založení) nového náměstí v Brněnském předměstí, čtvrťové centrum území Husovy kolonie 
(lokalita 2.3.4. U Rozumová dvora)
A3 - stavba (založení) nového náměstí v Pražské čtvrti, čtvrťové centrum (lokalita 1.3.3. U Pekárenské) 
A4-stavba (rozšíření) hřbitova v Mladém (lokalita 3.11. Za hřbitovem)
A5 - založení nového hřbitova u lesa Bor za Zavadilkou (lokalita 4.0.1. Haklovy Dvory)
A6-stavba (rezerva rozšíření) ochranné plochy zeleně u hřbitova sv. Otýlie (lokalita 3.2.4. Otýlíe)
A7-stavba průchodu územím v pokračování ulice Kostelní (lokalita 1.3.3. U Pekárenské)
A8 - stavba průchodu areálem výstaviště v propojení ulic Branišovská - Pekárenská (lokality 2.5.7. 
Výstaviště, 1.4.4. Loděnice)
A9 - stavba průchodu územím v propojení ulic F. A. Gerstnera-Generála Svobody*historická trasa 
koněspřežkové železníce-průchod areálem KOH-I NOOR (lokalita 1.5.1. Hardtmuthova)
A10 - stavba (změna profilu) Nádražní třídy (lokality 1.2 2. Kasárenská, 1.2.1. Lannova, 1.3.1 Na Sadech, 
1,3.3. U Pekárenské)
All - stavba (změna profilu) ulice Na Dlouhé louce, tzv. „levobřežní" komunikace (lokality 2.7.1. 
Stromovka, 1.1,4. Dlouhá louka, 1.4.4. Loděnice)
A12-stavba (změna profilu) Lannovy ulice (lokalita 1.2.1. Lannova)
AS 1 - plocha pro asanaci a asanační úpravy A2 Po pilko visté

Vymezeni ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií nebo regulačním
plánem podmínkou pro rozhodování:

V rámci legislativních změn během uplatňováni ŮPM ČB v letech 2000 až 2023 došlo v mnoha lokalitách 
ke zrušení podmínky uspořádat architektonickou, popř. urbanistickou soutěž, pořídit urbanistickou studii 
pro činnosti, děje a zařízení zasahující do kompoziční osy anebo do ohniska území, popř. čtvrťového 
centra a dále došlo ke zrušení podmínky zpracovat územní studii nebo regulační plán, a to vypršením Ihůt 
pro jejich zpracování. Výjimkou jsou ty lokality, kterým byla tato podmínka nově stanovena jako součást 
změny ÚPM ČB v dané lokalitě v souladu s platnou právní úpravou.
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Povinnost zpracovat územní studii včetně podmínek pro její zpracování pro konkrétní makrobloky je 
stanovená v Příloze č. 5 k OZV. V současné době podmínka zpracování územní studie přetrvává u 8. změn 
ÚPM ČB, podmínka zpracováni regulačního plánu není stanovena v žádné lokalitě.

Změna ÚPM ČB bude aktualizovat výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie nebo regulačního plánu, zároveň bude aktualizována lhůta pro jejich pořízení, 
která nebude delši než 4 roky (do dalšího vyhodnocení uplatňování ÚPM ČB).

b) Problémy k řešení v Územním plánu města České Budějovice 
vyplývající z územně analytických podkladů__________________

Územně analytické podklady obce srozšířenou působností České Budějovice (dále jen „ÚAP") byly 
zpracovány v roce 2008 a jsou průběžně aktualizovány. Poslední úplná aktualizace ÚAP byla pořízena 
v roce 2020.

Problémy jsou členěny na střety, závady, záměry k prověření v územně pfánovací dokumentaci a jsou blíže 
definovány v registru střetů a závad a záměrů k prověření. Tento registr tvoři nedílnou součástsouhrnné 
textové a grafické částí, obsahuje použité typy kódů, která byly identifikovány v rámci analýzy celé obce 
s rozšířenou působností České Budějovice.

Problémy jsou dále členěny podle řešitelnosti v územně plánovací dokumentaci a je uvedeno doporučení 
k jejích řešení.

Střety záměrů navzájem

význam kód popis řešitelné 
v ÚPD řešení

NADMISTNI zZUR_D26/l#VPZ střet - nové vymezení koridoru 
D26/1; Jižní tangenta České 
Budějovice;

ANO koridor je v ZÚ R změn ěn, 
následující změna ÚPD obce 
prověří a uvede do souladu se 
ZÚR

Závady
hygienické

význam kód popis řešitelné , . ,
v ÚPD rc!en'

[místní Č nutnost dořešit kanalizační napojení NE neřešitelné v ÚPD

Záměry k prověření v ÚPO
zeZUR

řešitelné 
v ÚPDvýznam řešení

koridor je v ZÚR změněn, 
následující změna ÚPD obce 
prověří a uvede do souladu 
se ZÚR

zZUR_D26/l#VPZ nové vymezení koridoru D26/1; Jižní 
tangenta České Budějovice;

NADMI5TNI

řešitelné 
v ÚPD

význam řešení

plocha změn z ÚP, která je plocha změn z ÚP, která jeNADMISTNI ZNVUP 23
vyhodnocena jako nadmístní a není 
v souladu se ZÚR

vyhodnocena jako 
nadmístní a není v souladu 
se ZÚR, prověřit v
následující ÚPD

plocha změn z ÚP, která je plocha změn z ÚP, která jeNADMISTNI ZNVUP 24
vyhodnocena jako nadmístní a není vyhodnocena jako
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v souladu se ZÚR nadmistní a není v souladu 
se ZÚRj.prověřitv 
následující ÚPD

NAĎMISTN)

i

ZNVUP_25 plocha změn r LIP, která je 
vyhodnocena jako nadmistní a není 
v souladu seZÚR

ANO plocha změn z ÚP, která je 
vyhodnocena jako 
nadmistní a není v souladu 
seZÚR, prověřit v 
následuj řd UPD

z oborových dokumentaci

význam kód popis
reš.telné . , .řešeni

v UPD
místní ZamOB EN návrh plyn. kotelny Šumava ■ var.4 ANO prověřit a případné 

zohlednit ve změně ÚPD
mastní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Čtyři Dvory - var, 4 ANO prověřit a případné 

zoh led nit ve změně ÚP D
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Kubátová var. 4 ANO prověřit a případné 

zohlednit ve změně UPD
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Čéčova - var. 4 ANO prověňt a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Budvar-var. 4 ANO prověřit a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Pekárenská - var. 4 ANO prověřit a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Mlékárna - var. 4 ANO prověřit a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Vráto - var. 4 ANO prověFit a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní 2amOB_EN návrh plyn. kotelny Okružní - var. 4 ANO prověřit a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní ZamOB_ĚN návrh plyn. kotelny Centrum - var. 4 ANO prověřit a případně 

zohlednit ve změně ÚPD
místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Žižkova - var. 4

-

ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Pětdomí- var. 4 ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Suché Vrbné - var.
4

ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Kohinoor- var. 4 ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Depo - var. 4 ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Křižíkova -var. 4 ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Samson - var. fl ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Papírny-var. 4 ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_EN návrh plyn. kotelny Máj - var. 4 ANO prověřit a případně 
zohlednit ve změně ÚPD

místní ZamOB_VK Čerpací stanice splaškové vody 
navržené

ANO Provážit prostorovou 
přesnost z oborové 
dokumentace a stav 
záměru, zohlednit ve změně 
ÚP

z UAP
význam kód popis řešitelné řešení
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v ÚPD
NADMISTNI SNV zařízení na spalování odpadu Nové

Vráto
záměr vybudování zařízení na 
spalování odpadu na základě podnětu 
Teplárny České Budějovice, a.s. v 
souvislostí se zák. 1541/2020 5b,. v 
platném znění, o odpadech posouvá 
konec skládkování o šest let na rok
2030. Očekávaný termín možného 
připojení ZEVA do sítě se především s 
ohledem na související legislativu 
předpokládá nejdříve v roce 2029

ANO nutnost prověření stavu 
připravenosti záměru a 
případné vymezení 
potřebné rozvojové plochy 
v některé z dalších 
aktualizacích ZÚR

Problémy zjištěné analýzou ÚSES

kód popis doporučené řešení

CH 002
dle ZÚR se jedná o RBC4076, v ÚPD není 
vymezen uvést do souladu 5 platným zněním ZÚR

CHJJ03
dle ZÚR se jedná o R8C 7078, v ÚPD se jedná o 
IBC s rozdílným vymezením uvést do souladu s platným zněním ZÚR

CHJJ04 v ÚP není vymezen RBK 0 uvést do souladu s platným zněním ZÚR

RJJQ8 RC je ve větších dimenzích, než vyezuje ZÚR uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 009
NBK118 je ve větších dimenzích, než vymezuje 
ZÚR uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 010
NBK 169 je ve větších dimenzích, než vymezuje 
ZÚR uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 011
NBK 169 je ve větších dimenzích, než vymezuje 
ZÚR uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 012
NBK 118 je ve větších dimenzích, než vymezuje 
ZÚR uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 013 NBK 117 je v ÚP vymezen rozdílně oproti ZÚR uvést do souladu s platným 2něním ZÚR

R 014
NBK 118 je ve větších dimenzích, než vymezuje 
ZÚR uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 015
dle ZÚR se jedná o RBK 0 v ÚP je vedeno jako
NBK a neodpovídá svým průběhem (severně) uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 016
dle ZÚR se jedná o RK 0, v ÚP je vedeno jako
NK a neodpovídá svým průběhem (jižně) uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R 017
dle ZÚR se jedná o RBK 0, v ÚP je vedeno jako 
NBK a neodpovídá svým průběhem uvést do souladu s platným zněním ZÚR

R_018
dle ZÚR se jedná o RBK,0 v ÚP je vedeno jako
NBK a neodpovídá svým rozsahem uvést do souladu s platným zněním ZÚR

Významné oblasti města k řešení
Čtyři Dvory - areál bývalých kasáren
Okružní
Průběžná ulice
Žižkovy kasárna + nádraží a jeho okolí
Senovážné náměstí (otevření Mlýnské stoky, vytvoření podzemních garáží)
Mariánské náměstí
Park Háječek
Sokolský ostrov
Stromovka
Řešení zahrádkářských kolonií a hromadných garáží
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Zeleň okolo vodního toku Vltavy
Důležitost zachování zeleného prstence městských sadů kolem historického jádra a dále nutnost výškové 
regulace zástavby s ohledem k okolnímu prostřed!

Problémy k řešeni z oblasti dopravy
Problém parkovacích míst - v důsledku výstavby bytových domů dochází k úbytku parkovacích míst. 
Příčinou je většinou napojeni na komunikaci, podél které jsou parkovací místa a v důsledku nutnosti 
splnění podmínek pro napojení (rozhledové poměry atd.) dochází k úbytku parkovacích míst. Následkem 
je hledání nových kapacit které bohužel příliš nejsou.

Problémy k řešení z oblasti ochrany ovzduší
4 x do roka probíhá měření čistoty ovzduší na křižovatce ulic Pekárenská a Nádražní,. Pražská třída - před 
IGY, křižovatce ulic Rudolfova káa Otakarova, Husova ulice-před Střední zdravotnickou školou.
Navíc probíhá každoroční měření u příležitosti konání akce ,Evropský den bez aut" na náměstí Pr. Otakara 
II., toto měření se pak porovnává's měřením při. běžném provozu za srovnatelných podmínek.
Zhoršená kvalita ovzduší je mj. způsobena také špatnou dopravní situací ve městě, kdy v centru města 
docházík častým kolonám. Znečištění ovzduší způsobuje také používánítopných systémů na pevná paliva. 
Ke zlepšení znečištění ovzduší by mohlo dojít, pokud by např. byla vybudována záchytná parkoviště na 
okraji města, čímž by se odklonila velká část osobní automobilové přepravy. Ke zlepšení kvalty ovzduší by 
přispělo také vybudování obchvatů a dálnice, čími by se odklonila nákladní doprava. Rovněž by se dalo 
uvažovat o zrušení parkovacích míst přímo na náměstí Př. Otakara II., kde byly také naměřeny vysoké 
hodnoty znečišťujících látek.

Problémy k řešení z oblasti školství
Na území města Č. Budějovice je problém s kapacitou ZŠ, která se jeví i do budoucna (cca 5 let) jako 
nevyhovující a měla by byt zohledněna a řešena i při pořizování změn ÚPM ČB a při pořizování změn a 
celých územních plánů okolních obcí, neboť v sousedních obcích je nedostatečně řešena kapacita 
občanské vybavenosti Následkem je pak naplňování základních škol města Č Budějovice dětmi z těchto 

okolních obcí.
Jako největší se jeví v současné době problém u obcí Staré Hodějovtce a Srubec. V těchto obcích dochází 
k velkému nárůstu obyvatel včetně dětí a obce nejsou schopny vlastními silami zajistit odpovídající 
občanské vybavení pro své obyvatele.

Problémy k řešení z oblasti sociálních služeb
V současné chvíli jsou kapacity domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a domovů se zvi. 
režimem dostačující, nedostačující kapacity jsou v oblasti domů pra lidi bez domova a domů pro 
nízkopříjmové skupiny obyvatel.
Tuto problematiku podrobně řeší rozvojový plán sociálních služeb a akční plán sociálních služeb.

Problémy k řešení z oblasti rekreace a cestovního ruchu
Další posílení realizačních předpokladů rekreace s přednostním využitím přírodních předpokladů rekreace 
(Vltava, Malše, rybníky na území města).
Zlepšení předpokladů rozvoje cestovního ruchu a rekreace v centru města (zejména zásadním řešením 
dopravy, propojením s ostatními rekreačními lokalitami ve městě).
Zlepšení místních realizačních předpokladů rekreace v návaznosti na lokalizaci nové bytové výstavby a 
v okolí sídliště Máj.
Posilování podmínek pro rozvoj regionální spolupráci a příhraniční spolupráci obcí v oblasti rekreace, 
zejména zlepšení dopravního propojení, prostupnosti území (návaznost na záměry splavnění Vltavy, 
doplnění cyklostezek, naučných stezek, posílení příhraničních vazeb). Upřesnění podkladů o realizačních 
předpokladech rekreace v územním plánu, vytváření podmínek pro jejich optimální využití.
Podpora vzniku a dotvoření komplexních moderních středisek cestovního ruchu, rekreace přinášející 
významné hospodářské efekty i omezující nepříznivé ekologické dopady na území - Stromovka, prověření 
možnosti lokalizace aquaparku.
Cílem do budoucna je zlepšení a přilákání nových turistů např. oživením projektu město a voda (zajištění 
lodní dopravy, může zahrnovat i zpřístupnění, oživení břehů pro lidi) a dále např. budováním cyklostezek,

Stránka 24 z 38



zajištěním dopravního napojení do turisticky zajímavých míst v okolí (např. autobusová doprava do 
Holašovicapod.), vybudováním aquaparku v Č. Budějovicích:(v lokalitě Čtyři Dvory).
Problémem je špatná dopravní spojěníi autobusovou a železniční dopravou db turisticky zajímavých míst v 
okolíč. Budějovic, tato místa jsou spíše dostupná cyklistickou dopravou a případně automobilem.

Problém k řešení z oblastí technické infrastruktury
Z této oblasti je především důležitá problematika kanalizačního napojení—kanalizace se bude v nejblížším 
období budovat v Novém Roudném (ccai do 4 let), v Nových Hodějovicích —ulice Ke Studánce (zpracovává 
se projekt), v Haklových Dvorech (delší časový horizont), v Kalištích a Trebotovicích se kanalizace a 
vodovod: buduje průběžně.
Dalším důležitým tématem je zařízení na spalování odpadu NovéVráto.
Řešení problematiky budoucího způsobu likvidace komunálního odpadu v Jihočeském kraji je věnován 
poslední odstavec na str. 48 a navazující (kapitola 7. Závěr) dokumentu „Analýza: nakládání s odpady na 
území JČK, 3/2013, SevenEnergy s.r.o., kde jsou připuštěny 2 varianty likvidace komunálního odpadu 

s energetickým využitím:
- centrální řešení ZEVO se základním zařízením v Č. Budějovicích (rozšířený systém CZT),
• kapacitně menší zařízeni v okresních městech, s rozsáhlou sítí CZT, spalování ve vhodných spalovacích 
zařízeních (fluidní lože kotlů).
Vzhledem ke skutečnosti, že případná výstavba centrálního řešení likvidace odpadů bude ovlivňovat 
území celého kraje, jedná se u tohoto záměru o nadmístní význam.
V další aktualizaci bude potřeba prověřit aktuálnost záměru a stav jeho přípravy.
Město České Budějovice musí do r. 2030 provést zásadní změny ve svém odpadovém hospodářství, neboť 
směsný komunální odpad (SKO) již nebude možné ukládat na skládky.
Zákon č. 541/2020 5b., o odpadech, v platném znění, posouvá konec skládkování o šest let na rok 2030. 
Jednou z možností je energetické využití SKO v Zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) a jeho 
využití jako dalšího zdroje pro dodávky tepla v rámci rozvodné sítě spravované Teplárnou ČB. Potenciálně 
vhodnou lokalitou v blízkosti Českých Budějovic pro výstavbu tohoto typu technologie je lokalita Vráto. 
Stávající uheiný zdroj (nyní využívány převážně jako rezervní) v této lokalitě by měl být z důvodu končící 
doby životnosti odstaven v letech 2024-2025. Očekávaný termín možného připojení ZEVA do sítě se 
především s ohledem na související legislativu předpokládá nejdříve v roce 2029.

Změnou ÚPM ČB budou zohledněny problémy identifikované pro území města v ÚAP.

c) Vyhodnoceni souladu Územního plánu města České Budějovice 
s nadřazenou územně plánovací dokumentací a politikou 
územního rozvoje

> Soulad ÚPM ČB s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 1.3.2024

Správní území města České Budějovice dle Politiky územního rozvoje České republiky, ve zněni závazném 
od 1. 3. 2024 (dále jen „PÚR ČR"), spadá do rozvojové oblasti OB10 České Budějovice dle čl. 49 PÚR ČR, 
která zahrnuje území obcí z ORP České Budějovice a obce v severovýchodní části ORP Český Krumlov.

Správní území města České Budějovice dle PÚR ČR spadá do specifické oblasti SOB9, ve které se projevuje 
aktuální problém ohrožení území suchem.

Správního území města České Budějovice se týkají požadavky z PÚR ČR:

Dopravní infrastruktura 

• Silniční doprava

o (čl. 98) koridor dálnice SD3 - D3 úsek Praha - Tábor - Dolní Třebonín - Kaplice - Dolní 
Dvořiště - hranice ČR / Rakousko ( Linz).
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o (čl. 122) koridor silnic I. třidy a kapacitních komunikadiSD21 - kapacitní komunikace úsek 
(Plzeň) - 05 - Nepomuk - Blatná - D4 (Nová Hospoda) - Písek - Vodnany - České 

Budějovice.

• Železniční doprava

o (ČL 85) koridor konvenčni železniční" dopravy ŽD1D — trať úsek Praha — Benešov — Veselí 
nad Lužnicí—České Budějovice — Horní Dvořiště - hranice ČR / Rakousko (-Linz).

o (či. 92) koridor konvenční železniční dopravy ŽD16 - trať úsek Plzeň - Strakonice - České 
Budějovice - České Velenice - hraníce ČR / Rakousko (-Wien).

• Vodní doprava
o (£L I24a) vodní cesta VD3 - vodní cesta využívaná na Vltavě v úseku Třebeníce — České 

Budějovice.
- Technická infrastruktura

• Elektroenergetika

o (čl. 142) E4a návrh ÚP prověří úkol pro územní plánování vytvářet územní podmínky pro 
rozvoj veřejné infrastruktury, související a podmiňující změny v území vyvolané rozšířením 
elektrárny Temelín - vyvedeni elektrického a tepelného výkonu elektrárny Temelín.

o (ČL 1501) E20 - koridor pro dvojité vedeni 400 kV Kočín - Dasný, Kočín - Slavětice a 
Slavětíce — Čebín a souvisejících ploch pro rozšíření elektrických stanic 400/110 kV Dasný, 
Kočín, Čebín a Slavětice.

ÚPM ČB je v souladu s PÚR ČR.

> Soulad ÚPM ČB se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění Aktualizace č. 1.2.3.

4a. 5.6.7.8.9 a 11

Správní území města České Budějovice se nachází v upřesněné rozvojové oblasti republikového významu 
OB 10 České Budějovice.

Ve správním území města České Budějovice ZÚR JK vymezují následující plochy a koridory:

Doprava mezinárodního a republikového významu - (čl. 20):

■ Dl - Dálnice D3 — úsek Dl/6, Bořek - Dolní Třebonín, úsek je vymezen pro stavbu dálnice ve
složitém terénu urbanizovaného území aglomerace Českých Budějovic, obvyklá šíře koridoru se 
stanovuje na 600 m s rozšířením až na 1000 m. Zároveň je vymezen jako VPS. Úsek Úsilné - 

Hodějovice je v současné době v realizaci.

■ D3 - IV. tranzitní železniční koridor, vymezen jako VPS

- úsek D3/4, Ševětín - České Budějovice (severní okraj, Nemanice), záměr zde prochází velmi 

složitým terénem, šířka koridoru proměnná až 600 m.

- úsek D3/5, průchod Českými Budějovicemi (Nemanice na severním okraji - Hodějovice na 
jižním okraji), šířka koridoru se zde z důvodu průchodu silně urbanizovaným územím 
redukuje na 100 m s osou ve stávající trati.

- úsek D3/6, České Budějovice - Horní Dvořiště (státní hranice), úsek převážně ve volné 
krajině, šíře koridoru 600 m, v úseku od Dolního Třebonína po Kaplice-nádraží v souběhu se 
záměrem rychlostní silnice R3 kvůli snížení fragmentace krajiny.

■ D14 - Železnice Plzeň - České Budějovice - úsek D14/1 - České Budějovice, Nemanice - Zliv,
koridor pro zdvoukolejnění stávající železnice, šíře koridoru 200 m. Zároveň je vymezena jako 
VPS.
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Doprava nadmístního významu-(či. 21):

■ D7 - Silnice 1/20. Zároveň je vymezena jako VPS.$®

- D7/6, úsek Češnavíce - Bavorovice, napojení na Severní silniční tangentu města České 
Budějovice, koridor pra< 4pruhovou silnici v nové stopě, východní obchvat Češnovic a 
Dasného, koridor proměnné šíře 350-800 m, redukován mimo zastavěná území sídel.

- D7/7, České Budějovice, severní silniční spojka řešící propojení silnic 1/20 a 1/34 (v současné 
době probíhá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí), nespojitý úsek vymezený 
samostatnými úseky D7/7.1 (západní část, šíře koridoru 200 m) a D7/7.2 (východní část, šíře 
koridoru 200 m, pro Okružní ulici zúžen koridor na 50 m) (V současné době je zpracovávána 
nová technická studie na technické řešení okružní křižovatky na silnici 1/20),

- D7/8, úsek Okružní - křižovatka Hlinsko, zlepšení parametrů Okružní ulice navazující na 
silnicí 1/20, nový úsek pozemní komunikace od rybníku Kamenný přes Hlinskou ulicí po 
dálnici D3, obvyklá šíře kondoru 100 m.

■ D26 - Dálniční přivaděč - Jižní tangenta České Budějovice — úsek D26/1, Jižní tangenta, návrh
nové silnice spojující dálnici D3 (křižovatka Roudné) a dnešní silnici 1/3 (budoucí silnice 11/603 
směrem na Kaplici, na Český Krumlov v prostoru Boršova nad Vltavou) napojující záměr 
veřejného mezinárodního letiště České Budějovice na nadřazenou silniční síť, šíře koridoru 50- 

240 m. Zároveň je vymezen jako VPS.

■ D42 - Silnice 11/156 - D42/1, úsek České Budějovice (křižovatka s dálnicí D3 Hodějovice) - Nová
Ves, jižní obchvat Doubravice, severní obchvat Nové Vsi, šíře kondoru 100 m. Zároveň je 
vymezena jako VPS.

■ D43 - Silnice 11/157 - záměr přeložky silnice II. třídy mimo silně urbanizované území obce Srubec
za účelem zkapacitnění této silnice II. třídy z důvodu přivedení dopravy v nové radiále na dálnici 
D3. D43/1, obchvat Srubce, severně od obce (dálniční přivaděč), vedeno komplikovaným 
urbanizovaným prostorem českobudějovické sídelní aglomerace, šíře koridoru do 200 m. Záměr 
je vymezen jako VPS.

■ D57 - Litvínovická ulice - zkapacitnění dnešní silnice 1/3 (Litvínovická ulice) v úseku České
Budějovice (křižovatka s ulicí Mánesova) - Boršov nad Vltavou (křižovatka s napojením 
plánované jižní tangenty), šíře koridoru 100 m. Zároveň je vymezena jako VPS.

■ D63 - dálniční přivaděč - zanádražní komunikace - záměr přeložky silnic II. tříd za účelem jejich
zkapacitnění z důvodu přivedení dopravy v nové radiále na dálnici D3. Zároveň je vymezen jako 
VPS.

- D63/2, Zanádražní komunikace, v úseku od tzv. „Propojení okruhů" pa napojení na 
Novohradskou ulici a napojení na dálnici D3. Šíře koridoru 100 m.

- D63/3, Podjezd pod nádražím, krátký úsek podjezdu pod nádražím České Budějovice 
spojující Mánesovu ulici a navrženou Zanádražní komunikaci, proměnná šíře koridoru 100- 
330 m.

■ D88 - Severní silniční tangenta města České Budějovice - záměr propojení silnic 1/20 a 1/34
severně mimo zastavěné území města České Budějovice. Zároveň je vymezena jako VPS. Záměr z 
hlediska etapizace změn v území musí předcházet v souladu s čl. (64a) ZÚR realizaci záměru 
Veřejného logistického centra Nemanice. Záměr je rozdělen na 2 na sebe navazující úseky:

- D88/1, úsek propojující silnice 1/20 a 1/34, proměnná šíře koridoru 200-400 m.

- D88/2, úsek zajišťující napojení severní silniční tangenty na stávající silniční síť, šíře 
koridoru 250 m.
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Technická infrastruktura nadm stn'ho významu v oblasti elektroenergetiky:

* (či. 28d) Ee34 - WN 2xll0kV Mladé - České Budějovice střed, včetně elektrické stanice 110/22kV 
- zaměř vedení WN. 2 x HOkV v úseku od elektrické stanice Mladé do plánované elektrické 
stanice České Budějovice. Záměr je vymezen koridorem o obvyklé šiří 50 m. Zároveň je vymezen 
jako VPS.

- Technická infrastruktura mezinárodního a republikového významu v oblasti zásobováni teplem

“ {čl 30b) Etl - Dálkový teplovod ETE - Chlumec - Munice —České Budějovice - záměr dálkového 
teplovodu pro zásobováni města České Budějovice. Trasa areál Temelín — České Budějovice. 
Vymezeno koridorem 200 m. Zároveň je vymezen jako VPS.

Plochy nadmístního významu v oblast! odpadového hospodářství-energetického využívání odpadu:

■ OHI České Budějovice - ZEVO - plocha pro termické využití odpadu k výrobě tepelná a elektrické
energie v lokalitě Vráto v Českých Budějovicích. Záměr je vymezen jako VPS.

Ve správním území města České Budějovice ZÚR JK vymezují následující nadregionáíní a regionální prvky 
ÚSES:

■ ÚSES-nadregionáíní biokoridory:
NBK117 Hlubocká obora - K118 
NBK118 Hlubocká obora - Dívčí Kámen 
NBK 169 Červené Bláto - K118

■ ÚSES - regionální biocentra vložená do nadregíonálntch biokoridoru:
RBC558 Planá 
RBC 4076 Ostrov 
RBC4078 U Votavů

■ ÚSES —regionální biocentra:
RBC 609 Světlík
RBC 610 Vrbenské rybníky
RBC 611 Bagr

■ ÚSE5 - regionální biokoridory:
RBK 37 Světlík-K118
RBK 3036 Vrbenské rybníky - k 118
RBK 0 U lesa - Bagr
RBK 0 Vrbenské rybníky - U lesa

ÚPM ČB je v souladu se ZÚR JK kromě nově vymezené plochy OHI, na kterou ÚPM ČB nestačil 
zareagovat.

> Soulad ÚPM ČB s Územním rozvojovým plánem České republiky

Územní rozvojový plán České republiky nebyl dosud zpracován, proto z něj v současné době nevyplývají 
žádné požadavky.

d) Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch 
podle § 55 odst. 4 stavebního zákona

Přehled využití ploch s rozdílným způsobem využití a ieiich naplněnost k datu 02/2024:
A - zastavitelné území pro areály nadměstského charakteru a významu 
BU -zastavitelné území venkovských usedlostí 
BZ - zastavitelné území zahradního bydlení
DA-zastavitelné území dopravní vybavenosti pro obsluhu automobilové dopravy 
DG - zastavitelné území hromadných, odstavných a parkovacích garáží
DH - zastavitelné území dopravní vybavenosti pro hromadnou dopravu včetně technického zázemí
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DP—zastavitelné území dopravní vybavenosti pro dopravu v klidu 
IN - zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním 
KOL-zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným kolektivním 
PA-zastavitelné území pro pracovní aktivity a průmyslovou výrobu (podnikatelské)
PZ- zastavitelné uzemf pro zemědělskou výrobu 
SA—zastavitelné území pro sportovní areály
SIN - zastavitelné území scharakterem smíšeným individuálního bydlení
SKOL- zastavitelné území s charakterem smíšeným kolektivního bydlení
SR—zastavitelné území pro sport a rekreaci
VA - zastavitelné území veřejné vybavenosti pro veřejnou správu
VEN — zastavitelné území s převažujícím charakterem obytným individuálním venkovskými
VK — zastavitelné Ú2emt veřejné vybavenosti pro kulturu
VPO - zastavitelné území veřejné vybavenosti pro policií
VS - zastavitelné území veřejné vybavenosti pro školství
W—zastavitelné území veřejné vybavenosti pro vojsko a civilní ochranu
VZ - zastavitelné území veřejné vybavenosti pro zdravotnictví
ZH — nezastavitelné území hřbitovů

celková plocha 
m1

naplněná
m2

naplněná
%

A 750 797,8 235 578,9 31,4
BU 343 779,1 51307,0 14,9
BZ 440 680,5 170 561,1 38,7

DA 4 682,7 4 682,7 100,0

DG 33 378,2 33 378,2 100,0

DH 116714,9 116 714,9 100,0
DP 120 882,8 111758,0 92,5
IN 7 034 279,6 6 204 398,6 88,2
KOL 3 294 388,1 2 921763,0 88,7
PA 3 907454,0 3 561446,7 91,1
PZ 157 868,4 116 853,1 74,0
SA 483 196,1 396 018,7 82,0
SIN 630 299,3 538 439,4 85,4

SKOL 6 332 547,4 5 101 602,8 80,6
SR 496 655,5 303 682,4 61,1
VA 43 002,7 43 002,7 100,0
VEN 692 172,6 566 419,9 81,8

VK 25 732,5 13 779,5 53,5

VPO 48 937,8 48 937,8 100,0
VS 355 884,9 243 682,3 68,5
W 123 196,5 123 196,5 100,0
VZ 168 374,5 168 374,5 100,0
ZH 244 826,9 141 909,7 58,0

Od nabytí účinnosti ÚPM ČB do února 2024 došlo ke 100 % naplnění ploch DA, DG, DH, VA, VPO, W a VZ. 
Z toho jednoznačně vyplývá, že Změna ÚPM by v případě potřeby rozvoje těchto využití měla prověřit 
vymezení nových zastavitelných ploch zejména pro dopravu, pro veřejnou správu a pro zdravotnictví.
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Pres 90 % naplněnost mají plochy DP a PA. Z tohoto vyplývá, že vzhledem k předpokládanému rozvoji 
města České Budějovice je zapotřebí'hledat nové možnosti a plochy pro dopravu v klidu, pracovní aktivity 
a průmyslovou výrobu.

Přes 80 % naplněnost mají plochy IN, KOL, SIN. SKOL a VEN. Všechny tyto plochy jsou určené pro bydlení 
v různých formáchr individuální bydlení v rodinných domech, kolektivní1 bydlení v bytových domech, 
bydlení venkovského typu čí bydlení s charakterem smíšeným, které umožňuje funkci bydlení spojenou 
s širokou škálou dalšího využití pra služby, občanskou vybavenost či sport. Vzhledem k vysokému 
procentu naplněnosti těchto ploch a vzhledem k ambicím města České Budějovice zvýšit svůj počet 
obyvatel na 135 000, je nutné hledat další možnosti a plochy pro rozvoj bydlení v jeho různých formách.

Přes 80 % naplněnost má i plocha SA. Pokud by vyvstala potřeba dalšího rozvoje sportovních aktivit, je 
opět potřeba hledat nová místa pro tato využití, např. v lokalitě u Rybníčku.

Využitelnost ostatních ploch s rozdílným způsobem využití nedosahuje takového procenta, aby se 
předpokládalo jejich nové vymezování! V průběhu příštího uplatňování LfPM ČB (do doby vydání nového 
Územního plánu České Budějovice) by měly tyto plochy dostačovat pro rozvoj města.

Z toho posouzení vyplynula jednoznačná potřeba vymezení nových ploch pro DA, DGr DH, VA, VPO, VV, 
VZ, DP, PA, IN, KOL, SIN, SKOL, VEN a SA.

Na základě demografických dat lze vyhodnotit následující:

České Budějovice na kanci roku 1990 jedinkrát ve své historii překročily hranici sta tisíce obyvatel 
(100014). V průběhu devadesátých let a na začátku 21. stol. jsou pak populačně mírně ztrátové, za což je 
odpovědný fenomén suburbanizace, která je v přilehlém okolí Českých Budějovic z plošného hlediska po 
Praze a Bmu třetí nejintenzivnější v ČR. Přibližně od roku 2010 se počet obyvatel města stabilizoval na 
± 93,5 tisících. Na konci roku 2022 Budějovice ovšem vykázaly výrazný migrační přírůstek 3 161 obyvatel, 
který se podílet na celkovém přírůstku téměř 3 000 obyvatel. Tento nenadálý nárůst můžeme přikládat 
důsledkům války na Ukrajině.

V roce 2022 se už významněji začíná projevovat trend snižující se porodnosti, neboť poslední populačně 
silnější ročníky narozené ještě v 90. letech se dostaly za vrchol své plodnosti. Počet živě narozených tak již 
do budoucna zůstane převýšen počtem zemřelých, tudíž dochází k přirozenému úbytku obyvatelstva. 
Počet zemřelých se po nadúmrtnosti z důvodu koronaviru v roce 2022 stabilizoval.

V roce 2022 byl zaznamenám mimořádný, takřka dvojnásobný, počet přistěhovalých - dáno patrně válkou 
na Ukrajině. Počet vystěhovalých zůstává za poslední roky stabilní kolem 2 700 osob za rok.

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav
31.12.

2013 982 964 2107 2 339 18 -232 -214 93 253
2014 1009 930 2 293 2 340 79 -47 32 93 285
2015 1077 1023 2 502 2 328 54 174 228 93 513
2016 1078 993 2 430 2 558 85 -128 -43 93 470
2017 1024 1042 2 882 2 471 -18 411 393 93 863
2018 1071 1004 2 701 2 617 67 84 151 94 014
2019 1048 1090 3102 2 611 -42 491 449 94 463
2020 1061 1104 2 565 2 756 -43 -191 -234 94 229
2021 1050 1265 3 024 2 753 -215 271 56 93 426
2022 976 1146 5 848 2 687 -170 3 161 2 991 96 417

V případě, že by se do města v roce 2022 přistěhovalo okolo 3 000 osob, což odpovídá průměru 
posledních let (mimo koronavirem silně ovlivněný rok 2020), zůstal by celkový počet obyvatel města 
konstantní. Novější data zatím nejsou k dispozici a na základě jednoho údaje nelze relevantně rozhodnout 
o navýšení ploch pro zástavbu, obzvláště když lze očekávat, že řada válečných uprchlíků se v budoucnu
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bude patrně chtít vrátit domů. Nicméně už z preambule zadání nového Územního plánu České Budějovice 
vyplývá, že město České Budějovice má ambice stát se nejúspěšnějším regionálním centrem České 

republiky- Město České Budějovice je vnímána jako město s cenným přírodním, krajinným, ale i kulturním 
bohatstvím značné památkové hodnoty, které musí zůstat zachovaný: Při respektování těchto hadrtot by 
se města České Budějovice dále rozvíjelo jako ekonomicky prosperující středoevropské regionální 
centrum s vysokou kvalitou života obyvatel a kvalitním, funkčním urbanismem, což by přilákalú nově 
přistěhovalí do města a poptávka po bydlení a službách by ve městě měla. vzrůst.

e) Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území vyplývající
z uplatňování Územního plánu města České Budějovice z hlediska 
jejich možných nepředvídaných dopadů, včetně potřeby opatření 
na jejich odvrácení, zmírnění nebo kompenzací _______ __________

Při naplňování ÚPM ČB nebyly od doby jeho vydání zjištěny negativní dopady na udržitelný rozvoj území a 
územní rozvoj města neohrozil přírodní, krajinné ani kulturní hodnoty území. Navrhované řešení. ÚPM ČB 

nepředstavuje pro území žádná rizika či ohroženi.

Koncepce ÚPM ČB vytváří předpoklady pro stabilizaci a rozvoj města s důrazem na vyvážený vztah 
podmínek pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost obyvatel území. Z hlediska 
udržitelného rozvoje území není potřeba do doby vydání nového Územního plánu České Budějovice, jehož 
součástí bude jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, provádět změny v koncepcí ÚPM ČB, 

neboť nebyly zjištěny nové skutečnosti s negativními dopady na udržitelný rozvoj území.

f) Vyhodnocení potřeby pořízení změny Územního plánu města 
České Budějovice nebo nového územního plánu

Z předchozích kapitol vyplynula potřeba změny ÚPM ČB, Zadání nového Územního plánu České 
Budějovice bylo již Zastupitelstvem města České Budějovice schváleno.

g) Pokyny pro zpracování návrhu změny Územního plánu města 
České Budějovice nebo nového územního plánu v rozsahu zadání 
změny územního plánu nebo zadání územního plánu, je-li 
vyhodnocení podle písmene f) kladné

> Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce:

o Požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového 
uspořádání zastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení 
zastavitelných ploch:

■ Bude aktualizována hranice zastavěného území.
■ Změnou ÚPM ČB budou prověřeny a stanoveny podmínky prostorového 

uspořádání u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití tam, kde 
v současné době chybí.

■ Změna ÚPM ČB prověří vymezeni nových zastavitelných ploch nebo ploch 
přestavby, zejména pro DA, DG, DH, VA, VPO, W, VZ, DP, PA, IN, KOL, SIN, SKOL, 
VEN a SA s odkazem na kapitolu d) této Zprávy.

■ Změna ÚPM ČB prověři změnu využití lokalit navržených v Územní studii Levý břeh 
Vltavy pro změnu územního plánu.

o Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné 
infrastruktury a možnosti jejich změn:

■ Změna ÚPM ČB prověří vedení nových cyklostezek/cyklotras, příp, navrhne úpravu 
jíž cyklostezek/cyklotras v ÚPM ČB vymezených.
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■ Změna ÚPM ČB prověří vymezení stávajícího dopravního ske'etu a případně 
navrhne jeho úpravu či doplnění,

o Požadavky na koncepd uspořádání krajiny, zejména na prověření plošného a 
prostorového uspořádání nezastavěného území a na: prověření možných změn, včetně 
prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných 
opatření pro účely uvedené v § 18 odst 5 stavebního zákona:

■■ V souladu s § 18 odst, 5 stavebního zákona změna ÚPM ČB prověří zachování 
možnosti umisťování staveb dopravní a technické infrastruktury v nezastavěném 
území.

V Požadavky na vymezení plocha kondorů územních rezerv a na stanovení jejích využití, které 
bude nutno prověřit:

o Nejsou stanoveny.

** Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a 
asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění:

o Bude aktualizován výčet veřejně prospěšných staveb, pro které lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit,

o Zrealizované veřejně prospěšné stavby budou z ÚP vypuštěny a převedeny do 
stabilizovaných ploch dopravní a technické infrastruktury.

y Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování a změnách 
v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením 
dohody o parcelaci:

o Bude aktualizován výčet ploch, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno 
zpracováním územní studie nebo regulačního plánu, zároveň budou aktualizovány lhůty 
pro jejich pořízení, která nebudou delší než 4 roky (u regulačního plánu bude doplněno 
jeho zadáni).

> Případný požadavek na zpracování variant řešení:

o Není stanoven.

> Požadavky na uspořádání obsahu návrhu změny územního plánu a na uspořádání obsahu jeho 
odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení:

Návrh změny ÚPM ČB bude zpracován v nezbytném a přiměřeném rozsahu podle přílohy 
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., vykresy budou vyhotoveny v měřítku shodném s ÚPM ČB.

Návrh změny ÚPM ČB bude zpracován ve struktuře a měřítku ÚPM ČB, tj. bude obsahovat textovou 
a grafickou část ve dvou částech - I. Změna ÚP a II. Odůvodnění změny ÚP. Návrh změny ÚPM ČB 
bude ve výrokové části zpracován způsobem, kdy bude jednoznačně zřejmé, co se mění a bude 
nahrazeno oproti platnému ÚPM ČB. Soutisk textu původního ÚPM ČB se zapracováním změny ÚPM 
ČB s vyznačenými revizemi textu bude pro účely srozumitelnosti a jednoznačnosti součástí 
Odůvodnění změny ÚPM ČB, a to jako samostatná kapitola. Tento způsob struktury a formulace 
textové a grafické části ÚPM ČB umožní následně v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona zajistit 
vyhotovení ÚPM ČB zahrnujícího úplné znění po vydání změny ÚPM ČB.

Návrh bude vypracován a odevzdán v souladu s § 55b stavebního zákona v těchto etapách:

Etapy 1 a 2, tj. návrh pro řízeni dle § 55b ve vazbě na § 52 stavebního zákona a návrh upravený dle 
§ 53 stavebního zákona budou odevzdány vždy v tištěné podobě, v počtu 1 kompletní paré, 
a v digitální podobě, vždy celá etapa lx na datovém nosiči CD nebo DVD ve formátu *.pdf.

Etapa 3, tj. změna ÚPM ČB po vydání zastupitelstvem města opatřením obecné povahy, bude 
odevzdána v tištěné podobě v počtu 4 kompletní paré a 2x na datovém nosiči CD nebo DVD v jednom
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z formátů uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na digitální zpracování" tohoto bodu obsahu 
změny a ve formátu *,pdf. Zároveň budě odevzdáno úplné znění po vydané změně ÚPM ČB 4x na 
datovém nosiči CD nebo DVD v jednom z formátů uvedených dále pod odrážkou „Požadavky na 
digitální zpracování" tohoto bodu obsahu změny a ve formátu *.pdf.

Projektant je povinen jednotlivé etapy změny ÚPM ČB opatřit uznávaným elektronickým podpisem 
a zajistit úplnou shodu jejich tištěné a elektronické podoby.

• Požadavky na digitální zpracování
■ textová část ve formátu MS Office Word, *.doc, *.docx, případně tabulkové přílohy formátu MS 

Office Excel *.xlsx, *.xls a dále ve formátu *.pdf,
■ grafická část:

elektronická verze ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě 
v jednom z dále uvedených formátů: *.gdb (Esri file geodatabase); *.shp (Esri shapefile); 
*.dwg; *.dgn,
data budou zpracovaná a popsaná takovým způsobem, aby bylo možné je Jednoznačně 
začlenit a zapracovat do struktury aktuální verze datového modelu Jihočeského kraje pro 
zpracování dat územně analytických podkladů.

Pro zpracování je stanoven tento zá kladní obsah: 
plochy s rozdílným způsobem využití, 
zastavěné území, 
zastavttelné plochy, 
plochy přestavby, 
plochy změn v krajině, 
ptochy a koridory územních rezerv, 
plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby, 
plochy a koridory pro veřejně prospěšná opatření,
plochy asanací a pro stavby a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu 
plochy a koridory (pokud nejsou obsaženy v plochách s rozdílným způsobem využití), 
plochy a koridory s podmínkou prověření územní studií nebo s podmínkou pořízení 
regulačního plánu,
ptochy a koridory podmíněné dohodou o parcelaci, 
územní systém ekologické stability,
popisy, názvy jednotlivých vrstev/hladin budou jednoznačně identifikovatelné a v souladu 
s položkami legenda rastrových výkresů ÚP,
data budou topologicky čistá (uzavřené polygony bez odsazování z důvodu zachování 
přesnosti při výpočtu výměr jednotlivých ploch a spojité linie stejného typu; body, linie i 
polygony budou jednotlivě v odlišených hladinách či vrstvách),
výkresy v rastrové podobě - rastrové výkresy budou předány ve formátu *.tif, *.jpg, případně 
ve formátu*.png, georeferencované nebo se souborem obsahující souřadnice vztažných 
bodů, dále budou výkresy předány ve formátu *.pdf a budou odpovídat skutečným formátům 
výkresů v tištěné podobě (tzn. velikost stránky v *.pdf při velikosti zobrazení 100 % bude 
rovna skutečnému výtisku daného výkresu v měřítku),
vektorová a rastrová data budou opatřena metadaty (formát *.XML) v souladu s platnou 
směrnicí INSPIRE,
souřadným systémem dat bude S-JTSK Krovak EastNorth.

> Požadavky na vyhodnocení předpokládaných vlivů změny územního plánu na udržitelný rozvoj 
území:

o Dle požadavku Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví pod Č.j. KUJCK 47242/2024 ze dne 10. 4. 2024 bude pro Změnu 
ÚPM ČB zpracováno Vyhodnocení vlivů návrhu Změny ÚPM ČB na životní prostředí. 
Z tohoto důvodu se zároveň požaduje pro Změny ÚPM ČB zpracování Vyhodnocení vlivů
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návrhu Změny ÚPM ČB na udržitelný rozvoj území, jehož součást je Vyhodnocení vlivů 
návrhu Změny ÚPM ČB na životní prostředí (dále jen „SEA").

□ Vyhodnocení SEA bude zpracováno v rozsahu celé Změny ÚPM ČB se všemi možnými 
negativními dopady na všechny stolky Životního prostřed a veře né zdraví:

• - z hlediska zákona č. 114/1992 Sb,, o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů,

« - z hlediska zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve 
zněni pozdějších předpisů,

■ - z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v 
platném znění,

■ - z hlediska zakonač. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pfatném znění.
Ve vyhodnocení SEA musí byt zohledněny a posouzeny t opakované požadavky krajského 
úřadu, orgánu ochrany přírody a krajiny na zachování tří tzv. „nezastavitelných zelených 
klínů", které jsou nepostradatelné i z hlediska, ochrany vodních poměrů a zachování ploch 
schopných zadržování a zasakování srážkových vod. Plochy přiléhající k tokům Vltavy a 
Malše jsou již jediným přírodě blízkým územím vhodným pro rekreaci obyvatel stále se 
zahušťujících urbanizovaných území. Krajinné prvky, zejména voda, zelené klíny a zelené 
řetězce jsou určující z hlediska charakteru a utváření města a jeho provázání s volnou 
krajinou.
V rámci vyhodnocení vtivů návrhu změny ÚPnM na životní prostředí musí byt provedeno i 
vyhodnocení kumulativních a synergickych vlivů v širších návaznostech v území. Proces 
SEA je koncepcí, která neřeší pouze konkrétní záměry, ale má vyhodnotit všechny 
souběžně řešené zájmy a širší souvislosti v území.
Součástí vyhodnocení SEA bude i návrh případných opatření k předcházení nepříznivých 
vlivů, popř. k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů na životní prostředí. 
Ve vyhodnocení SEA bude vypracována kapitola „Závěry a doporučeni" včetně návrhu 
stanoviska příslušného úřadu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska 
zjištěných negativních vlivů na životní prostředí s návrhem územního plánu souhlasit, 
souhlasit s podmínkami vč. jejich upřesnění, nebo nesouhlasit.

> Upřesnění požadavků vyplývajících v politiky územního rozvoje a územního rozvojového plánu:

o Změna ÚPM ČB bude zpracována v souladu s PÚR ČR a ÚRP ČR, pokud bude do té doby 
zpracován.

o Návrh změny ÚPM ČB bude vycházet z republikových priorit územního plánování pro 
zajištění udržitelného rozvoje území formulovaných v kapitole 2.2. PÚR ČR, přičemž vazba 
na jednotlivé priority dle PÚR ČR bude podrobně popsána v odůvodnění návrhu ÚP.

o Návrh změny ÚPM ČB bude zpracován v souladu s kapitolou 3.2. PÚR ČR, ve která jsou 
stanoveny:

■ v čl. 38 Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území.

■ v čl. 39 Úkoly pro územní plánování mimo písm. c), d) a e).

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území a úkoly pro územní plánování stanovené v PÚR ČR pro specifickou oblast SOB9.

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území a splnění úkolů územního plánování stanovené pro koridory dopravní 
infrastruktury v PÚR ČR.

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách 
v území a splnění úkolů územního plánování stanovené pro plochy a koridory technické 
Infrastruktury v PÚR ČR.
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> Upřesnění požadavků vyplývajících z územně plánovací dokumentace vydané krajem:

o Změna ÚPM. ČB bude zpracována v souladu se ZÚR JK.

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat v kap, a) ZÚR JK stanovené priority územního 
plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území včetně zohlednění priorit 
stanovených v PÚR ČR.

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat hlavní zásady pro územně plánovací činnost a 
rozhodování v území pro rozvojovou oblast OBIO1 stanovené v ZÚR JK:

* podporovat kapacitní dopravní napojení rozvojové oblasti OBIO především na 
významné mezinárodní a vnitrostátní silniční a železniční tahy, dále na regionální 
letiště s mezinárodním provozem České Budějovice a vodní cestu a řešit územní 
souvislosti.

■ podporovat rozvoj hospodářských aktivit v prostoru rozvojové obiastí České 
Budějovice zejména u koridoru dálnice D3, IV. tranzitního železničního koridoru, 
včetně záměru mezinárodního letiště České Budějovice v Plané u Českých 
Budějovic a veřejného logistického centra České Budějovice.

■ podporovat rozvoj obytných a sportovně rekreačních funkcí nejen po obvodu 
širšího centra města České Budějovice, které je hlavním centrem rozvojové 
oblasti, a ve vazbě na spolupůsobící vedlejší centra, ale i v ostatních částech 
rozvojové oblasti.

■ v přírodně a krajinářsky cenném území České Budějovice - Stromovka - Vrbenské 
rybníky - Hluboká nad Vltavou věnovat zvláštní pozornost navrhovaným řešením 
s ohledem na ochranu přírodních a krajinných hodnot území.

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat další zásady pro územně plánovací činnost a 
rozhodování v území stanovené v čl. 9a ZÚR JK.

o Návrh změny ÚPM ČB zohlední v kap. e) textové části ZÚR JK stanovené podmínky 
koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území kraje.

o Z hlediska širších vazeb musí návrh změny ÚPM ČB ve svém řešení zohlednit obecně 
platné požadavky na koordinaci územně plánovací činnosti se sousedními obcemi dle kap. 
h) textové části ZÚR JK, při respektování návaznosti vymezených ploch a koridorů 
nadmístního charakteru ZÚR JK.

o Návrh změny ÚPM ČB zohlední zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území stanovené pro plochy a koridory veřejné dopravní infrastruktury v ZÚR JK.

o Návrh změny ÚPM ČB zohlední zásady pro územně plánovací činnost a rozhodování 
v území stanovené pro plochy a koridory veřejné technické infrastruktury v ZÚR JK.

o Návrh změny ÚPM ČB prověří vymezení plochy OHI dle ZÚR JK a zároveň prověří využití 
navazujícího území tak, aby bylo umožněno do území umístit nové funkce a provozy, 
krajinné prvky i nový veřejný městský prostor. Cílem je vytvořit symbiózu mezi výrobou 
energií a vzdělávacími, výzkumnými či volnočasovými aktivitami společně se 
zpřístupněním a rekultivací širšího přírodního okolí s tradiční jihočeskou rybniční krajinou 
(Rybníku Bor, Kamenný, Šafránek, Pilmanův, Dolejší a Pekařský).

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat zásady pro územně plánovací činnost a 
rozhodování v území stanovené v kapitole d) výrokové části ZÚR JK v bodě (39).

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat vymezené nadregionální a regionální prvky ÚSES 
v ZÚR JK a podmínky využití ploch biocenter a biokoridorů bude formulovat v souladu se 
ZÚR JK.
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o Návrh zrněny ÚPM ČB bude zpracován dte podmínek koncepce ochrany a rozvoje 
přírodních, kulturních a civil'za&iich hodnot území kraje stanovených v 2ŮI JK

o Návrh změny ÚPM ČB bude respektovat citově charakteristiky krajiny dle ZÚR JK a k nim 
stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území. Území města 
patří z většiny do silně urbanizované krajiny. Pouze část k.u. České Vrbné, Haklovy Dvory, 
České Budějovice 2, České Budějovice 6, České Budějovice 7, Trebotoviče a Kaliště u 
Českých Budějovic patři do krajiny s předpokládanou vyšší mírou urbanizace:.

> Upřesněni požadavků vyplývá jících z územně analytických podkladů, zejména z problémů 
určených k řešení v územně plánovací dokumentaci a případně z doplňujících, průzkumů a 
rozborů:

o Změnou ÚPM ČB budou prověřeny problémy identifikované pro území města v ÚAP, viz 
kapitola b) této Zprávy.

> Další požadavky, např. požadavky obce, požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány 
a veřejností:

o Změna ÚPM. ČB bude zpracována na podkladě aktuální katastrální mapy.

o Změna ÚPM ČB bude zpracována v souladu s aktualizovanými vyhláškami č. 500/2006 5b. 
ač 501/2006Sb.

o Změna UPM ČB prověří vy puštění následujících záměrů dopravní infrastruktury:

■ Dl 4, Dl 5, Dl 7, Dl 8, Dl 56, Dl 57, neboť jsou v současné době již dokončeny, 
případně budou dokončeny v roce 2024,

■ Dl 19, Dl 20, neboť tyto stavby byly prověřeny k realizaci studií se závěrem, že 
mimoúrovňové vykřížení trati podjezdem neni realizovatelné: záměry jsou dále 
nevhodné z hlediska dopravně inženýrského posouzení z důvodu charakteru ulice 
L M. Panika jako místní obslužné komunikace.

o Změna ÚPM ČB prověří záměr napojení území Nového Roudného a Děkanských Polí na 
Jižní tangentu, I. etapu, a to případně s využitím opuštěného tělesa „rožnovské" trati.

o Změna ÚPM ČB prověří napojení záměru DJ 23 na předchozí záměr die výše uvedeného 
odstavce.

o Změna ÚPM ČB navrhne řešení dopravní obsluhy všech rozvojových území ÚPM ČB a 
jejich napojení na kapacitní dopravní síť, jehož vybudování bude podmínkou pro jejich 
realizaci, a to s realizací prvního stavebního záměru v územi.

o V souvislosti s aktuální přípravou záměru Dl 18 Změna ÚPM ČB prověří vypuštění záměru 
místní obslužné komunikace v lokalitě U Papíren na hranici mezi lokalitami 2.6.1 a 2.6.2.

o Změna ÚPM ČB v souvislosti s nově připravovanou vyhláškou o požadavcích na výstavbu 
prověří a navrhne procentuální korekci ze základního počtu parkovacích stání pro celé 
správní území města České Budějovice.

o Z hlediska zájmů orgánu ochrany přírody bude Změna ÚPM ČB respektovat a chránit prvky 
chráněné zákonem o ochraně přirody a krajiny a zajistí jejich funkčnost (ÚSES ve všech 
úrovních, biotopy, VKP, PS, soustava Natura 2000, ZCHÚ).

o Změna ÚPM ČB vyhodnotí a navrhne lokality, ve kterých bude umožněna vyšší úroveň 
podlažnosti oproti maximálně stanovené v ÚPM ČB.

o Změna ÚPM ČB v návaznosti na předchozí požadavek prověří výšku zástavby v lokalitě 
2.8.1 Mladé - Červený Dvůr, a to ze 4 na 6 podlaží.
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o Změna UPM ČB bude respektovat stávající trasy silnic 1/3, 1/20 a 1/34 včetně ochranných 
silničních pásenr. Ochranná: pásma budou v řešeném území změny vyznačeny 
v koordinačním výkrese. V případě umisťování nově navrhovaných ploch v blízkosti silnici, 
tříd: se bude jejich dopravní připojení řešit primárně prostřednictvím silhič nižších tříd a 
dále. pomocí stávajících připojeni na silnice I.. třídy, a'to v souladu s příslušnými:ČSN:

o Změna ÚPM ČB bude respektovat ochranné pásmo dráhy, ochranné pásmo letiště Mašin a 
ochranné pásmo letiště České Budějovice.

o Změna ÚPM ČB bude respektovat využívanou vodní cestu, řeky Vltavy.

o V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v ochranném pásmu dráhy 
změna ÚPM ČB zařadí objekty a zařízení, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové 
limity, do funkčního využiti podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším 
stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení maximální přípustné hladiny 
hluku v chráněných vnitřních i venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

o Změna ÚPM ČB prověří zahrnutí pozemků uvedených na LV č. 330, k.ú. Trebotovice, 
v majetku obce Dobré Voda u Českých Budějovic do pioch technické infrastruktury 
umožňující realizaci technických služeb.

o Změna ÚPM ČB prověří změnu využití celého pozemku parcč. 749/16 v k.ú. České 
Budějovice 3 do plochy SKOL-3 nebo IN-3.

o Změna ÚPM ČB prověří změnu využiti pozemku parc.6 2099/153 v k ú. České Budějovice 
2 do plochy SKOL-3 až po v ÚPM ČB vymezenou komunikaci.

q Změna ÚPnM ČB u plochy makrobloku 1.5.1.024.Z-49 SKOL-1 pro ochranu hodnot 
stávajícího stabilizovaného území prověří stanovení následujících podmínek prostorového 
uspořádání:

■ charakter, struktura a objem zástavby jsou přípustné pouze ve stávajícím rozsahu,

■ zastavěnost nadzemními objekty a zpevněnými plochami je přípustná pouze ve 
stávající intenzitě, tzn. bez možnosti přístaveb, nástaveb a dalších zpevněných 
ploch,

■ na stávajících objektech lze provádět rekonstrukce a udržovací práce.

h} Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje
Nejsou stanoveny.

Závěr
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu města České Budějovice za uplynulé období od jeho vydání 
doposud byl před jeho předložením ke schválení zastupitelstvu města ve smyslu § 55 odst. 1 stavebního 
zákona projednán s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi. Do 30 dnů od obdržení 
návrhu Zprávy mohly dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele 
vyjádření, ve kterém mohly uvést požadavky na obsah změny ÚPM ČB vyplývající z právních předpisů a 
územně plánovacích podkladů. V téže lhůtě mohl uplatnit krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele 
stanovisko, sousední obce mohly uplatnit podněty. Nejpozději 7 dní před uplynutím této lhůty doručil 
příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny.

V době projednání byl návrh Zprávy doručen veřejnou vyhláškou a zveřejněn způsobem umožňující 
dálkový přístup na webových stránkách www.c-budeiovice.cz. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné 
vyhlášky mohl každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.
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Zpráva o uplatňování Územního plánu města České Budějovice doplněná a upravená na základě 
projednání, byla předložena Zastupitelstvu města České Budějovice ke schváleni dle § 6 odst 5 písm. e) 
stavebního zákona.

lna. Jan 
Šíma

Podeptal Ing i*n šlma
Dři Ing J*n £kra, Studtř
MAPtj.o. du»2.

Uma p. Cl
Dtfum: 202402 14 M 57 .48♦orwr
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Změna Územního plánu města České Budějovice ze zprávy o uplatňování Územního plánu města
České Budějovice za období 2000-2023

L Cena díla
LI. Cena za dílo je stanovena'jako cena smluvní ve výši

Celková cena díla L795.OO0,- Kč bez DPH

z toho:

1.1.1. Etapa 1 1.440.000,- Kč bez DPH

i toho jednotlivě:
Aktualizace hraníce zastavěného území 120 000 ,-KcbezDPH
Prověření a. stanovení podmínek prostorového'uspořádáni u 
jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, tam, kde v 
současné době chybí

50 000 ,-Kčbez DPH

Prověření vymezení nových, zastavitelných ploch nebo ploch 
přestavby, zejména pro DA, DG, DH, VA, VPO, W, VZ, DP, PA,
IN, KOL, SIN, SKOL, VEN a SA s odkazem na kapitolu d) přílohy 
č.l smlouvy o dílo.

160 000 ,-Kčbež DPH

Prověření změny využití lokalit navržených v Územní studii
Levý břeh Vltavy pro změnu územního plánu.

50 000 Kč bez DPH

Prověření vedení nových cyklostezek/cyklotras, php. 
navrhnout úpravu již cyklostezek/cyklotras v ÚPnM 
vymezených.

100 000 Kč bez DPH

Prověření vymezení stávajícího dopravního skeletu a případně 
navržení jeho úpravy čí doplnění.

160000 ,-Kčbez DPH

V souladu s § 18 odst. 5 stavebního zákona prověření 
zachování možnosti umisťování staveb dopravní a technické 
infrastruktury v nezastavěném území.

20000 ,-Kčbez DPH

Aktualizace výčtu veřejně prospěšných staveb, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

90 000 ,-Kčbez DPH

Vypuštění zrealizovaných veřejně prospěšných staveb z ÚPnM 
a jejích převedení do stabilizovaných ploch dopravní a 
technické infrastruktury.

20000 ,-Kčbez DPH

Aktualizace výčtu ploch, ve kterých je rozhodování o změnách 
v území podmíněno zpracováním územní studie nebo 
regulačního plánu, zároveň budou aktualizovány Ihůty pro 
jejich pořízení, které nebudou delší než 4 roky (u regulačního 
plánu bude doplněno jeho zadání).

150000 ,-Kčbez DPH

Prověření vymezení plochy OHI dle ZÚR JK a zároveň 
prověření využití navazujícího území tak, aby bylo umožněno 
do území umístit nové funkce a provozy, krajinné prvky i nový 
veřejný městský prostor. Cílem je vytvořit symbiózu mezi 
výrobou energií a vzdělávacími, výzkumnými či volnočasovými 
aktivitami společně se zpřístupněním a rekultivací širšího 
přírodního okolí s tradiční jihočeskou rybniční krajinou 
(Rybníku Bor, Kamenný, Šafránek, Pilmanúv, Dolejší a
Pekařský).

50 000 ,-Kčbez DPH

Prověření problémů identifikovaných pro území města v ÚAP, 
viz kapitola b) přílohy č. 1 této smlouvy-

40 000 Kč bez DPH

Prověření vypuštění následujících záměrů dopravní 
infrastruktury:
- Dl 4, Dl 5, Dl 7, Dl 8, Dl 56, Dl 57, neboť jsou v současné době 
již dokončeny, případně budou dokončeny v roce 2024,

20 000 ,- Kč bez DPH
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- Dl 19, Dl 20, neboť tyto stavby byly prověřeny k realizací 
studii se závěrem, že mimoúrovňové vykřfžení trati podjezdem 
není realizovatelné; záměry jsou dále nevhodné z hlediska, 
dopravně inženýrského pasouzeníi z důvodu charakteru ulice
L M. Pařízka jako místní obslužné komunikace.
Prověření záměru napojení území Nového- Roudného a 
Děkanských Polí na Jižní tangentu,. í. etapu, a to připadneš 
využitím opuštěného tělesa „rožnovské" trati.

20 000 ,-Kčbez DPH

P ověření napojení záměru Dl 23 na předchoz' záměr dle výše 
uvedeného bodu.

20 000 ,-Kčbez DPH

Navržení řešení dopravní obsluhy všech rozvojových území
ÚPM ČB a jejich napojení na kapacitní dopravní síť, jehož 
vybudování bude podmínkou pro jejich realizaci, a to s 
realizací prvního stavebního záměru v území

40 000 ,-Kčbez DPH

Prověření vypuštění záměru místní obslužné komunikace v 
lokalitě U Papíren na hranici mezi lokalitami 2.6.1. a 2.6lv 
souvislosti s aktuální přípravou záměru Dl 18.

20 000 Kč bez DPH

V souvislosti s nově připravovanou vyh áškou o požadavcích 
na výstavbu prověřeni a navržení procentuá ni korekce ze 
základního počtu: parkovacích stání pro celé správní území 
města České Budějovice.

120000 ,-Kčbez: DPH

Vyhodnocení a navržení lokalit, ve kterých bude umožněna 
vyšší úroveň podlažnosti oproti maximálně stanovené v
ÚPnM.

50000 ,- Kč bez DPH

Pro věření v návaznosti na předchozí požadavek výšku 
zástavby v lokalitě 2,8.1 Mladé - Červený Dvůr, a to ze 4 na 6 
podlaží.

20000 , KČ bez DPH

V nově vymezených rozvojových či přestavbových lokalitách v 
ochranném pásmu dráhy zařazeni objektu a zařízení, pro které 
jsou stanoveny hygienické hlukové limity, do funkčního využiti 
podmínečně přípustného. Podmínka bude znít, že v dalším 
stupni projektové přípravy bude prokázáno nepřekročení 
maximální přípustné hladiny hluku v chráněných vnitřních i 
venkovních prostorech staveb a venkovních prostorech.

20 000 Kč bez DPH

Prověření zahrnutí pozemků uvedených na LV č. 330, k.ú. 
Třebotovice, v majetku obce Dobrá Voda u Českých Budějovic 
do ploch technické infrastruktury umožňující realizaci 
technických služeb.

20 000 ,-Kčbez DPH

Prověření změny využití celého pozemku parc.č. 749/16 v k.ú. 
České Budějovice 3 do plochy SKOL-3 nebo IN-3.

20 000 ,-Kčbez DPH

Prověření změny využití pozemku parc.č. 2099/153 v k.ú.
České Budějovice 2 do plochy SKOL 3 až po v ÚPM ČB 
vymezenou komunikaci.

20 000 Kč bez DPH

U plochy makrobloku 1.5.1.024.z-49 SKOL-1 pro ochranu 
hodnot stávajícího stabilizovaného území prověření stanovení 
následujících podmínek prostorového uspořádání;
- charakter, struktura a objem zástavby jsou přípustné pouze 
ve stávajícím rozsahu,
- zastavěnost nadzemními objekty a zpevněnými plochami je 
přípustná pouze ve stávající intenzitě, tzn. bez možnosti 
přístaveb, nástaveb a dalších zpevněných ploch,
- na stávajících objektech lze provádět rekonstrukce a 
udržovací práce.

40000 ,- Kč bez DPH
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1.1.2. Etapa 2
1.1.3. Etapa 3

105.000,- Kč bez DPH 
250.000,- Kč bez DPH

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době 
uskutečnění zdanitelného plnění..

Takto dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady (přímé či
nepřímé), které- zhotoviteli vzniknou či mohou vzniknout v souvislosti s prováděním díla dle této 
smlouvy (poplatky, cestovné či jakékoliv jiné platby či náklady). Takto stanovenou cenu lze 
překročit pouze na: základě uzavření písemného dodatku k této smlouvě,, a to pouze v případě, že 
zprojednáníjednotlivých Etap 1,2, 3 vyplynou nezbytnéúpravyanutnostopakovaného veřejného 
projednání a zároveň, že tato změna ceny neodporuje právním předpisům, zejména zákonu č. 
134/2016 Sb:, zákon o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel nese své náklady spojené s účastí na veřejném projednání a na příp. pracovních 
jednání k vyhodnocení veřejného jednání, včetně nákladů na související přípravné a: další činnosti 
a cestovní výdaje.

Pod*p**ing j#náima

Ing. Jan DN; ending. J*n Sima.
MAP tro ou-2.
wnal-«irn*tt)tudiomap- a
Dlllinr 202502 13 QH:1729
♦OtW
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