Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Cislo smlouvy objednatele: SMLO-303/1153/200/20/2024
evidencni znak: OV OV2-59/2025

¢islo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RB/2024/007/RB5Y

. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdenkem VaSakem - Feditelem

Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Zapséana: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,

oddil Pr, vlozka 162

Bankovnispojeni:  HHHIILLH L))

Cislo Getu: mmniutii
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Povérena osoba: IHITHTTTTIH]T ] I ndméstek pro vystavbu

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Zdenék Vaséak - reditel

INMUT

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

MM e e e e e e

Osoby opravnéné k provadéni zapisl a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

MMt e e e
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(dale jen ,,Objednatel™)

Il. STRABAG SIS as.

Zastoupena - Povérené osoby k podpisu smlouvy (na zakladé plné moci):
Ing. Radek Novotny, technicky vedouci oblasti

Ing. Vlasta Svobodova, ekonomicky vedouci oblasti

Lukés Sokol, vedouci obchodné technického Useku oblasti

Sidlo: Kacirkova 982/4,158 00 Praha 5

ICO: 453 59 041

DIC: CZ45359041

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, sp. zn. B 24650

¢islo uctu:
E-mail:

Zastupce zhotovitele: Ing. Radek Novotny - technicky vedouci oblasti HHHHHITTIII
Ing. Vlasta Svobodova - ekonomicky vedouci oblasti (tel.

MM e e et e e e e

(dale jen ,,Zhotovitel")

uzavrely tuto Smlouvu o dilo v souladu s ust. § 2586 a nasl. zdkona c. 89/2012 Sb., obansky
zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisd.
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1. Objednatel ma zajem na tom, aby verejna zakazka na stavebni prace s nazvem ,,Silnice
IH/327 22 Brfehy - Soprec" byla provedena Zhotovitelem Fadné a vcas. Tato smlouva je
uzavrena v navaznosti na vysledek zadavaciho Fizeni na vefejnou zakazku, které bylo
realizovano Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakdzky podle zakona c. 134/2016

NP e

Sh., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Prijatd smluvni Castka za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad, byla sjednana
na zékladé vysledku zadavaciho Fizeni Verejné zakdzky a dohody smluvnich stran a €ini:

Prijafa smluvni ¢asfka DPH 21 % v K& Prijafa smluvni ¢asfka
v K¢ (bez DPH) véefné DPH 21 % v K¢
45 494 301,54 9 553 803,32 55 048 104,86

Smluvni strany berou na védomi, Ze PFijata smluvni ¢astka jako takova podléha Gpravam
v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze nasledujici dokumenty spolecné tvori obsah
Smlouvy na plnéni vySe uvedeného Dila:

(@ Smlouva o dilo

(b) Priloha

(c) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (Sprava a
udrzba silnic Pardubického kraje. Prvni vydani 2020)

(d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu (PIDIC FIRST EDITION 1999) -
Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

() Vykresy

(g) Formulare

(h) PFedpis PI pro tvorbu geodetickych podklad(l ve vystavbé a provozu na pozemnich
komunikacich.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

5. Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, resp. Smlouvu, ktera vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami a G¢innou se stava dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdgjsich predpis0.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pripadé,
Ze se Objednateli nepodafi zajistit finanéni prosfredky na predméf Dila do 6 mésic od
nabyfi plafnosfi a Gc¢innosfi féfo smlouvy. V fomfo pfipadé nevznika zadné ze sfran narok
na ndhradu pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokufy.



V Pardubicich dne:

Za Objednatele:

,, Digitalné podepsal

Ing Zdenek ing.Zden&kVasak

\Vacalz Datum: 2025.01.28
22:20:40 +01'00'

Ing. Zdenék Vasék, reditel
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
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V Hradci Kralové dne:

Za Zhotovitele:

I n g R ad e k Podepsal Ing. Radek Novotny

DN: cn=Ing. Radek Novotny, c=CZ,
email=radek.novotny.kds@gmail.com

N Ovotny Datum: 2025.02.06 09:30:41 +01'00'

Ing. Radek Novotny
technicky vedouci oblasti
na zakladé pIné moci
STRABAG SIS as.

I VI Podepsal Ing. Vlasta Svobodova

n g . asta DN: cn=Ing. Viasta Svobodova, c=CZ,
0=STRABAG SIS a.s., 0u=855/0005,
email=viasta.svobodova@strabag.com

SVO b (o) d OVé_ Datum: 2025.02.06 15:54:53 +01'00°

Ing. Vlasta Svobodova
ekonomicky vedouci oblasti
na zakladé pIné moci
STRABAG SIS as.
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priloha

Smlouva o dilo

,Silnice IH/327 22 Brehy - Soprec'

Cislo Pod-

Nazev Pod-¢lanku ¢lanku
Smluvnich podminek Smluvnich
podminek

Technické zadani 1.1.2

Doha pro dokonceni 11.9

Doha pro dokonceni

L 1.1.26
stavebni ¢asti
Sekce 1.1.29
Zarucéni doha 1.1.32
BIM Protokol 1.1.37
Hierarchie smluvnich 13
dokument(i '
Pravo 1.4

Komunikace 15

Informace

(a) Technicka specifikace je fvorena nasledujicimi
dokumenfy:

e Priloha e) Technicka specifikace;
e Prilohaf) Vykresy

e Priloha g) Formuléare

» Priloha h) Predpis Pi

NepouZije se

NepouZije se

a) 60 mésict na sfavehni prace a osfatni
dodavky
h) 60 mésicl na svislé dopravni znaceni
¢) 36 mésict na vodorovné dopravni znaceni
NepouZije se

a) Smlouva o dilo
h) PrFiloha
c) 2Zvlasfni podminky
d) Ohecné podminky
e) Technické specifikace
f) Vykresy
g) Formulare
h) Predpis Pl
Pravo Ceské republiky

Cesfina



Nézev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Spolecné datové
prostredi

Poskytnuti stavenisté
Povérena osoba
Zastupce objednatele

Zajisténi splnéni
smlouvy

Zaruka za odstranéni
vad

Harmonogram

Postupné zavazné
milniky

Opravnéni k variaci

Predkladani faktur

Pribézné platby

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

15

2.1
3.1

3.2

4.4

4.6

7.2
7.5

10.1

11.2

11.3

11.7
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Informace

webova adresa:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/i
ndex.html.

Od Data zahajeni praci
Ing. Jifi Synek, naméstek pro vystavbu
Bude ozndmen v souladu se Smlouvou

10 % z PFijaté smluvni castky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

5 % z Prijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

Do 7 dn@ od Data zahéajeni praci
NepouZije se

Postup pfFi Variacich je soucasti této Prilohy

Veskeré faktury budou zasilAny pouze na e-marl
uvedeny ve Smlouvé. Nad
pozadavk( musi kazda faktura obsahovat ¢&islo
Smlouvy, ev. ¢

ramec zékonnych

Objednatele ze Smlouvy a
informaci, zda se jedna o dil¢i nebo zavérecCnou
fakturu.

ZadrzZeni &astky z Pribézné platby pfi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:

a) 10% z Prdbézné platby

b) 10% z Prdbézné platby

c) 10% z Prdbézné platby

Maximalni

celkovd vySe zadrzenych plateb

nepresahne vysi 20 % Pfijaté smluvni ¢astky

Koruna ¢eska


suspceapi.digitalita.cz/swagger/

Nézev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Zpozdéné platha

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Pojisténi all risk
Rozsah stavebné

montézniho pojisténi

Reseni spor(i

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

11.8

12.6

14.2

14.2

15
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Informace

e

Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za
kazdy den prodleni se zaplacenim

Smluvni pokuta se pro jednotlivé pfipady
stanovuje ve vysi:

a) 80 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni

h) 90 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni

c) 90 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

d) 100 000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni

e) Nepouzije se

f) 80 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

0) NepouZije se

h) 70 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni

i) 80000 K¢ za kazdy pripad poruseni

)  NepouZije se

Maximalni celkova vysSe smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepresahne vysi 30 % Prijaté smluvni Castky.

1% z Prijaté smluvni ¢astky
NepouZije se

Pouzije se Varianta B: Rozhodovani pred obecnym
soudem
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- POSTUP PRI variacich -

Tento dokument, jako soucast Prilohy, zavazné doplnuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila naFizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou zakonem c.
134/2016 Sh., 0 zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjich predpist a v navaznosti
na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro tcely administrace se Variaci rozumi Zmeéna, tj. jakakoli nutna zmeéna Dila sjednaného
na zakladé plvodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méreni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

V pripadé, Zze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém lisfu, pofvrzeném (podepsaném)
Sfranami. VeSkeré Variace budou adminisfrovany az po obligafornim nasfaveni
digifalniho procesu (workflow), kfery bude vychazef z posfupu nize definovaného, ale
bude prenesen do Spole¢ného dafového prosfredi (CDE) a bude obsahoval Upravu
jednoflivych odpovédnosfi za dil¢i kroky. Tenfo krok ucini Zhofovifel ve spolupraci
s Objednafelem do 14 dnl od Dafa zahajeni a bez néj nelze zapodisf s adminisfraci zmén.

Pokud vznese Zasfupce objednafele na Zhofovifele pozadavek na predlozeni navrhu
variace s uvedenim pfrimérené Ihafy, ve kferé ma byf navrh predlozen, predlozi
Zhofovifel navrh variace Zasfupci objednafele ve formé Zménového lisfu vcefné priloh
a daldich doklad( nezbyfnych pro fadné zdtvodnéni, popis, dokladovani a ocenéni
Variace. Spolu s fim Zhofovifel zajisfi pFipravu pofiebné Gpravy Vykresu.

Predlozeny navrh Zasfupce objednafele se Zhofovifelem projedna a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny sfavebniho
objekfu/provozniho souboru, kferého se Variace fyka.

Zasfupce objednafele vyda Zhofovifeli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zmeénového lisfu neprodlené po pofvrzeni (podpisu) Zménového lisfu. Zasfupce
objednafele nem(ze Zhofovifeli vydaf pokyn k provedeni Variace pred pofvrzenim
(podpisem) Zmeénoveého lisfu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Zasfupce objednafele mQze vydaf pokyn k provedeni Variace pired pofvrzenim
Zménového lisfu v pripady, kdy by byl zasadné narusen posfup praci a v ddsledku foho
by hrozilo preruseni praci, anebo vznik Skody. Jiné vyjimky nad ramce predchozich
usfanoveni mdze z ddvodu hodnych zvlasfniho zfefele schvalil Povérena osoba.

Do doby pofvrzeni (podpisu) Zménového lisfu nemohou byf prace obsazené v fomfo
Zménovém lisfu zahrnuly do Vyucfovani (fakfurace). Pokud Vyucfovani (fakfurace) bude
lakové prace obsahoval, nebude Zasfupce objednafele k Vyucfovani (fakfuraci) prihlizel
a Vyucfovani (fakfuru) vrafi Zhofovifeli k prepracovani.
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Zmeénovy list pro zmeény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ

Nazev a evidenéni Gislo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / &islo Cislo ZBV:
zmény SO/PS:

Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

[doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavfeni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohv zménoveého listu: Paré €. Prijemce

(a) Popis navrhované prace, kterd méa byt vykonana a

harmonogram jejiho provedeni. 1 Zastupce objednatele
(b) Schvaleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace 2 Zhotovitel
harmonogramu a Doby pro dokonceni 3 Projektant
(c) Schvéleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek) [doplnit dle potfeby]

Iniciator zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Zmény:
[doplnit]

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych

Cena vypusténych praci Cena dodatecnych praci smén celkem

Dopad Zmény na cenu
Stavby a SO:

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zdznamu o zmeéné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v pfipadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pFipadné dalsi osoby]  jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vyse uvedeném SO/PS, ktery je soucésti vyse uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobné popsany, zddvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zaroven zdznamem o zméné zavazku pro evidenéni Géely. Na dlkaz toho pfipojuji pFislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

zvlastni podminky



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi sou¢ast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu*, 1. vydani, 1999, vydanych v eském predkladu Ceskou asociaci konzultacnich inzenyrl (CACE) jako
prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych podminek.
Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultagnich inzenyrdl (CACE, Havlickovo nébreZi 38,
702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-
form3- green.php)


mailto:cace%40cace.cz
http://www.cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-
http://cace.cz/order-form3-

zvIlastni podminky

smluvni podminky

PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Zvlastni podminky

Prvni vydani 2020
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Zvlastni podminky

eC

ObeCna ustanoveni

11
Definice

Smlouva

Data, lhity a doby

DalSi definice

11.2

1.1.3

1.1.9

1111

1.1.14

Pod-Clanek 1.1.2 je odstranén a nahrazen ndsledujicim textem:
~rechnické zadani“ je bud:

(@) ~Technicka specifikace®, tj. dokument tak, jak je uveden v Pfiloze,
véetné pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci
Zhotovitele, je-li néjakd, a jakakoli Variace takového dokumentu, nebo

(b) -Pozadavky objednatele”, tj. dokument nazvany jako poZzadavky
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvé vcetné jeho jakychkoli do-
datk(l a modifikaciv souladu se Smlouvou; tento dokument specifiku-
je ucel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo dalSitechnicka
kritéria Dila“

Pod-Clanek 1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

LVykresy* jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak
jsou uvedeny v Piloze, ajakakoli Variace takovych vykrest. Soucéasti Vykre-
sl mlze byt projektova dokumentace v pfislusném stupni zpracovani, neni-
-li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno
jinak."

Pod-Clanek 1.1.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonc&eni Dila (se vSemi prodlouzenimi
podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzenidoby]), poc€itana od Data zahajeni praci
nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze, v€etné dodani dokumentace skuteCné-
ho provedeni, pfipadné jinych dokument( poZzadovanych podle Smlouvy.*

Pod-Clanek 1.1.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
.Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostredky, zafizenti,
informacni systémy a dalSivéci potfebné pro provedeni Dila a odstranénivad
s vylouéenim MaterialCi a Technologického zafizeni.

Pod-Clanek 1.1.14 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,VYySSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mife
pricist druhé Strané.”

Vy33i moc mizZe zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti
nebo okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfa-
telstvi ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo ucho-
peni moci, nebo ob&anska valka,
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1.1.18

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami nezZ je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele
a Podzhotoviteld,

(d) valeCna munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny,
ionizujici zareni nebo radioaktivitu pouZzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodné&, zemétfeseni, vichfice, blesk,
tajfun nebo vulkanicka aktivita.”

Pod-Clanek 1.1.18 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
»Variace" je zména Technického zadani nafizena Objednatelem podle Pod-
-Clanku 10.1.

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

,1.1.20

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

»~Formulare” jsou dokumenty (nebo dokument) pfimo nazvané jako formu-
lafe nebo majici podobu formuléfe, pfipravené Objednatelem a vyplnéné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument m{ze ob-
sahovat Udaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy polozkovych
cen.

Vykazem vymeér" podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument (po-
kud existuje) vypracovany v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o sta-
noveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, nebo jakymkoli Prav-
nim predpisem, ktery tuto vyhlaSku doplfiuje nebo nahrazuje, a to v€etné
Pravnich predpist vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je souéasti Soupi-
su praci.

»Soupis Praci‘ znamena v navaznosti na zadavaci dokumentaci dokument
(pokud existuje) s podrobnym popisem vSech predpokladanych stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem Dila. Soupisem praci
podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto
vyhlaSku doplfiuje nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich predpisl vydanych
Objednatelem. Vykaz vymér a Technicka specifikace poloZzek jsou soucasti
Soupisu praci. Soupis pracije jednim z Formulard.

»,Harmonogram plateb" je dokument tak nazvany (pokud existuje), ktery je
zahrnut ve Formuléfich.

»Priloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

~ZkuSebni provoz" slouZzi k ovéfeni funkce dokonceného Dila, Sekce nebo
Casti Dila (podle okolnosti).

»,Doba pro dokonceni stavebni ¢asti“ je doba pro dokonceni stavebni Cas-
ti Dila Zhotovitelem pro Uc€ely uvedeni stavebni ¢asti Dila, ¢asti Dila nebo
Sekce do provozu nebo ZkuSebniho provozu za podminek stavebniho za-
kona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lan-
ku 7.3 [Prodlouzenidoby]), pocitand od Data zah4jeni praci nebo tak, jak je
stanoveno v Priloze.
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1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

~Stavebni denik® je dokument, ktery obsahuje zdznamy o provadéni pra-
ci na Dile a dalSich skuteCnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoz
nalezitosti, formu a zptisob vedeni stanovi platné a Géinné Pravni predpisy
a Technické zadani.

.Zakladni datum* je datum 28 dn(l pted terminem pro podani nabidky.
.Sekce" je ¢ast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova).
»,Podzhotovitel" je jakakoliv osoba uvedena ve smlouveé jako podzhotovitel
Casti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako
podzhotovitel ¢asti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kaz-
dé takové osoby.

~Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.
LZarucni doba“ znamena dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli
zaruku za jakost Dila nebo jeho jednotlivych &asti, tj. zaruCuje se, Ze Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti budou po urgitou dobu zplsobilé k pouZiti pro
obvykly ucel nebo Ze si zachovaji obvyklé vlastnosti; délky Zaru€nich dob

jsou uvedeny v Pfiloze."

.Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad].

.Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [PFevzeti].

»Prijatd smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouveé o dilo za
provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.

»Pravni predpisy“ jsou veSkera narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni, vy-
hlasky ajiné pravni predpisy a téz zakony a mistni vyhlasky jakéhokoli legalné
ustanoveného organu verejné spravy.

»BIM Protokol" je dokument tvorici pfilohu téchto ZvlaStnich podminek.
Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici pfilohy:

(@) Pozadavky Objednatele na informace,

i) vC€etné Datového standardu staveb (DSS),

(b) Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE),
(c) Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP).”

~SpoleCné datové prostredi” je informacni systém podle pfilohy BIM Pro-
tokolu Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE).

»Informacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu pfilohy Po-
Zadavky Objednatele na informace a souvisejicich priloh.”
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentd

14

Pravo

15

Komunikace

Pridava se druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 1.2:

LVyraz ,pisemny“ znamenda psany rukou, tiStény nebo zhotoveny elektronicky s vysled-
kem trvalého zaznamu. Za vysledek trvalého zaznamu se povazuje rovnéz zaznam ve
Spole¢ném datovém prostiedi.

Vyraz ,predlozit® znamena poskytnuti pisemného zaznamu rovnéz prostfednictvim
Spolecného datového prostiedi.

Vyraz ,0znamit* a ,podat oznameni* znamené poskytnuti pisemného zdznamu rovnéz
prostfednictvim Spolecného datového prostredi.”

Pod-¢lanek 1.3 noveé zni:

~Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Na konec Pod-Clanku 1.4 se doplfiuje nasledujici ustanoveni:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterajsou v této Smlouvé upravena odchylné.”

Na konec Pod-¢lanku 1.5 se pridavaji nasledujici odstavce:
~Je-li v Pfiloze k nabidce uveden poZadavek na Spole¢né datové prostredi, pak musi
tato komunikace probihat ve Spole€ném datovém prostredi.”

Zastupci objednatele

3.2
Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

Na konec Pod-¢lanku 3.2 se pfidava odstavec:
.Zastupce objednatele je opravnén davat pokyny k Variacim (¢lanek 10), prodluZovat
Dobu pro dokonceni (Pod-Clanek 7.3) a rozhodovat o claimech (¢lanek 10).

Text Pod-Clanku 4.1 se ruSi a nahrazuje se nasledujicim textem:

2411 Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Pfiloze anebo Technic-
kém zadani) a provést a dokoncit fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel
zajisti veSkeré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni
a Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potfebné.

4.1.2  Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni
stavebnich a montaznich pracijako pfedmétu své Cinnosti a vybrané €innos-
ti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich pfedpist a to v poétu, o zkudenos-
tech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanove-
nymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Jestlize
Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati Objednateli za
toto porusSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stav-
bu informacnitabuli k oznaCeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapra-
covanim identifikaénich udajd uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rov-
néz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zakona &. 309/2006 Sb., a to podle podkladd pfedanych mu k tomuto
UCelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z pro-
stfedkd EU v ramci Opera¢niho programu Doprava bude informaéni tabule
upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise pro publicitu
u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do
uplynuti pdl roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi
zavaznymi pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany sprav-
nich organd, véetné zejména zavaznych pozadavkd a podminek stanove-
nych pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym sta-
vebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znec€isténi pozemnich komunika-
ci, kterd zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji
vSak do ! hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen proveést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednate-
lem (resp. Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplsobem, vjakém k tomu
je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisluSného po-
zemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu prekrocit trvaly nebo doCasny
zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je
Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

() tento svij zdmér pfedem projednat se v3emi dotéenymi spravnimi
organy, vlastniky a uZivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoz-
fujici Zhotovitelem zamyslené prekroCeni pfislusnych trvalych nebo
docéasnych zabord.

Odpoveédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru
(vCetné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tretim
osobam) nese vyluéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo ne-
vhodny ¢i nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkla-
du upozornit na jejich nevhodnost €i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné veéci
nebo postupu podle nevhodného & nespravného pokynu, mize Zhotovitel
po Objednateli Zadat, aby svij poZzadavek na pouZziti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu uinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
obcCanského zakoniku se nepouzije.
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4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

10

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet |hiity a dal3i ¢asova uréeni a Fidit se pokyny
a pfikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného verejnopravniho orga-
nu, kterym se povoluje ¢asteCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace
za UCelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfimérenosti a propor-
cionality t&chto omezeni tak, aby zplsob oznadeni a doba trvani uzavirky
co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na
obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmérnému
ohrozZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ihdty a dalsi ¢asova uréeni jemu stanovené
v rozhodnuti pfislusného vetejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dvodu,
ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni
své povinnosti smluvni pokutu ve vysi, uvedené v Pfiloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pU-
vodce odpadl podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto
povinnostii ze strany pfipadnych Podzhotovitel(, a to véetné vedeni priibéz-
né evidence o odpadech a zplisobech nakladani s odpady a archivace této
evidence po dobu stanovenou pfislusSnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je
povinen na zadost Objednatele bez zbyte€ného odkladu predlozit jim vede-
nou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné
takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.1.10  Zhotovitel musi plnit veSkeré povinnosti, které mu vyplyvaji z BIM Protokolu
(existuje-li) a jeho priloh.

Zhotovitel musi poskytnout Objednateli rovnéz veSkerou nezbytnou soucin-
nost k plnéni povinnosti vyplyvajicich z BIM Protokolu a jeho priloh.*

Pod-Clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,PTi poruSeni téchto ustanovenije Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitelll stejné jako by 3lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlvod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dné tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dfvodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikaéni predpoklad mliZze prokdzat sdm Zhotovitel, nebo jej mlze pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Cely text Pod-Clanku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé& bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢éastka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdégji. Bankovni zaruka musi
byt vydana €eskou bankou nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v €len-
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ském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,&eska banka®) nebo zahranicni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena Ceskou bankou. Bankovni
zaruka musi byt U¢inn& nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Zze bankovni zaruka bude platna a G¢inna, dokud neprovede
a nedokonci Dilo a nepreda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Z&ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dn( pfed
datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit
platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pred-
chozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou
¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, aCkoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnt po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi porudeni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznadmeni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-clan-
ku 12.1 [Neplnénizhotovitele]. V takovém pfipadé mdze Objednatel narokovat
plnou €astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zé&ruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
kterd bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné moZném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vySe.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystavena
v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti plateb ve vysi stanovené v Pfiloze
za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.
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4.5

Zajisténi kvality

4.6

Zaruka za odstranéni vad

12

Pfidava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténikvality]:

.Zhotovitel musf zavést systém zajisténf jakosti podle pozadavk( uvedenych v Tech-
nickém zadéani, aby bylo prokazano dodrzovani poZzadavkd Smlouvy. Systém musi byt
v souladu s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Zastupce objednatele je opravnén zkont-
rolovat jakykoli aspekt tohoto systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranénivad]:
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranénivad ve formé bankovni zaruky a vysi uve-
dené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranénivad Objednateli nejpozdéji ke dni doruce-
ni oznameni Zhotovitele, kterym zada Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti podle
pod-odstavce 4.1.1. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana ¢eskou bankou nebo
jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani nebo za-
hraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU s pobo&kou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Elenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera
musi byt potvrzena ¢eskou bankou.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a acinna nejméné
po dobu (6) let ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, nebo dokud Zhotovitel ne-
dokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni
0 prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel
neodstranil vady do data 28 dnll pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel
musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady
odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranénivad v pfipade, Ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranénivad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kter4 Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spordl]
do 42 dnt po dohodé& nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mlze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek

pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V prfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch
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4.7

Bezpec€nost a ochrana
zdravi pfi praci

4.8
VytyCeni stavby

Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystave-
na v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.*"

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
~Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravijsou:

(a) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technic-
kych zafizeni a staveb Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUlsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pi
préaci.

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor Zastupci objednatele.

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(e) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zadznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni veskeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prfisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(f) Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plivod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( ze
Smlouvy pouzito. Odpovédnost Zhotovitele vigi jinym osobam tim neni dotce-
na.

(9) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkl kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisti bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpis(i o bezpec-
nosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajisténi téchto bezpecénostnich postupl dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [VytyCeni stavby]:

»Zhotovitel stavby musi vytyCit Stavenisté v rozsahu a za podminek stanovenych
v Technickém zadani. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech €asti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zho-
tovitel je povinen zajistit obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich
bod(, pokud budou v préibéhu Dila zniéeny ¢&i poskozeny.*
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4.9

Archeologické nalezy

Pro™kt

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Archeologické nalezy]:

.V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musidat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace

zhotovitele

14

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi v souladu s Pfilohou a Technickym zadanim vypracovat projektovou
dokumentaci Dila a Informacni modely stavby a je za né odpovédny. Projektova doku-
mentace musi byt pfipravena odbornym persondlem Zhotovitele, ktery spliiuje poza-
davky stanovené Smlouvou, Pravnimi predpisy Ci které byly stanoveny v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak,
Zhotovitel musi pfedlozit Zastupci objednatele k odsouhlaseni jméno a podrobnosti
kazdého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma on sam, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové
dokumentace a Informa¢nich model(l staveb zkuSenosti a schopnosti potfebné pro
projektovani. Zhotovitel se zavazuje, Ze projektanti musi byt dostupni k Gcasti na disku-

zich se Zastupcem objednatele v jakékoli rozumné dobé az do data uplynuti pfislusné
Zarucni doby.

Zhotovitel musi pfedlozit Objednateli veSkerou projektovou dokumentaci a Informacni
modely staveb, které pfipravil. Do 28 dnl od jejiho pfijeti musi Objednatel oznamit
Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipad€, Ze neni v souladu se
Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zahdjit prace bez odsou-
hlaseni projektové dokumentace a Informacénich model(l staveb tohoto prvku Objed-
natelem. Projektova dokumentace a Informacni modely stavby, které byly odmitnuty,
musi byt doplnény a predlozeny znovu s tim, Ze Zhotovitel vezme pfipominky Objedna-
tele v vahu tak, jak je to potfebné. Zhotovitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani
projektové dokumentace a Informaénich modeld stavby zahrnout do harmonogramu
postupu praci.

Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele a neni-li v nich uvedeno néco
jiného, je Zhotovitel nad rdmec vypracovani projektové dokumentace dale povinen:

(@) provadét nebo prostfednictvim svych Podzhotovitelll zajistit provedeni Autor-
ského dozoru projektanta v pripravé a realizaci za podminek a v rozsahu stano-
veném Pravnimi pfedpisy a Pozadavky objednatele;

(b) zastupovat Objednatele na zakladé plné moci ve spravnich fizenich nebo v po-
stupech vedoucich k obstarani zavaznych stanovisek za U€elem ziskani pravo-
mocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaSeni stavby a provést
veskeré dalSi ¢innosti a obstarat potfebné doklady zajistujici komplexni verejno-
pravni projednani a zajisténi viech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych
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Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

i/\

k vydani pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaseni
stavby;

s vynaloZzenim odborné péce vyvijet €innost smeéfujici k tomu, aby Objednatel
v rozsahu a zplsobem stanovenym v PoZadavcich objednatele a vyplyvajicim
z projektové dokumentace nabyl prava k nemovitym vécem tfetich osob, je-li to
potfebné k provedeni Stavby. Pfi plnénitéto povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat pfi jednanich o uzavieni smluv o nabyti takovych prav, a to zptso-
bem, ktery stanovuji pfislusné Pravni pfedpisy."

Posledni véta Pod-Clanku 5.2 je odstranéna a je nahrazena textem:
,Objednatel je odpovédny za Technické zadani.

Na konec Pod-¢lanku 5.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:
»Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak dale plati, ze

(@)

bezodkladné po Datu zah4jeni praci musi Zhotovitel podrobné prozkoumat Po-
Zadavky objednatele (véetn& parametr(l projektové dokumentace a vypodtd,
jsou-li takové) a referencni prvky, k nimz je Dilo vyty€eno; béhem doby stano-
vené v Priloze, pocCitané od Data zahajeni praci, musi dat Zhotovitel Zastupci
objednatele oznameni o jakékoli chybé, nedostatku nebo jiné vadé nalezené
v Pozadavcich objednatele nebo téchto referencnich prvcich;

po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele urcit, zda se pouzije
Clanek 10 [Variace a claimy] a musi dat podle toho oznameni Zhotoviteli; pokud
a v té mife, v niZ (s ohledem na néklady a ¢as) mohl zkuSeny Zhotovitel jednajici
s odbornou péci objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu pfi pfezkoumani
Staveni$té a PoZadavk( objednatele pfed pfedloZenim nabidky, nesmi byt Doba
pro dokonceni prodlouzena a smluvni cena nesmi byt upravena.”

Rizikaobjednatele

6.1
Rizika objednatele

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
,V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a)
b)

c)

d)

VySSi moc,

uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouve,

projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovédny,

jakékoli plsobeni pFirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

preruSeni podle Pod-Clanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pricitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhanti,

fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznémeny,
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h) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,
i) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

)} ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,
k) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo.”

Doba pro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

ProdlouZzeni doby

16

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihdté stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka), Da-
tum zahdjeni praci, Dobu pro dokonceni Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka)
a Dobu pro uvedeni do provozu Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka), Postupné
zavazné milniky, v€etné uvedeni kazdé Prejimaci zkousky jako milniku, a prova-
déni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b) odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o€ekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d) priivodni zpravu obsahujici:

) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat aktualizovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je dU-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Prib&zné platby].

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
ptrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZzit Dobu pro dokonéeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pripadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”
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T4 s

Zpozdéné dokonceni

7.5

Postupné zavazné milniky

RiI-ti

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3 e

Prevzeti ¢asti dila

Pod-Clanek 7.4 se odstrarnuje bez nahrady

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

»Jestlize jsou v Prfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema Gcinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze."

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»8.1.1 Zhotovitel miize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pre-
vzetine dfive neZ 14 dn( pfed tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru
dokonceno a pfipraveno k prevzeti.

5.1.2 Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné poZadat o vy-
dani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci."

Pod-Clanek 8.2 [Oznamenio prevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-c¢lan-
kem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:
,Objednatel do 28 dn(l po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(a) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoneny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokondéenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon€eny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zzadost s uvedenim dlvodU a specifikovanim préace, kterou méa Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti castidilal:

,Objednatel mdize podle vlastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila, pokud tuto Cast Dila nepfevzal. Jestlize bylo vydano Potvr-
zeni o prevzeti na Cast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni pokuta za
zpozdéni dokonc&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové pfimé&fené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poskozenitak, jak mlze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pfislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele a

(c) musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve |h{té objektivné co nejkratsi po oznamenivady oznamit, jakym
zpUsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 9.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»9.2.1 Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které
maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Ucasti na kontrole vySe
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat.

9.2.2 Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkou$enijakychkoli praci. Pokud
neni na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, Ze projektova dokumenta-
ce Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesliné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo
zkousSeni zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-Clankem 10.2 [Oce-
novani Variaci]. V pfipadé, Ze Zhotovitel poruSil svoji povinnost uvedenou
v 9.2.1 a nepfizval Objednatele ke kontrole, narok na zaplaceni nema.”

VariOc ™"

10.1
Opravnéni k variaci

18

laimy

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se plathnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za tcelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, je-li v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakéazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
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Ocenovani variaci

Opravneéni ke claimu

zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Néaklady v pfi¢inné souvislosti s poskytova-
nim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele oznameni
aje opravnén:

a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokoncenije nebo bude
zpozdéno podle Pod-Elanku 7.3 [Prodlouzeni doby pro dokonceni] a
b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméreného zisku, které se

zahrnou do Smiluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele postupovat tak, aby tyto
zalezitosti dohodl nebo urcil.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):

—
QD
=

je specifikovana ve Smlouvé,

je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) podle pfislusné cenové soustavy, kteraje v prislusSném
objektu pouzita (cenova soustava napf. Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci
a praci (OTSKP) - vydana SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané spo-
le¢nosti URS Praha a. s., cenovéa soustava RTS DATA vydané spole¢nosti RTS
a.s.; ceny v téchto cenovych soustavach jsou povazovany za Expertni ceny),
platna ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim ce-
nam se nepripocitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni
reZie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladl poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZzadavku Objednatele, spolu
s piirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5 % piimych nakladd prislugné polozky,
pfirazkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladd pfislusné poloZzky a pfi-
rdzkou na spravni rezii ve vysi 5 % prfimych nakladl prislusné polozky. Tyto
pfirdzky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

—_—
KEAKC

V pfipadé nutnosti Gpravy Harmonogramu v disledku Variace bude zména Harmo-
nogramu pfiméfena povaze Variace s tim, Ze tam, kde to bude mozné (tedy tam, kde
je u urcité polozky stavebnich praci stanovena €asova narocnost provedeni mérné
jednotky) bude se vychazet z cenové soustavy pouzité v pfisluSném objektu platné ke
dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.

Pod-Clanek 10.4 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

,Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v ddsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je
Zhotovitel opravnén k oznameni naroku (claimu) s uvedenim podrobnosti. Jestlize je
v disledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace Fesit jako
Variace.”
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Smtuvn™

11.1
Smluvni cena

a ocenovani dila

11.2

Vyuctovani

20

ena a platba

Pod-Clanek 11.1 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.1 [Smluvni
cena a ocenovanidila] nasledujiciho znéni:

~Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvé neni
sjednano jinak, plati, ze

(@) Smluvni cenaje pauSalni obnos Pfijaté smluvni ¢astky a musi podléhat Upravam
v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musi zaplatit vSechny dané, cla a poplatky, které mé podle Smiouvy
zaplatit a Smluvni cena nesmi byt upravena z ddivodu jakychkoli t&chto nakladd;

(c) jakakoli mnozstvi stanovena v néjakém Formulafi jsou mnoZzstvi odhadovana
a nemaji byt povazovana za skute€na a spravna mnozstvi, co se tyce Dila, které
ma Zhotovitel provést; a

(d)  jakakoli mnozstvi nebo cenové Udaje stanovené v né€jakém Formulafi musi byt
pouzity k uceldim, které jsou ve Formulafi stanoveny, a mohou byt pro jiné tcéely
nepouzitelné.

Ma-li vSak byt néjaka Cast Dila zaplacena podle skutecné dodaného mnozstvi nebo
provedené prace, pouziji se ustanoveni pro méfeni a ocefiovani tak, jak jsou uvedena
v tomto Pod-¢lanku. V souladu s tim musi byt ur€éena Smiluvni cena, ktera musi podlé-
hat Gpravam v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadanitvoreno Technickou specifikaci a Vykresy, pak plati, ze Dilo musi
byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Soupisu praci a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@ musi se méfit Cisté skutecné mnoZzstvi kazdé polozky stavby, kteraje ve Formu-
lafi uvedena jako méfena polozka (formou poznamky ,meéfend“ uvedené u pfi-
slusné polozky) a

b) metoda méfeni musi byt v souladu se Soupisem praci (Ci jinym pfislusSnym For-
mularem).

Mé&rfeni mnozstvi kazdé ptivodni poloZky ve Formulafi podle tohoto Pod-¢lanku je vy-
hrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmeény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-Elankem 11.2 [Vyuctovani]
nasledujiciho znéni:

.Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priib&znych a za-
vére€nych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formuléfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R, nebo, je-li v Pfiloze uveden
pozadavek na Spolecné datové prostredi, pak je Zhotovitel povinen predat vyuctovani
v elektronické podobé prostfednictvim Spolecného datového prostredi.”
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11.3
Priibézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyactovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z ddivodu nedosta-
tecnych podplrnych dokument(, Objednatel tuto skuteénost spolu s dlivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

(i) k vyactovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vylétovani spolu se vdemi podpdrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vylctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni vytétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zékladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@) je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
[Zajisténisplnénismlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravipfi praci],

(c) nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mUze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priib&zné platby az do doby splnéni dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

Pod-Clanek 11.4 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.5 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,B&hem 42 dnl od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poZza-
dovéany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Gdaje uvedené v zavérecném vylctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdize byt Objednatelem ovéfena z ddvodu
nedostateé¢nych podptrnych dokumentt, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vyudtovani. V takovém
pripadé se
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11.9

Zalohova platba

(i k zavéreCnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
zAavéreéné vyucétovanispolu se videmi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnu-
tych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi
Objednatel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zaveé-
recného vyactovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15
[ReSenisportl], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit zAv&re&né vyG&tovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platba] s nasledujicim textem:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

N,p I é/\

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Opravnéni objednatele
vypovédeét smlouvu

22

Pod-odstavce c) a d) Pod-¢lanku 12.4 zni:

.C)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapoc€itani vSech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 [Neplnéniobjednatele] nebo
12.3 [Upadek], je Zhotovitel opravnény k zaplaceni Castek podle ustanoveni
Pod-¢lanku 13.2 [VySSi'moc] a za uSly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které
Zhotoviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.”

V posledni vété Pod-&lanku 12.4 se text ,b&hem 28 dnl* nahrazuje textem ,b&hem

30 dnd*

Pfidava se novy Pod-Clanek 12.5 [Opravnéniobjednatele vypovédét smlouvu]:

,Objednatel je opravnén kdykoliv Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni ozna-
menim takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude Gginnosti 28 dnll po tom, co
bud Zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo Objednatel vrati ZajiSténi spinéni smlouvy,
podle toho, co nastane pozdéji. Objednatel nesmi vypovédét smlouvu podle tohoto
Pod-¢lanku kvlli tomu, aby Dilo provedl sim nebo nechal Dilo provést jingm zhotovi-
telem. Po této vypoveédi musi Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté. Zhotovitel
je opravnény k platbé v souladu s Pod-Clankem 12.4 [Platba po odstoupeni].
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12.6

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvnipokutu]:
,Objednatel ma v{¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

() Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dalsi asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prisluSného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel poruSi ustanoveni pod odstavce 4.1.2 Pod-Clanku 4.1 [Obecné po-
vinnosti];

(c) Zhotovitel porusSi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle pod-odstavce 1.1.9 [Doba pro
dokonceni;

(e) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

() Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem
podle Podclanku 9.1 [Odstranénivad];

(9) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon€eni stavebni ¢asti pro uvedeni do provozu
nebo ZkuSebniho provozu podle Pod-¢lanku 1.1.26 [Doba pro dokonceni sta-
vebni ¢asti];

(h) Zhotovitel nevede fadnym zplsobem Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam
o stavbé podle Pod-Clanku 1.1.27 [Stavebnidenik];

(i Zhotovitel nepfeda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad podle Pod-
-Clanku 4.6 [Zaruka za odstranénivad] nebo porusSi povinnost udrZzovat v plat-
nosti a ve stanovené vySi Bankovni zaruku za odstranéni vad za podminek a po
dobu stanovenou v Pod-Elanku 4.6 [Zaruka za odstranénivad];

() Zhotovitel poruSijakoukoliv povinnost uvedenou v Pfiloze ve véci ochrany osob-
nich udajd.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnll po doruéeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové urceni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta poZaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o poZadovaném
zplisobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni's uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné €astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute¢nym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu 3kody zpu-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu pfevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."
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Riziko™od

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pojiu&
14.1

Rozsah kryti

Obecné pozadavky
na pojisténi

24

povednost

Prvnivéta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu all risk* (vztahujici se zejména na poZzary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému posSkozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislugenstvi, véetné& zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrZovat PojiSténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost pInéni
pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pripadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené casti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky podle tohoto ¢lanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zzadost Objednatele a aniz
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Nepojisténi

by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti
podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavci tohoto Pod-Elanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pFed-
meétem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v ddsledku smrti nebo Grazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v diisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Priloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojiSténi bude
¢init minimalné 100 mil. K¢ na jednu pojistnou udélost a 200 mil. K¢ v dhrnu za rok,
s maximalni spolutcasti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu zpQ-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé podle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojiSténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojidténi Podzhotovitell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viéi Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem urenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smluv.”

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady
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,rozhodovani SPORU: Zptsob rozhodovani spor(i podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

V pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem“ nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky*

Rozhod¢i fizeni

Pod-Clanek 15.3 se odstranuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
15.3 ,,Rozhodovani sporU*

LSpory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafri odstranit
na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu podle
Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyre-
Seny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

,rozhodovani sport - VARIANTA B.*

15.1
Adjudikace

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

26

Pod-Clanek 15.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 15.2 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vEetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,,Rozhodovéani sporU*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit
smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pfed obec-
nymi soudy Ceské republiky."
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Obecné podminky

|

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

Smilouva

Osoby

Data, lhlty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouve, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

111

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

1.1.12

1.1.13

1.1.14

»Smlouva" je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Pfiloze.

»rechnicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, v€etné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Pfiloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,»Objednatel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

.Datum zahdjeni praci“ je datum 14 dn{ po datu G&innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

»den" je kalendarni den.

,»,Doba pro dokonceni* je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

»Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at' jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezijnich a podob-
nych poplatk(l, nezahrnuji viak zisk.

».Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

»Zeme" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
»Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,.VYSSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mize ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mife
pficist druhé Strané.



1.2
Vyklad

13

Hierarchie smluvnich
dokumentd

1.4

Pravo

15

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15 ,Materialy” jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technoiogické zafizeni'), které
maji tvofit nebo tvori ¢ast stavby.

1.1.16 , Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofri
Cast stavby.

1.1.17 »Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zmé&na Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li n&jaké) nafi-

zena Objednateiem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitei provést a jakakoii projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitei dodat, v€etné docasného
dila a Variaci.

Siova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Siova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné ¢€islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného ddvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
cinnost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Ob>anatel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.



2.3
Pokyny objednatele

2.4

Schvaleni

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pfe-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1
Povérena osoba

3.2

Zastupce objednatele

Zhawitel

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Pfiloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mlZze urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urcitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veSkeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za u¢elem vydanijeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalsim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel doru¢it Objednateli do 14 dnd po Datu
zahajeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.



Proj*eWovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim dvodl. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od pFedloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZzena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci pfedlozit znova
s tim, ze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
Uc€elu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

Rizi™~objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, ¢innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat, nasilné prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybuSniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipad( specifiko-
vanych ve Smlouveé,

9) projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vlivem na Stavenist&é nebo Dilo, které je ne-

pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,
i) VyS§Si moc.



) preruseni podle Pod-Clanku 2.3, pokud neni pficitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné pfedvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smilouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo

a odstranit vSechny vady.

Dolpfipro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

B&hem lhity stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-¢lanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokoncent,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podptrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokon¢i béhem Doby pro dokon€eni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v(i¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povaZzuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domniva, ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné m(ze Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfisluSsného data, Ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.



Od$tt>néni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2

Odkryti a zkouSeni

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

VC€asné upozornéni

Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokon€ené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné pfi€iné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
b&hem pnméfené Ihlty stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo Ffemeslné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.

laimy

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo

c) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyZz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou ur€enou

v Pfiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mize vést
ke claimu na dodatec¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkerda rozumna opatfeni,
aby tyto G€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodatecCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatreni.



10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

11.1
Ocenovani dila
11.2

Mésicni vyuctovani

Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace feSit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli pfedlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claiml béhem 28 dnl od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé&, musi
Objednatel ocenéni urcit.

ena a platba

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materialll a Technologického zanzeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢td a odpoétl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

B&hem 28 dnl po obdrzeni kazdého vyaétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
dlvodl. Objednatel neni vazan Zadnou &astkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepfit priibézné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smlouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena b&hem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen b&hem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokoncenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.



11.6

Zavérec€na platba

11.7

Ména

11.8

Zpozdéna platba

B&hem 42 dni od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

B&hem 28 dni po predlozeni zavéreéného vyuctovani musi Objednatel zaplatit Eastku

nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuacétovani, musi pfi provedeni platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k Groku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ih(té splatnosti.

Nenen

12.1
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé poruduje Smlouvu, miize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, miiZze Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smilouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no b&éhem 7 dnll potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mlize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplné&ni neni napraveno béhem 28 dnil potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mdze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.



12.4

Platba po odstoupeni

Rizi

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé& nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialdl a Technologického zafizeni déivodn& dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladiim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych casti Dila.

Cisty zlstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnf
od oznameni o odstoupeni.

poveédnost

Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-¢lanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péc€i o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a 3kod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé& jakychkoli naroki nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingm neplné&nim Zhotovitele, jeho zastupcl nebo zaméstnancd.

JestliZze je nebo bude nékteré ze Stran z d@ivodu Vyssi moci branéno v pinénijakychkoli
jejich zavazkd, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané&. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokrac¢uje-li udalost po dobu 84 dn(, kterakoli ze Stran mize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane u¢innym 28 dnidl po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialé a Technologického zafizeni diivodné& dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
c) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zlstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnti
od oznameni o odstoupeni.



Pojnvléhuz-.r

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi

151
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spole€nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pripad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Pfiloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né& disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistitelli vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-&lanky, nebo nepredlozi uspokojivy dlikaz, pojistky nebo Gcéetni
doklady, m(ze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojiSténi na pfisluSné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(t& stanovené v Pravidlech, mlzZe Strana do 28 dn{ po obdrzeni rozhodnuti
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15.3

Rozhodci fizeni

Obecné pcdminky

nebo uplynuti lhdty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
b&hem stanovené I|hdty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé& Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu b&hem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce urCen jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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CASTI
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technicka specifikace je tvoFena pravnimi a technickymi predpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydavanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou
Ministerstva dopravy.

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, ze tento dokument tvori Technickou specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoricich Technickou specifikaci:

Nazev kapitoly Schvéleno Uginnost
. s y ¢.j. 29/2017-120-TN/I
Kapitola 1 - VV8eobecné 26 dne 26.1. 2017 1. 2. 2017
. y L L ¢.j. MD-10874/2021-930/2 ze
Kapitola 1 - VSeobecné, zména €. 1 dne 14. 4. 2021 1.5. 2021
. o s ¢j. 320/2016-120-TN/I
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté ze dne 20.12. 2016 1.1. 2017
Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské  ¢j. 221/09-910-IPK/I
. 1. 4. 2009
sité ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské  ¢.j. 275/2016-120-TN/12 1 42017
sité. Dodatek ¢. 1 ze dne 18.10. 2016 s
. C ¢J. 143/2017-120-TN/I
Kapitola 4 - Zemni prace ze dne 4. 8. 2017 8. 2017
. . ¢.J. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy 26 dne 21.1. 2015 1. 2. 2015
. ) . ¢.J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt 26 dne 21.1. 2015 1. 2. 2015
. - . ¢.j. MD-10079/2023-930/2
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 76 dne 29 3. 2023 1. 4. 2023
. . ¢.j. 318/08-910-IPK/I
Kapitola 8 - Lity asfalt 26 dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. . e ¢.j. 692/10-910-IPK/I
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilcu Ze dne 13. 8. 2010 1. 9. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a €. 692/10-910-IPK/I 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 -
. . . . o ¢,j. 205/10-910-IPK/I
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice narazu 26 dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice narazu, ¢.J. 88/2018-120-TN/I ze dne
N 1.4.2018
zmeénac. 1 16. 3. 2018
. y . ¢j. 12670/2021-930/2 ze dne
Kapitola 12 - Trvalé oploceni 1.11. 2021 15.11. 2021
. ) R ¢.j. 440/06-120-R/I
Kapitola 13 - Vegetacni Upravy se dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. ) PR oo CJ.9/2015-120-TN/6
Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni 26 dne 27. 3. 2015 1. 4. 2015
. o . - ¢.J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci 26 dne 2. 2. 2015 15. 2. 2015
. b P ¢.j. 24/2020-120-TN/I
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény se dne 01 04. 2020 1. 5. 2020
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty ¢J. 2/2016-120-TN/2 15.1. 2016

ze dne 12.1. 2016



Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava

Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a konstrukce

Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych

mostU a konstrukci

Kapitola 19, ¢ast C - Protikorozni ochrana ocelovych

most{ a konstrukci pfi opravach a rekonstrukcich

Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy
Kapitola 21 - 1zolace proti vodé

Kapitola 21 - 1zolace proti vodé. Dodatek €. 1
Kapitola 22 - Mostni loziska

Kapitola 23 - Mostni zavéry

Kapitola 24 - Tunely

Kapitola 25 - Protihlukové clony

Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry
vozovek

Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy
Kapitola 29 - Zvlastni zakladani
Kapitola 30 - Specialni zemni konstrukce

Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci

€.j.61/2020-120-TN/I

¢.j. 37/2015-120-TN/3

ze dne 13. 4. 2015

¢j. 121/2018-120-N/2

ze dne 5. 9. 2018

¢.j. MD-5267/2021-120/2 ze
dne 22. 2. 2021

¢,J. 318/08-910-IPK/

ze dne 8. 4. 2008

¢.j. 205/10-910-IPK/I

ze dne 8. 3. 2010

¢.j. 25/2020-120-TN/I ze dne
22. 4. 2020

€.J. 124/2018-120-TN/I

ze dne 18. 5. 2018

¢.j. 653/ 07/910-IPK/I

ze dne 6. 8. 2007

¢.j. MD-42972/2023-930/2 ze
dne 2.1.2024

¢.j. MD-10288/2024-940/2, ze
dne 14. 3. 2024

¢.j. MD-24053/2022-930/2, ze
dne 15. 8. 2022

¢.j. 25013/2022-930/2

ze dne 14. 7. 2023

¢.j. MD-43401/2023-930/2 ze
dne 27.12. 2023

¢.j. 47/2020-120-TN/I

ze dne 10. 7. 2020

¢,j. 318/08-910-IPK/I

ze dne 8. 4. 2008

15. 7. 2020
23. 4. 2015

10. 9. 2018

1. 3.2021

1. 5. 2008

1. 4. 2010

1. 5. 2020

1. 6. 2018

1. 9. 2007

15.1.2024

1.4.2024

1.9.2022

1. 8. 2023

1.1. 2024

1.8.2020

15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz.


http://www.pjpk.cz

CAST I

ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY (ZTKP)

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze soucéasti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pfi realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou

dostupné v Elektronickém nastroji na webové
https://ezak.suspk.cz/document public.html.

Priloha ¢. 1 - Vyzva k predani stavenisté

Priloha ¢. 2- Zapis o predani a prevzeti stavenisté

PFiloha €. 3 - Zménovy list

Priloha ¢. 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

Priloha ¢. 5 - Pfehled zmén stavby

Priloha ¢. 6 - Evidencni list pro vyhrazené zmény

PFiloha €. 7 - Pozvanka na kontrolni den

PFiloha ¢. 8 — Zapis z kontrolniho dne

PFiloha €. 9 - Prezencni listina

Priloha ¢. 10 - Predavaci protokol dokumentace skutecného provedeni stavby
Priloha ¢. 11 - Predavaci protokol stavby

Priloha ¢. 12 - Z&pis z mistniho Setreni

Priloha ¢. 13 - Predavaci protokol

Priloha ¢. 14 - Predavaci protokol projektové dokumentace
Priloha ¢. 15 - Zaznam méreni polozek

CAST I1.1
DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dava na védomi, ze soucasti Dila je také:

1. zajisténi dopravné inZzenyrského rozhodnuti (dale také jen ,,DIR");

adrese:

projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatreni (dale také jen ,,DIO*) - Stavba
bude probihat za Gplné uzavirky;

zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaeni vcetné projednani
s pnslusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pdvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a geodetického
zaméfeni stavby vCetné geometrického planu. Projektovd dokumentace
skutecného provedeni Stavby a geodetické zaméreni Stavby budou Objednateli
dodany také velektronické podobé prostfednictvim SpoleCného datového
prostfedi (CDE) ve formatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlsx, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci nativni
format a zaroven *.pdf. (geodetické zameéreni bude vyhotoveno v digitélni
formé - referencni systém Bpv). VeSkeré geodetické podklady budou vyhotoveny
v souladu s Pfedpisem PI pro tvorbu geodetickych podkladd ve vystavbé
a provozu na pozemnich komunikacich, ktery je uveden v pfiloze h) zadavaci


https://ezak.suspk.cz/document_public.html

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dokumentace. Nad radmec elektronické podoby bude vSe Objednateli prfedano ve
tfech vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektd (dom(, oploceni apod.)
a nasledné repasportizace po skonceni stavby ve trech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prostfednictvim Spole¢ného datového prostfedi (CDE);
zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném useku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahajenim praci;

zpracovani zpravy o pribéhu stavby véetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
véetné elektronické a jejiho predani prostfednictvim Spole¢ného datového
prostredi (CDE);

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznatena dvéma
informacnimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech 2x1
m s textem ,,Silnice 111/327 22 Brehy - Soprec", tabule bude dale obsahovat
oznaceni Objednatele vcCetné jeho loga, oznaleni Zhotovitele vcetné jeho
loga, oznaceni stavbyvedouciho v€etné telefonniho kontaktu, oznaceni
projektanta vcetné telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin realizace,
oznaceni koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale
jen ,,Koordinator BOZP") vcetné telefonniho kontaktu, oznaeni technického
dozoru investora véetné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provadét prlbézné testy a komplexni zkousky dle
kontrolniho zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dn od Géinnosti
Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro Cinnosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpUsob jeho odstranéni
nebo vyuZiti vsouladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; o zpUCsobu
nakladani s odpadem bude Objednateli pfedloZzen pisemny doklad vystaveny
prislusnou opravnénou osobou podle zakona o odpadech,;

ziizeni deponie materiald tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich
pozemcich;

provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pFevzeti Dila;

zajisténi bezpecnych prechodu a prejezdu pres vykopy pro zabezpeceni pristupu
a prijezdu k objektim;

udrzovani Stavbou dotcenych povrchd, zpevnénych ploch, verejnych komunikaci
avyjezd( ze Stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do ptvodniho stavu v souladu
s Pod-¢l. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmeérného hluku;

provedeni veskerych geodetickych praci a pfripadnych dopliujicich prizkumd
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro
provedeni Dila;

hlaSeni archeologickych nalez( v souladu se zdkonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové peci, ve zném pozdéjSich predpisu, vcetne dalSich
povinnosti v souladu s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.



CAST I11.2
DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

1.

Vyfrézovany material ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele a bude Zhotovitelem

prevezen a protokolarné uloZzen na skladdku cestmistrovstvi Prelouc

(https://www.suspk.cz/prelouc).

Pro asfaltové smési podkladni a lozni vrstvy je Zhotovitel povinen vyuZzit

minimalné 15 % recyklovanych materiald, a to vsouladu s CSN 73 6141 -

PoZadavky na pouziti R-materialu do asfaltovych smési. Zhotovitel je v souvislosti

s tim povinen Objednateli pfed pouzitim téchto smési predlozit néasledujici

doklady:

a. Osveédceni o shodé Fizeni obalovny

b. ProhlaSeni o vlastnostech

c. ITT (v ITT musi byt uveden procentualni obsah recyklovanych materiald,
vcetné jejich vlastnosti)

d. Certifikat systému Fizeni vyroby a prohlaseni o shodé

e. Recyklovany material musi naplnovat poZzadavky na zatfizeni do tridy ZAS-TI
nebo ZAS-T2 v souladu s vyhlaskou ¢. 283/2023 Sb. o stanoveni podminek, pfi
jejichz splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetracm
makadam vedlejSim produktem nebo prestavaji byt odpadem.

Zhotovitel je povinen vyuZzZivat Spolecné datové prostifedi (CDE) Objednatele.
Jestlize Zhotovitel disponuje vlastnim CDE, tak provede integraci vlastniho CDE
s CDE Objednatele. Jestlize Zhotovitel vlastnim CDE nedisponuje, je nezbytné, aby
si pfistup do CDE Objednatele zajistil. Spolecné datové prostredi bude slouzit jako
zdroj informaci pouzivany ke shromazdovéni, spravé a sirem
informaci (dokument() pro Ucastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby
nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace Dila
nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

V pfipadé realizace Variace podle ¢l. 10 Smluvnich podminek je Zhotovitel
povinen zajistit vyhotoveni zménoveé projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendarnich dn od nabyti G¢innosti Smlouvy
Objednateli a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré Gdaje, které jsou
pFfedmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu Prilohy €. 4 k naFizeni
vlady ¢.591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozZadavcich nabezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to zejména odstavci ¢. 4, 5, 9,10 a 11.
V pripravé Variace se Zhotovitel zavazuje predlozit veSkeré podklady pro Gpravu
¢i zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobé, a to v elektronickém datovém
formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky formatu XC4
jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast plnéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smeési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zadavaci dokumentaci.


https://www.suspk.cz/
http://www.xc4.cz

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti
na stavbé je Zhotovitel povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci
s projektantem a Zastupcem objednatele, a to bezodkladné.

Zhotovitel je povinen seznamit personal objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provddénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami bezpecnosti préce,
protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovida za jeho bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soucasti Zadosti o potvrzeni pribézné platby v souladu s Pod-¢l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjiStovaci protokol. Zjistovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek. Oboji musi bytpodepsané Zhotovitelem a
odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Vyse dil¢iho danového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak v pisemné, tak velektronické podobé
v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdaji a metodiky
forméatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Objednatel pFfipomina Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni
vSech poloZzek nutnych k fadnému splnéni predmétu verejné zakazky, vetné
vy$e uvedenych pozadavkl Objednatele. Zhotovitel nesmi poloZzky ménit,
upravovat, doplnovat ani sluCovat. To plati i pro strukturu jednotlivych
stavebnich objektl ¢i stavebnich celk( a soupisu/soupist praci jako celku.
Geometricky plan potvrzeny prislusnym Katastralnim ufadem bude Objednateli
ze strany Zhotovitele pfedan nejpozdéji do 6-ti mésicl od vydani Potvrzeni o
prevzeti dila ve smyslu Pod-Cl. 8.2 OP/ZP.

Dodavatel v ramci Doby pro dokonfeni musi predat Objednateli kompletni
vystupni dokumentaci o realizovaném dile a jeho kvalité (zejména pro ucely
kolaudac¢niho Fizeni).


http://www.xc4.cz

CAST I11.3
SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

V této casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spolecné datové prostfedi
(déle jen ,,CDE"). Objednatel ma vlastni CDE, v némz provozuje projekty a do néjz
maji pristup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti kompatibilitu mezi pouzitim
CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato kompatibilita mQze byt zajisténa
prostfednictvim API. Zhotovitelem zvolené CDE bude splnovat pozadavky
uvedené v této Casti. CDE bude vyuZzivano zejména pro: koordinaci kontrolnich
dnd, véetné jejich svolavani a ukladani zapis; fakturaci; ukladani
fotodokumentace pribéhu stavby a bude zde ulozena dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (DSPS).

2. API CDE Objednatele je k dispozici na weboveé adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.

Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro Objednatele
v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti nepfetrZzitou dostupnost,
provozuschopnost a udrzbu systému na sveé naklady.
V pripadé nefunkénosti/nedostupnosti  systému garantuje  Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahlaseni
nefunkénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.

Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti poZzadovanou uroven
ddveérnosti, dostupnosti a integrity uchovavanych dat a informaci.

CDE musi splnovat nasledujici funkéni pozadavky:
StaZeni soubort a slozek na uGlozisté mimo CDE.
Revize souborl vcetné jejich spravy.
Integrované prohliZeni soubord s priponami (.pdf, .txt).
Prace s dokumenty bez ohledu na jejich format nebo priponu.
Spréava jednotlivych verzi dokumentd, jejich pFistupnost v ramci systému.
Tvorba vlastnich pracovnich postupt souvisejicich s dokumenty.
Notifikace na dokumenty.
Vyhledavani v datech, vcetné full-textového vyhledavani.
Filtrovani, vhodna zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.
Audity dokumentt (napf. formou auditu logd a dohodnutych procestl.
Spréava uzivatelskych roli a opravnéni.
Definice a sprava defaultnich pracovnich postupll (podpora pracovnich
postupd - workflow).
Nastaveni opravnéni dle pozadavk( Objednatele.
Pfistup externim uzivatelim do vyhrazeného prostoru a kvyhrazenym
slozkam.
Po ukonéeni provozu systém umoznuje export dat do adresarové struktury
véetné logd, auditd a metadat.

5. CDE musi spliovat nasledujici bezpecnostni pozadavky:


suspceapi.digitalita.cz/swagger/

Systém zaznamenava auditni logy a umoziiuje zastupclim Objednatele pFistup
k témto informacim, které musi zahrnovat vSechny informace o Upravach vSech
ulozenych soubord a jejich metadat véetné informace, kdo se souborem
manipuloval.

Systém zaznamenava logy obsahujici pFihlasovani/odhlasovani uzivatel( a
umoZiuje zastupclim Objednatele pristup k témto informacim, které musi
zahrnovat zejména Casové razitko, prihlaSovaci jméno, IP adresu uZivatele a
popis udalosti.

Systém zaznamenava logy feSeni pro ochranu pred Skodlivym kédem, v
pripadé webové aplikace také logy FeSeni pro ochranu webovych aplikaci.
Systém podporuje a vynucuje pfistup pres Sifrované spojeni prostfednictvim
webového prohlizece (HTTPS) pro pfistup k veSkerym ulozenym informacim.
Pouzity certifikat pro tento céel musi byt podepsan ddivéryhodnou kofenovou
certifikacni autoritou.

Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v Ceské
republice, nemé sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zastupce v jiném
¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce v Ceské
republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba, ktera ma sidlo v
Ceské republice a ktera je Zhotovitelem Cloud Computingu na zakladé plné moci
Zmocneéna jej zastupovat.

Zhotovitel sluzby musi zajistit na zakladé Zadosti Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pfistup k informacim a dat@im, které Zhotovitel sluZzby uchovava,
vCetné moznosti kontroly uchovavanych informaci a dat v redlném case.
Zhotovitel sluzby musi zajistit Fizeni kontinuity ¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

V pripadé vyzadani Objednatele podepiSe Zhotovitel dohodu o mlicenlivosti
(NDA) tykajici se praci na projektu.

Po skon&eni projektu budou data predana Objednateli na datovém médiu (CD,
DVD, pripadnéjiném_), na kterém bude systém archivovan vcetné data ajejich
atribut.

Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpecnostnich udalostech, které mohou mit vliv na integrity, dévéryhodnost
a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pred S3Skodlivym kdédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portalG proti prdnikém
nasazenim vhodné webaplikacni ochrany (napf. webaplikaéni firewall).

Redeni jako celek (v3echny komponenty - OS, aplikace) musi byt udrZzovany
aktualizované a v pripade zjisténi specifické zranitelnosti aplikace musi byt tato
bezodkladné opravena.

Z pohledu dbvérnosti se s informaci mbze seznamit pouze jakykoliv
zamestnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povéfené osoby, nebo osoby
Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvaleny Objednatelem.



6. Dalsi poZzadavky
Zhotovitel bude v ramci spolecného datového prostfedi udrzZovat
aktuélni vdechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobé_tak, aby
byly k dispozici Objednateli.

UZivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlednuje nésledujici pravni predpisy:
zdkon €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakon(;
vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;
VMV ¢a. 57/2017 Narodni standard pro elektronické systémy spisové sluzby;
zadkon €. 300/2008 Sh., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentd;
vyhlaska ¢. 193/2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentd;
zakon €. 365/2000 Sb., o informacnich systémech verejné spravy a o zméné
nékterych dalsich zakon(;
vyhlaska €. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na Fizeni bezpecnosti a
kvality informacnich systému verejné spravy (vyhlaska o dlouhodobém Fizeni
informacnich systému verejne spravy);
zdkon ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvéarejicich divéru pro elektronické
transakce;
zdkon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpeCnosti a 0 zméné souvisejicich
zakonU (zakon o kybernetické bezpecénosti);
vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpecnostnich opatfenich, kybernetickych
bezpe€nostnich incidentech, reaktivnich opatrenich, néleZitostech podani
v oblasti kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat (vyhldSka o kybernetické
bezpecnosti);
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nafizeni o

ochrané osobnich Gdajt (nap¥. dodrZzenim 1SO 27001).
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CAST 114
DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI DILA

Nedilnou soucésti téchto zvlaStnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zavazny vzor Dohody o pred€asném uzivani Dila, Sekce nebo casti
Dila.

1



Dohoda
0 predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Zdenkem VasSdkem - feditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice
ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Ceska spofritelna a.s.
Cislo uctu: 27-1206774399/0800

(déle jen ,,Objednatel")

Zastoupena:

Zapsana v obchodnim rejstfiku u .soudu v
oddil.......cccovnnnn. viozka..............

(déle jen ,,Zhotovitel™)
uzaviraji tuto Dohodu o pfedfasném uzivani Dila, Sekce nebo €asti Dila v rozsahu

»Silnice 1H/327 22 Brehy - Soprec”
(dale jen ,,Dilo")

(dale jen ,,Dohoda")

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno], ve znéni uzavienych Dodatk( na akci ,,Silnice
IH/327 22 Brehy - Soprec" (dale jen Smlouva), jakoz i ustanoveni § 236 odst. 3 zakona
¢. 283/2021 Sh., stavebniho zakona, ve znéni pozdéjsich predpist a po zvazeni vSech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodé, s umyslem byt
touto Dohodou pravné vazani, se Ucastnici dohodli takto:

12



I
Pfedmét Dohody

1. Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému pribéhu predéasného uzivani Dila.

. PFedCasnym uzivamm se v rozsahu teto Dohody rozumi ¢asové omezene uzivani
Dila pred jeho pfFevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku 8.1
a Pod - clanku 8.2 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecnych podminek, ve znéni upraveném Zvlastnimi podminkami (dale jen
»-Smluvni podminky"), které jsou soucasti Smlouvy.

1.
Souhlas s pred¢asnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaSeni Zhotovitele v odstavci 2 ¢lanku
I1., skutecnych potreb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni Pod
- Clanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzijemné shodé stran této Dohody,
Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfedCasnym uzivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy,
za podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodég, v souladu s ustanovenim
Pod - ¢lanku 8.3 Smluvnich podminek (dale jen ,,Doba pfedcasného uzivani
Dila").

2. Zhotovitel v souvislosti s predmétem této Dohody prohlaSuje, Ze provedl Dilo tak,
Ze odpovidéa projektové dokumentaci, podminkdm Smlouvy a pfedcasné uzivani
Dila pred jeho prevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uzZivatelnost,
neohrozi bezpeCnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho Gradu.

3. Strany této Dohody vychazeji vramci tohoto smluvniho vztahu zpredem
stanovenych podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem
ve Smlouve. V zélezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouZije Smlouva.

Il.
Podminky predtasného uzivani

1. Strany této Dohody prohlaSuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
0 prevzeti Dila.

2. Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zlstavaji nezmeénény a
V souvislosti s pfedéasnym uzivamm pfijimaji obe strany fyto dalsi povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1. V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcené pro dilo, a to od Data zahgjeni praci
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az do doby vydéani Potvrzeni o pfevzeti Dila, kromé Cinnosti zajiStovanych
Objednatelem podle ¢lanku Ill. B.

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k doasné Upravé provozu na komunikaci
v rozsahu pred¢asného uzivani, a to vcetne stanoveni prechodné Upravy [bude
doplInéno].

Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pfed¢asného
uzivani, tji. pripravit vSechny doklady nutné kpodani Zadosti a k vydani
rozhodnuti (doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych
organu statni spravy apod.).

ZajiStovat béznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
pFfechodné Upravy provozu (dale jen ,,DIO*), ato po celou Dobu pFed¢asného
uzivani Dila.

Provadét potiebné opravy Dila nezplisobené vefejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U Skod
na DIO, zpusobenych v disledku dopravnich nehod, provést neprodlené
odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do plvodniho stavu, a to samostatné
nebo po vyzvé Objednatele.

Byt soucinny Objednateli/Zastupci objednatele pfi projednani s pfislusSnym
zajistovatelem zimni Gdrzby o zpUsobu a podminkach provadéni zimni adrzby
Dila uvedeného do predfasného uZzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych zadkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, véznéni
pozdgjsich predpisG a vyhlaSskou ¢&. 104/1997 Sb., ve znéni pozdgjsich
predpisl. PFipojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a subjektem, ktery
bude zimni Udrzbu provadét a zajiStovat. Timto ustanovenim neni dotfena
povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni adrzbu.

Provadeét konkrétni ¢innosti a ukony ktomu, aby Dilo, které je uvedeno do
pred¢asného uzivani, bylo dokonéeno takovym zplsobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o pFevzeti Dila do Doby predasného uzivani
Dila.

Povinnosti Objednatele:

Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfFi zajistovani podkladd potrebnych
k uvedeni Dila do pred€asného uzivani a v soucinnosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do pred¢asného uzivani.

Postupovat podle Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek pfFi odstranovani
disledk( predcasného uzivani, které vedou ke ztraté nebo $kodé na Dile, a
které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit potfebné opravy $kod a opotiebeni Dila zpClsobenych vyhradné
v dUsledku verejného provozu, a to suvedenim do pdvodniho stavu. Timto
ustanovenim neni dotfena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zarucni
doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s prislusnym zajiStovatelem zimni
Gdrzby a Ministerstvem dopravy zplsob a podminky provadéni zimni
udrzby Dila uvedeného do predCasného uzivani, a to v rozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi predpisy.
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5. Hradit veSkeré naklady spojené sprovadénim zimni adrzby po Dobu
predtasného uzivani Dila.

V.
Béh zarucni doby

Uzavreni této Dohody a zahajeni pred¢asného uzivani nema za nasledek pocatek béhu
zarucni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva G¢innosti dnem podpisu této Dohody. U&innost Dohody
zaniké uplynutim Doby pred¢asného uzivéani Dila.

2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, z nichz tfi obdrzi Objednatel, dva obdrzi
Zhotovitel a jeden prislusny stavebni Grad.

3. Podminky sjednané v této Dohodé lze zménit jen souhlasnou VvCli obou stran,
a to formou pisemnych dodatk( k této Dohodé.

4. Ucgastnici této Dohody prohladuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou
a svobodnou vili, Ze nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek

a na dtikaz toho pfipojuji své vlastnoru¢ni podpisy.

V Pardubicich dne V Pardubicich dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

PRILOHA f)

Priloha f) Vykresy na akci ,,Silnice 1H/327 22 Bfehy - Sopfe¢" je tvorena projektovou
dokumentaci zpracovanou spolecnosti PRODIN, a.s., se sidlem K Vapence 2745, 530 02
Pardubice, ICO: 252 92 161, se zodpovédnym projektantem Bc. Martinem Hudcem, datum:
05/2024.

Projektova dokumentace pro Verejnou zakazku je prilozena jako nasledujici samostatny
soubor: Priloha f.b) - Projektova dokumentace.zip.



FORMULAR 1.1

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Seznam Poddodavatell a jinych osob

Poddodavatelé k prokazani kvalifikace

Cast plnéni vefejné zakazky,
kterou hodla Gcastnik zadat

poddodavateli

Poddodavatel:

STRABAG a.s., Katirkova

982/4,158 00 Prahas -

Jinonice, ICO: 608 38 744, Stavebni préace
Lukas Sokol, tel.: 731 071 869,

e-mail:

lukas.sokol@strabag.com

Dalsi Poddodavatelé k realizaci stavebnich praci

Poddodavatel:

SAFEROAD Czech Republic
s.r.o.. Plzenska 666, 330 21
Ling, 1ICO: 252 29 761, Anna
BedFichova, tel: 725 438 496,
e-mail:
anna.bedrichova@saferoad.cz
Poddodavatel:

Zahradni architektura
Pardubice, s.r.o., Barchov 30,
530 02 Pardubice, ICO: 260
07 088, Ale$ Kucera, tel.: Sadové upravy
736 629 995, e-mail:

kucera@zarch.cz

Svodidla

Poddodavatel:

DoZBos s.r.o.. Primyslova

2641/12, 680 01 Boskovice, i o
ICO: 293 72 381, Ing. Mgr. Dopravni znaceni
Josef Janik, tel.: 607 055 534,

ema-il: ianik@dozbos.cz

% podil na plnéni
verejné zakazky

40 %

6,92 %

2,84 %

1,54 %


mailto:lukas.sokol%40strabag.com
mailto:anna.bedrichova%40saferoad.cz
mailto:kucera%40zarch.cz
mailto:ianik%40dozbos.cz

Poddodavatel:

Ondrej Plodek - CEODAP,
Kydlinovska 161/101, 500 02
Hradec Kréalové, ICO: 753

08 932, tel. 777 959 659,
e-mail:
ondrej.plodek@geodap.cz

Za STRABAG SIS as.:
(na zékladé pIné moci)

adek Novotny, c=CZ,

t 7 email=radek.novotny.kds@gmail.com
ovo ny Datum: 2024.10.11 12:25:54 +02/00'

INg. RAdeK o ing raenovoms
W& edepsaling ny

Ing. Radek Novotny
technicky vedonci oblasti

Geodetické prace 1.32 %

I n V I ast a Podepsal Ing. Viasta Svobodova
- DN: cn=Ing. Vlasta Svobodova, c=CZ,
0=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005,

Svuuuduvd
Datum: 2024.10.11 11:24:34 +02'00"

Ing. Vlasta Svobodova
ekonomicky vedonci oblasti


mailto:ondrej.plodek%40geodap.cz
mailto:radek.novotny.kds%40gmail.com
mailto:vlasta.svobodova%40strabag.com

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

FORMULAR 1.5

CESTNE PROHLASENI O POJISTENI

Smlouva o dilo
,Silnice 111/327 22 Bfehy - Sopfrec"

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s.
Sidlo: Kacirkova 982/4,158 00 Praha
ICO: 453 59 041

(dale také ,,ucastnik")

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto Cestné prohlasuji, ze jako
UCastnik budu mit platné uzaviena pojisténi pozadovana v zadavacim Fizeni ke shora
uvedené verejné zakazce ke dni podpisu smlouvy.

Jhve 7 XN :
OPRAVNENA JEDNAT ZA UCAS IKA (NA ZAKLADE PENE MOCI)

Titul, jméno a pfijmenti: Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
Eunkce: technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti
Datum: 11.10.2024
Iq ﬁ + Radek g raovoors Ing. Vlasta memesse.
. , v . . .Ci\r:aﬂe- n:vsn .OVg" 'rs; c‘cm , D:STI?ABA 6 SIS a.s., ou=856/0005,
Podpis opravnéné osoby: ovotny I Svobodova s s


mailto:radek.novotny.kds%40gmail.com
mailto:svobodova%40strabag.com

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI K OBALOVNAM

Smlouva o dilo
,Silnice 1H/327 22 Brehy - Soprec"

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s.
Sidlo: Kacirkova 982/4,158 00 Praha
ICO: 453 59 041

(dale také ,,ucastnik™)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce UcCastnika, timto Cestné prohlasuji, ze jako
UcCastnik disponuji obalovnou c¢i obalovnami asfaltovych smési, ktera zajisti vCasné
dodéavky asfaltovych smeési s nezbytnymi technologickymi parametry a musi byt vyrobna
obalovanych smési (obalovna) v dojezdové vzdalenosti dle TKP Ministerstva dopravy
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy (déale také ,,TKP").

Tab. ldentifikace obalovny

Umisténi obalovny jako Vztah k Ucastnikovi
Néazev obalovny provozovny (napf. list vlastnictvi, (vlastnictvi x smluvni
vyfez z mapy) zajisténi)
STRABAG Asfalt s.r.o..  Vyfez z mapy - viz pfiloha Smluvni zajisténi - viz
Sobéslav, (obalovna Vysoké Myto) pfiloZend platnd smlouva
Na Svadlackach
478/11,

39201 Téabor

Pokud se toto prohlaSeni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize GcCastnik prekroci
dojezdové Casy dle TKP po uzavfieni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni
predmétu smlouvy.

A7 XN :
OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCAS IKA (NA ZAKLADE PENE MOCI)

Titul, jméno a pFijmeni: Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
Eunkce: technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti
Datum: 11.10.2024
Ing. Radek Podepsal ing. Racek Novory Ing Viasta g, s,

email=radek.novotny.kds@gmail.com O=STRAB> SIS a.5., OU=856/0005,

Podpis opravnéné osoby: ¢ £ e et g
P P y N OVOtny Datum: 2024.10.11 12:24:15 +0200 SVO bod Ova Datu‘m. Izot 410 ?111:2?02 +?ng0'


mailto:radek.novotny.kds%40gmail.com
mailto:svobodova%40strabag.com

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Smlouva o dilo
,Silnice 111/327 22 Bfehy - Sopfrec"

DODAVATEL: STRABAG SIS a.s.
Sidlo: Kacirkova 982/4,158 00 Praha
ICO: 453 59 041

(dale také ,,ucastnik™)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuji, ze se tcastnik
béhem zadavaciho Fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim fizenim sam nebo
prostirednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zakonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Gcéastnikim jsem se nedopustil zadného
jednani naruSujiciho hospodarskou soutéz.

Soucasné Ucastnik dava zaruku, zZe se ani po uzavreni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaseni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize GcCastnik porusi zaruku
integrity po uzavreni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od pInéni pfredmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA (NA ZAKLADE PENE MOCI)

Titul, jméno a pfijmenti: Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodova
Eunkce: technicky vedouci oblasti ekonomicky vedouci oblasti
Datum: 11.10.2024
INg. Radek oo o rasenovony INg. Vlasta o iy e

DN: cn=Ing. Radek Novotny, c=CZ, 0=STF aBAG sis a.s., ou=856/0005,

Podpis opravnéné osoby: Novotny  srsmmiserm SVUbUAUWR & st



mailto:radek.novotny.kds%40gmail.com
mailto:lasta.svobodova%40strabag.com

Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

FORMULAR 1.10

CESTNE PROHLASENI DODAVATELE K MEZINARODNIM SANKCIM

DODAVATEL: STRABAG SIS as.

Sidlo: Kacdirkova 982/4,158 00 Praha

IC: 453 59 041

(dale také ,,ucastnik®)

Ja, niZze podepsany, jako statutarni zastupce G€astnika, timto Cestné prohlasuji, Ze G€astnik

splfiuje podminky nafizeni Rady EU ¢. 2022/576, ze dne 8. 4. 2022 kterym se méni pfedchozi nafizeni
0 omezujicich opatfenich pfijatych vzhledem k €innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné., kterym
se zakazuje zadat nebo nadale plnit verejné zakazky:

a) ruskym statnim prislusnikiim, fyzickym ¢&i pravnickym osobam, subjektim ¢i organtm se sidlem v
Rusku,

b) pravnickym osobam, subjektlim nebo organlim, které jsou z vice nez 50 % piimo &i nepfimo vlastnény
nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a), nebo

C) dodavatel&im jednajicim jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b),
a Ze toto narizeni spliuji také vymezeni poddodavatele uchazece (nad 10 % hodnoty zakazky).

dale Cestné prohlasuji, Ze Gcastnik

a) spliuje podminky zéakladni zplsobilosti stanovené v zadavacich podminkach k vySe uvedené vefejné
zakazce;
V pfipadé, Ze Ucastnikem je pravnicka osoba, Gcastnik soucasné Cestné prohlasuje, Ze spliiuje zakladni
zplsobilost uvedenou v § 74 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdgjsich predpisl (déle také ,,zakon*).
V pripadé, ze UCastnikem je pobocCka zavodu zahranicni pravnické osoby, UcCastnik soucasné Cestné
prohlasuje, Ze spliiuje zakladni zplsobilost uvedenou v § 74 odst. 3 zakona.

b) spliiuje podminky profesni zplsobilosti stanovené v zadavacich podminkach k vySe uvedené vefejné
zakazce.

c) potvrzuje, Ze veskeré informace uvadéné a obsazené v nabidce jsou pravdivé.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA (NA ZAKLADE PLNE MOCI)

Titul, jméno a prijmeni: Ing. Radek Novotny Ing. Vlasta Svobodové
Funkce: technicky vedouci oblasti  ekonomicky vedouci oblasti
Datum: 11.10.2024
Ing. Radek e ranowny Ing. Vlasta s ..

~STRABAG SIS a.s., 0u=856/0005,

_novotn: om
N Ovotn \/ Datum: 2024 1011 12:25:04 40200 Z  nail=viasta.svobodova@strabag.com
VO 0 OVa latum: 2024.10.11 11:23:40 402'00"

Podpis opravnéné osoby:


mailto:radek.novotny.kds%40gmail.com
mailto:vlasta.svobodova%40strabag.com

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

FORMULAR 1.8

CESTNE PROHEASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DEE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU
(DAEE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
,Silnice 111/327 22 Brehy - Soprec"

DODAVATEE:
o STRABAG SIS as.
(poskytovatel plnéni)

Sidlo: Kacirkova 982/4,158 00 Praha

ICO: 453 59 041

AKCE: ,,Silnice 111/327 22 Brehy - Soprec"

(poskytované plnénti)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté plnéni hude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a adrzhu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popripadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzha silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomickeé ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho redifelsfvi
a MF CR ze dne 9.11. 2011 neni pro vy3e uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené darnové
povinnosfi podle § 92e zdkona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SIENIC PARDUBICKEHO
KRAJE

* B
I;p:tul, jméno a p%ll’jmem: Ing. Zdenék Vasak
Eunkce: Reditel organizace
Datum: Dle elektr. podpisu

L. . o1 Digitalné podepsal
IrQ. Zdenek ing

Podpis opravnéné osoby: Vvasak Datum: 2025.01.28
22:21:28+01'00'



FORMULAR 1.9

Soupis praci Verejné zakazky tvori samostatna priloha s nazvem ,,PFiloha g.h) Soupis praci”®

V pripadé, ze hude v souhrnném rozpoc¢tu kompletova polozka odkazujici na souhor s
rozpadem ceny, predlozi dodavatelé ocenény i tento rozpad, a to ve formatu odpovidajicim
formatu pCvodniho souboru.



Aspe
311

Objekt

SO 000
SO 001
SO 101.1

SO 101.2

SO 181
SO 191

SO 801

Firma: STRABAGa.s.

Soupis objektt s DPH

Stavba: 008 - SILNICE 111/327 22 BREHY - SOPREC

Varianta: 1 -

Néazev

VSeobecné a ostatni naklady
Kéceni dfevin a dendrologicky posudek

Komunikace 111/32722

Komunikace 111/32722 - oprava mostniho svrsku mostu ev. €.

32722-6
PFechodné dopravni zna¢eni béhem vystavby a DIO
Trvalé dopravni znaceni

Néhradni vysadba

Ing. Radek
Novotny

Strana:
Datum: 10.10.2024 Cas: 14:55:09

Odbytova cena [Ke] 45 494 301,54

OC + DPH [K¢] 55 048 104,86
ocC DPH OC + DPH

968 577,02 203 401,17 1171 978,19

387 268,38 81 326,36 468 594,74

40 051 045,49 8 410 719,55 48 461 765,04

2 470 989,30 518 907,75 2 989 897,05

133 101,89 27 951,40 161 053,29

559 479,52 117 490,70 676 970,22

923 839,94 194 006,39 1117 846,33

Podepsal Ing. Radek Novotny Podepsal Ing. Viasta Svobodova
s, ING. Viasta wmpni

7z
Datum: 2024.10.11 12:27:14 +02'00' email=vlasta.svobodova@strabag.com
SVO b O d OV Datum: 2024.10.11 11:25:28 40200


mailto:radek.novotny.kds%40gmail.com
mailto:vlasta.svobodova%40strabag.com

Cl

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

P1

Pfedpis pro tvorbu geodetickych podklad( ve
vystavbé a provozu na pozemnich
komunikacich

Historie verzi

Verze Datum vytvoreni Datum schvaleni organizaci Autor

1.0 30.11.2023 GEODROM s.r.o0.
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2. Seznam zkratek

Zkratka Definice

AAT Analytick& aerotriangulace

ASCII Americky standardni kéd pro vymeénu informaci - kddova tabulka, ktera
definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky pouzivané v informatice

AZ| Autorizovany zemémeficky inZzenyr

Bpv Vyskovy systém baltsky - po vyrovnani

CDE Spolecné datové prostredi

Ccsv Souborovy formét ur€eny pro vyménu tabulkovych dat
CSNS Ceska statni nivela¢ni sit’

CUzK Cesky Gfad zem&méficky a katastralni

DI Dopravni infrastruktura

DSP Dokumentace pro stavebni povoleni (ohlaSeni) stavby
DSPS Dokumentace skutecného provedeni stavby

DTM Digitalni technickd mapa

DUR Dokumentace pro Uzemni fizeni

DUSP Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni

EMH Elaborat majetkové hranice

Faze vystavby pfipravna faze, projekcni faze, provadéci faze, provozni faze
GAD DTM Geodeticka aktualizacni dokumentace digitalni technické mapy

GDPR General Data Protection Regulation ~ Obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaj

GDSPS Geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby

GKPG Format souborové geodatabaze GeoPackage coZ je otevieny, na
platformé nezéavisly datovy format, definovany OGC

GNSS Globalni navigacni satelitni systém

GP Geometricky plan



GP DTM
GPP
GPVP
GSD
HSD
IMU
JPG

KB

LAZ

MVS

0OGC

P1

TIN

TXT

uTC

VLB

VPS-
verejnopravni
subjekt
vymezené
azemi

SVO

Geodeticky podklad pro vedeni digitalni technické mapy
Geodeticky podklad pro projekt

Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu

Ground sample distance - rozliSeni snimku

Hromadny sbhér dat

Inercidlni méfici jednotka

Datovy format pro ukladani obrazovych informaci do souboru
Kontrolni bod - bod pouZzity ke kontrole jiného bodu

Souborovy format pro uloZeni komprimovanych soubord LIDAR. Je
otevienym zdrojovym kdodem.

Majetkové vyporadani stavby

Open Geospatial Consorcium - je mezinarodni standardizacni
organizace zaloZzena na dobrovolné shodé

Pfedpis pro tvorbu geodetickych podkladl ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich

Model zobrazeni dat - tzv. aditivni barevny model
Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni
Spravce vymezené oblasti

Technologicka agentura Ceské republiky

Technicka infrastruktura

Nepravidelnd trojuhelnikova sit

Souborovy forméat pro vyménu prostych textl

Coordinated Universal Time  Koordinovany svétovy €as

vlicovaci bod - bod stanovené presnosti

Stéatni organizace, statni podniky, organizacni slozky statu a
prispévkové organizace organizacnich slozek statu, které vlastni €i
spravuiji liniové stavby.

Koridor, ve kterém edituje a spravuje data ZPS vefejnopravni subjekt



ZE

ZhB

ZPBP

ZPS

Z\V/BP

Zaborovy elaborat

ZhuStovaci bod

Zakladni polohové bodové pole
Z&kladni prostorova situace

Zakladni vySkové bodové pole



3. Princip fungovani

Tento predpis P1 stanovuje pravidla pro pracovni postupy zemémérfickych cinnosti ve
vystavbé pii pfipravné fazi vystavby (majetkopravni vyporadani stavby), projektovani staveb
(podklad pro projekt), déle jejich dokumentaci pfi provadéni staveb (GDSPS) a pfi jejich
budoucim provozu (vedeni pasportd).

Tato potieba vznikla pozadavkem v novém stavebnim zakoné, kde je ovéfovani vysledku
zemémefickych cCinnosti definovano jako vybrana cCinnost ve vystavbé. A dale zavedenim
Digitalni technickd mapy kraje, kde podklady zeméméfickych &innosti ve vystavbé slouZi
jako podklad pro vedeni a aktualizaci DTM.

Predpis P1 definuje zakladni pravidla a pozadavky na presnost podkladd, jejich obsah,
predavani a kontrolu, stanovuje jednotny format pro predavani vystupl a jednotlivé
mapovana objekty.

3.1. Souvisejici predpisy a dokumenty

Souvisejicimi predpisy a dokumenty jsou:

Zakon ¢&. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl
souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Zakon")

e Zakon €. 47/2020 Sb., kterym se méni zadkon ¢ 200/1994 Sbh., o zemémeéfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdé&jSich predpistl, zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisd, a dalSi souvisejici zakony (v tomto
dokumentu uvedeno jako ,Zménovy zakon")

e Zékon €. 88/2023 Sbh., kterym se méni zakon €. 200/1994 Sbh., o zemémeéfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdg&jSich predpistl, a zakon & 47/2020 Sh., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sb.,
0 zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a dalsi
souvisejici zakony, ve znéni pozdéjSich predpisl

e VyhldSka ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technickd mapé kraje (v tomto dokumentu
uvedeno jako ,Vyhlaska")

e Jednotny vymeénny format Digitalni technicka mapy (JVF DTM)

e Vyhlaska € 31/1995 Sb., Cesk&ho Gfadu zeméméfick&ho a katastralniho, kterou se
provadi zakon ¢. 200/1994 Sbh., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych
zakonl souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako

~Zemeémeficka vyhlaska“)

CSN 01 3410, Mapy velkych méfitek - Zakladni a uéelové mapy



e ll. Vyzva z programu Vysokorychlostni internet v ramci implementace Operacniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map krajd (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Vyzva“)

e Metodicky navod pro pofizovani dat DTM kraje v rdmci feSeni programu BETA2
projektu C.TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy
(JVF DTM)* s finan¢ni podporou TA CR

« Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy
verejnopravnich subjektd (€. CUZK-05188/20211 "Metodika VPS"

e Metodika pro geodetické zaméfovani z&kladni prostorové situace DTM kraje a pro
praci s dokumentaci (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Metodika DTM")

e Zékon €. 152/2023 Sb., kterym se méni zakon €. 283/2021 Sbh., stavebni zakon, ve
znéni zakona ¢. 195/2022 Sh., a nékteré dalSi souvisejici zakony (v tomto
dokumentu uvedeno jako "novy stavebni zakon”)

e VyhlaSka €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

e Technické podminky pro pfedavani digitalnich dat zdbé&rového elaboratu a grafického
podkladu souhlasu vlastnika (v tomto dokumentu uvedeno jako “TP MVS”)

» P2 Metodicky predpis SUS Pk pro praci s pasportnimi objekty (v tomto dokumentu
uvedeno jako “P27)

3.2. Popis a postaveni Predpisu P1

Pfedpis Pi upravuje tvorbu mapovych podkladl pro potfeby organizace Sprava a udrzba
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (v tomto dokumentu uvedeno
jako “organizace”).

Zavedenim DTM na celostatni Urovni a pasportniho systému silni¢niho majetku v organizaci,
kdy mapované objekty jsou vedeny a udrZzovany graficky ve 3D, a to vCetné popisnych
Udajd, bylo nutné reagovat na tuto zménu.

Tento predpis Pi tuto zménu feSi vytvofenim takové datové sady ve 3D, ktera bude schopna
porizovat grafické Gdaje o sledovanych objektech a zaroven k témto objektlim vést popisna
(atributovd) data.

Toto je zajiSténo novou definici dokumentace Geodetického podkladu ve vystavbé a
provozu (GPVP) jejiz soucasti je jeden datovy model GPVP, ktery je definovan v
PF¥iloze C.1 PFredpisu P1 (dale jen “datovy model”).

Vyhodou tohoto feSeni je udrzitelnost jednoho komplexniho datového modelu ve 3D v rdmci
dokumentace GPVP, popisujiciho tvorbu geodetickych podklad(l a pasportnich prvkd, a z néj



naslednou tvorbu vystupl pro jednotlivé faze vystavby, digitaini technické mapy a provozni
¢innosti.

Dokumentace GPVP se skladéa z téchto ¢asti:

e Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu (GPVP)
o Majetkové vyporadani stavby

Katastralni mapa

Hromadny sbhér dat

Zakladni prostorova situace

Dopravni infrastruktura

Dopravni znaceni

Technicka infrastruktura

Ostatni objekty

Bodové pole a podrobné body

Digitalni model terénu

O O O O o o o o o

Nalezitosti jednotlivych Casti jsou podrobnéji popsany v kap.4.2. Zpracovani a odevzdani
jednotlivych Césti se odviji od konkrétniho pozZadavku v rédmci vystavby nebo provozni
¢innosti a mlZe byt pozadovano jednotlivé zpracovani na zakladé zadavaci dokumentace
nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace
dle P1.

Dokumentace GPVP tvofi zaklad pro vytvoreni navazujicich vystupd pro jednotlivé faze
vystavby, provozu a digitalni technické mapy.

Témito navazujicimi vystupy jsou:

Podklad pro projekt
o Geodeticky podklad pro projekéni Cinnost (GPP)
Dokumentace skute€ného provedeni stavby
o Geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby (GDSPS)
Digitalni technick& mapa
o GAD DTM
Provozni dokumentace
o Pasportni dokumentace (pasport)



Schematicky popis postupu zpracovani dokumentace GPVP a z néj tvorbu moznych vystup(
v ndvaznosti na vSechny faze vystavby je uveden na Obr.1.

Obr.1

3.3. Podklady pro tvorbu dokumentace GPVP

Podkladem pro vyhotoveni dokumentace GPVP jsou data ZPS a DI obsazena v IS DTM.
Tato data se dle potfeby aktualizuji a zpfesnuiji.

V pfipadé, Ze data ZPS a DI nejsou obsazena v IS DTM, tak jsou podkladem pro vyhotoveni
dokumentace GPVP vyhradné nova geodeticka méfeni.

Za Ucelem zajisténi kvality dokumentace GPVP, naslednych vysledk( zemémérickych
¢innosti ve vystavbé a zeméméFickych cinnosti vyuZivanych pro vedeni DTM

podléhaji tyto vystupy ovérFeni rozsahem autorizatniho opravnéni pro ovérovani dle
816f odst. 1, pism. c) Zakona.
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4. Pracovni postup

Pro pofizeni a vyhodnoceni dat bude vyuZito kombinace klasickych geodetickych
zameéfovacich technologii s modernimi mapovacimi technologiemi umoznujici hromadny a
efektivni sbér dat v pomérné kratké dobé a poZzadované pFesnosti.

Veskeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi meéfidly / pfistroji. V celé dobé
uzivani nesmi byt kalibracni listy starSi nez 3 roky. Méfidla jsou provozovéna a kontrolovana
v souladu s metrologickym fadem organizace. PouZzivané pfistroje a vybaveni musi svymi
parametry v kombinaci s pouZzitou technologii vyhovovat poZadavkim na presnost méfeni.

V pfislusné technick& zpravé o provedenych zemémérfickych vykonech musi byt
jednoznacné a Uplné popsan zplsob pofizeni, zaméfeni a vyhotoveni predavané
dokumentace s uvedenim pFesnosti méfeni a seznamem vSech digitalnich pfiloh.

4.1. Vstupni data

Ziskani stavajicich podkladd z IS DTM v JVF DTM tvofi primarni krok pro zajisténi
aktualizaCnich dat v zdjmovém Gzemi. Pokud se v zdjmovém Gzemi Zadna aktualizacni data
nenachazeji provede se nové zaméfeni dokumentace GPVP.

Pozadavky na pfesnost dat pro zpracovani dokumentace GPVP jsou dany stfedni
soufadnicovou chybou a stfedni chybou vysky.

41.1. JVF DTM

Vydej podkladll bude realizovan v souladu se zakladnimi principy vydeje dat z DTM krajll
prostfednictvim IS DMVS, které vychazeji z platné pravni Upravy a spolecné technické
specifikace DTM krajd. Poskytovani Udaji z DTM je vymezeno § 4b odst. 10 Zménového
zakona a § 7 provadéci Vyhlasky.

Vydej dat z krajskych DTM bude FeSen centralné prostfednictvim IS DMVS a bude
realizovan prostfednictvim webovych sluzeb (pro uZivatele registrovana v IS DMVS),
pfipadné pfes interaktivni rozhrani Portalu IS DMVS (registrovanym nebo pfihlaSenym

uzivateltm).

Podrobny popis postupu ziskani aktualizacniho balicku dat ZPS a DI v JVF DTM je uveden v
Metodice DTM

4.1.2. Referencni systém, pfesnost vstupnich dat

Referencni systém pro tvorbu dokumentace GPVP je dan v poloze soufadnicovym
systémem S-JTSK a ve vySce vySkovym systémem Bpv.

Presnost soufadnic a vySek mapovanych objektli dokumentace GPVP je dana presnosti:

a) primarni ucelove sité
b) podrobného méfeni.

Presnost bude vztazena k ovéfenym blizkym bod({m geodetickych zaklad.
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Existence primarni ucelové sité:

V pripadé existence primarni Ucelové méfické sité odpovidajici svou stabilizaci pozadavkim
organizace bude polohova i vySkova presnost vztazena k témto bodim napf. v pfipadé
existence primarni UCelové sité pofizené v ramci dokumentace pro projek¢ni fazi vystavby
(GPP) nebo jiné dokumentace pro provadéci fazi vystavby (GDSPS).

V pfipadé pIného Zivotniho cyklu dokumentace GPVP (tedy pfiprava, projekt, realizace,
provoz) na sebe navazujici dokumentace, musi v prvni fazi vzniknout primarni Ucelova sit,
ktera s sebou nese po celou dobu zivotniho cyklu stavby informaci o vztazném systému a
umisténi.

Chybéjici primarni ucelova sit”
Pokud neni primarni Gcelovd méficka sit vybudovana, je polohova a vySkova presnost
vztazena k:

« u vy3kového pfipojeni k bodim CSNS |.-IV. fadu, (pfednostné k ZVBP I.-lll. Fad)

e U polohového pfipojeni k bodiim ZPBP nebo ZhB, pfipadné k bodim uréenym v
S-JTSK technologii GNSS s vyuzitim platného globalniho transformacniho kli¢e nebo
polarni metodou na tyto body pfipojené.

Ad a) primarni tcelova méricka sit’

Primarni Géelovou méfickou siti se rozumi body stabilizované podle platnych predpisl Ci
nafizeni organizace (body na trvalych objektech a body stabilizované téZkou stabilizaci).
Body svym umisténim a charakterem jsou voleny a budovany s mySlenkou zékladniho
polohového a vySkového ramce stavby s Zivotnosti nejméné do doby realizace projektu, pro
ktery jsou podklady pro projekt pofizovany, a s maximalnim vyuzitim i v dobé provozu
komunikace €i probihajicich Ihit reklamacnich zaruk.

U tohoto bodového pole se dale pfedpoklada jeho doplnéni v podobé podrobné ucelové
mérické sité podle potfeb podrobného mapovani. Stabilizace téchto bodd ma vyznam pouze
v souvislosti s pofizovanim podkladl pro projekt.

Pro UCely stavby je mozné dale ucCelovou primarni sit, kterd je nositelem informace o
zakladnim polohovém a vySkovém ramci stavby a jako takova predana fyzicky spolu s
vytyCenym obvodem stavenisSté stavebnimu zhotoviteli, zhustit podrobnou vytyCovaci siti
stavby, kteraje na body primarni ucelové méfické sité geodeticky pfipojena.

Primarni meéficka sit bude vybudovana podle zadani objednatele, které zohledni Gcel,
rozsah, podrobnost a pfesnost mapovacich praci. Primarni Ucelovd méficka sit' se realizuje
na zakladé schvéleného projektu mérické sité s patficnymi nalezitostmi.

Pii tvorb& méfické sité ve fazi pripravy podkladl projektové dokumentace je prioritou
zajisténi kontinuity prostorového ramce celé zajmové lokality prostfednictvim zachovanych
stabilnich bod( méfické sité. Dlraz musi byt kladen na zajisténé vyskového horizontu a to
zejména v pfipadé, kde nebylo mozné méfickou sit' pfipojit pfimo na statni nivelacni sit' a pro
vySkové pripojeni byla pouZzita technologie druzicové geodézie.
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Poznamka: Podrobné feSeni problematiky méfické sité bude obsahem samostatného predpisu. Do
jeho vydani budou hlavni charakteristiky primarni méfické sité a nalezitosti méfické dokumentace
dany zadavaci dokumentaci nebo schvalenym projektem méfické sité.

Ad b) podrobné méreni

Presnost (dajli o poloze a vySce mapovanych objektll a zafizeni je zakladnim kvalitativnim
parametrem U(Celové mapy a je stanovena s ohledem na UCel a pouziti geodetickych
podkladd ve vystavbé a provozu. Soucasti zadani musi byt stanoveni obsahu a podrobnosti
zaméreni (mira pfipustné generalizace polohové i vySkove) ve stanovené oblasti.

Presnost obsahovych prvkll mapy je definovana stfednimi chybami pro polohu a vysku a jeji
dodrZeni je kontrolovano statistickym testem podle CSN 01 3410, pfipadné dal3imi pravidly
pozadovanymi objednatelem (kontrolni zkuSebni plan).

Minimalnim poZadavkem na pfesnost s ohledem na vyuZiti pro Digitalni technickou mapu je
tfida pfesnosti 3 (mxY = 0,14 m, mn = 0,12 m).

Obvyklymi poZadavky na presnost polohopisu a vySkopisu jsou:

e pro zpevnény povrch mxY = 0,03m, mn = 0,03m (napf. hrany komunikaci, rozhrani
povrchd, budovy, pevné pfedméty)

e pro nezpevnény povrch mxY = 0,14m, mn = 0,12m (napf. podrobné body na terénnim
reliéfu v extravilanu)

V ramci zadavaci dokumentace nebo jiného smluvniho vztahu mohou byt definovany
pozadavky na zvySenou pFesnost pro vybrané mapované objekty (napf. v projekeni fazi
vystavby) a tim i odpovidajici stabilizaci a zplsob zaméfeni vychozich bodl primarni
Ucelové sité od kterych je presnost podrobnych bodl odvozena.

4.2. Zpracovani dokumentace GPVP

Dokumentace se vyhotovuje ve vSech fazich vystavby. Zpracovani dokumentace GPVP
bude provedeno v takovém programu, ktery umoZni zpracovat a odevzdat objekty
umoznujici jejich grafickou prezentaci, a to v€etné popisnych informaci k nim definovanych.
K tomuto Ucelu je soucasti pfedpisu Pi definovan datovy model.

Dokumentace GPVP tvofi komplexni popis tvorby geodetickych podklad(i a pasportnich
prvkl, a z né& naslednou tvorbu navazujicich dokumentaci pro jednotlivé faze vystavby,
provozu a digitalni technické mapy v dalSich kapitolach predpisu Pi.

4.2.1. Majetkové vyporadani stavby

Majetkové vyporfadani stavby je nedilnou soucasti vSech féazi vystavby a je fFizeno
samostatnymi predpisy nebo softwarovymi aplikacemi v rdmci organizace. Vzhledem k
tomu, Ze nékteré vystupy z Pi (napf. GDSPS) jsou podkladem pro tvorbu nékterych ¢ésti je
tomuto procesu vénovana tato kapitola.
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MVS probiha v nékolika etapach:

1)

2)

3)

Projek¢ni faze
a. Podklad pro zpracovani projektu

Zajisténi katastralni mapy ve vektorové podobé a seznamy vlastnikd v
tabulkové podobé

b. Zé&borovy elaborét (ZE)

Nad zpracovanym projektem ve stupni DUR, DSP, DUSP - vznika ZE, ktery
definuje nemovitosti urCené kvykupu, doCasnému z&boru ¢i vécnému
bfemeni.

Pro zpracovani zaborovych elaboratl ma organizace zpracovan predpis “TP
MVS”,

c. Zajisténi souhlasu vlastnika pozemku nebo stavby k umisténi
stavebniho zdméru

Na zéakladé ZE dojde k osloveni v8ech viastnikll a cilem je zajisténi souhlast
kumisténi stavebniho z&méru pfipadné zajisténi smluv o smlouvéch
budoucich.

Postup oslovovani vlastnik( a ziskavani ,souhlas(* je veden v aplikaci MAJA.

Provéadéci faze

Po dokoncCeni stavby vznikd dokumentace GDSPS na zakladé, které vznikaji
geometrické plany pro vyporadani vlastnictvi a zapis do katastru nemovitosti.
Hranice trvalych zabor( stavby (oddélovana geometrickymi plany) musi byt v souladu
snovym navrhem prvku DTM “obvod pozemni komunikace” a nasledné jsou
predavany do informacniho systému DTM a softwarové aplikace GISA (EMH).

Vyporadani vlastnictvi nemovitosti dané stavby je vedeno v aplikaci MAJA.

Provozni faze

Pokud pozemky nejsou vyporadany v priibéhu stavby, nebo tésné po stavbé, vznika
tzv. ,stara majetkopravni zatéz". V provozni fazi je primarné feSeno vyporadani ,staré
majetkopravni zatéze" silnic.

Jako podklad pro uréeni rozsahu nevyporadanych pozemkd slouzi novy prvek DTM
“obvod pozemni komunikace”, ktery je veden v softwarové aplikaci GISA (EMH).

Obvod pozemni komunikace je pofizen jako prvek DTM a pfed majetkopravnim
feSeni ,staré zatéze" musi dojit k

a. Ztotoznéni prvku obvod komunikace s hranicemi KN v rdmci odchylek KN

b. Ztotoznéni prvku obvod komunikace s hranicemi KN nad rdmec odchylek KN
a projednéni problematickych mist se spravcem komunikaci
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4.2.2.

néasleduje

osloveni vlastnikl  dotéenych zAborem s ndvrhem majetkopravniho
vyporadani

Setfeni vterénu pro stanoveni nové hranice pro GP

Setfeni a zaméfeni vterénu se spravcem prfipadné s dalSimi statnimi
institucemi

zpracovani upravené hranice pro zadani GP

zpracovani konceptu GP

zajisténi potvrzeného GP

zpracovani znaleckého posudku

vysledna ztotoZznéna hranice a hranice z potvrzenych GP je opét pfedana do
softwarové aplikace GISA (EMH)

nasleduje majetkopravni vyporadani ,staré zatéze“ - cely proces je veden
v aplikaci MAJA.

schematicky je proces znazornén na Obr.2.

Obr.2

Katastralni mapa

Z davodld zajisténi maximalni aktualnosti podkladd pro vSechny faze vystavby neni
pfedmétem Pfedpisu P1 definice datového modelu pro Udaje z Katastru nemovitosti.

Sluzby mapového serveru poskytované CUZK dostateéné zajisti aktualnost, formaty a
prohlizeci sluzby pro praci s katastralni mapou. Uvedené sluzby jsou poskytovany
bezuplatné na strankach CUZK - https://services.cuzk.cz/.
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4.2.3. Hromadny sbér dat

V rédmci dokumentace GPVP se budou povinné vyhotovovat a odevzdavat data HSD
zpracovana dle kap. 4.2.3.1. pism. a) a dle kap.4.2.3.2. pism. a) pro mra¢no bodl pofizené
z pozemniho laserového skeneru.

4.2.3.1. Meérické snimky

a. Pozemni mérické snimky - panoramatickeé fotografie

Ve vSech fazich vystavby tj. podkladu pro projekt, dokumentaci stavby a vybranych
provoznich dokumentacich organizace bude soucasti dokumentace GPVP pofizeni snimki
seSitych do panoramatické fotografie. Pofizené panoramatické fotografie budou pfedané
soutasné s dokumentaci GPVP a budou slouzZit jako prokazatelny doklad plvodniho stavu
pfed zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investicni akce.

Pravidla pro panoramatické fotografie:
Pokryti Vysledna panoramatické fotografie bude pofizovana v plné
sféfe (360°), spodni ¢ast pod snimacem neni vyzadovana.

Vyrovnani panoramatickych Bude provedeno bez viditelnych pfechodd mezi
fotografii jednotlivymi fotografiemi.

Vysledné rozliSeni panoramatickych ~ RozliSeni finalni panoramatické fotografie bude miniméalné

fotografii 30 megapixeld v poméru 2:1, podsamplovani neni
pfipustné.
ZpUsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro urCovani polohy a externich

orientaci vyslednych panoramatickych fotografii.

Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle poZadavkl v
zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pfesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a S-JTSK, Bpv
vySku kazdého jednotlivého snimku
a jeho externich orientaci

Maximalni interval pro porfizeni dat 5 metrd.

Metadata S panoramatickymi fotografiemi budou dodana i metadata
obsahujici nazev souboru panoramatické fotografie, Cas
pofizeni (v UTC), soufadnice stfedl projekci (pozice XYZ),
uhly nato€eni snimaci soustavy ve tfech osach (roli, pitch,
heading nebo omega, phi, kappa).

GDPR Vysledné panoramatické snimky budou dodany s
rozmazanymi obliCeji osob a dale s rozmazanymi
poznavacimi znackami (SPZ). Obliceje osob jsou takové.
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jejichz rysy jsou na snimku natolik patrné, Ze Ize na jejich
zakladé danou osobu identifikovat

b. Letecké méFické snimky - svisly letecky snimek

Porizeni svislych leteckych snimkd je popsano pro vyuziti bezpilotniho systému. Svislé
letecké snimky budou pofizeny ve viditelném pasmu RGB. Plati, Ze vysledn& datova sada
(true ortofoto) bude pofFizena v takové kvalité a presnosti potfebné pro dosazeni
pozadované presnosti objektl uréenych z této datové sady.

Rozligeni svislych leteckych snimki GSD bude minimalné 5 cm/pixel. Hodnoty 5 cm/pixel
musi byt s ohledem na reliéf terénu dosazeno minimalné na 80 % snimkovaného zadjmového
Uzemi. Maximalni pfipustnd hodnota GSD je 5,5 cm.

Snimkovani bude provedeno s minimalnim podélnym prekryvem svislych snimki 70 % a
minimalnim pricnym prekryvem svislych snimkd 55 %. V zAvislosti na konfiguraci letového
planu a pouZitého bezpilotniho systému mize byt hodnota podélného piekryvu svislych
snimkd sniZzena aZ na hodnotu 65 % a hodnota pfi¢ného prekryvu svislych snimkd sniZzena
aZz na hodnotu 40%, maximalné vSak v rozsahu 40 % délky letovych os ve Vymezeném
Gzemi. V pfipadé, Ze je pouZité kombinované svislé a Sikmé letecké snimkovani v rdmci
jednoho néletu, mohou byt hodnoty priéného prekryvu svislych snimk{ snizeny na hodnotu
40% v rdmci celého rozsahu snimkovani.

Snimkovani musi byt provedeno za souvislé obla¢nosti (nad Urovni letové hladiny) bez
tvorby ruSivych stinl, oparu nebo za bezobla¢ného pocasi.

Snimkovani bude probihat tak, aby byly spinény vSechny pozadavky na pfesnost a rozliSeni
vyslednych produktll. PoZadavkim bude odpovidat i vybér méfické kamery a dal$iho
technického vybaveni.

Bé&hem leteckého sbéru dat budou vedeny letové zdznamy v minimalnim rozsahu: sériove
Cislo kamery, oznaCeni GNSS/IMU aparatury, datum a ¢as snimkovani (UTC), vySka Slunce
nad obzorem. Soucasné pfi pofizovani snimk{ budou registrovany prvky vnéjsi orientace
snimkd a €as pofizeni snimku s vyuzitim aparatury IMU/GNSS.

Analytické aerotriangulace
Pfed zahdjenim aerotriangulace bude provedena identifikace pfirozenych vlicovacich bodd.
Jejich rozloZzeni a hustota musi byt zvoleny tak, aby pfi nasledujicim vyhodnoceni byla
zajiSténa poZzadovana presnost v ur€eni polohy i vysky.
Aerotriangulace musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny nésledujici parametry:
a. Stfedni kvadratickd odchylka na vlicovacich a kontrolnich bodech musi byt < 0,025 m
v poloze a 0,030 m ve vySce.
b. Rozdil soufadnic kontrolnich bodl uréenych fotogrammetricky a geodeticky v terénu
nesmi prekrocit Dx, Dy s 8 cm a Dz < 10 cm.
c. Jednotlivé triangulacni bloky musi byt vzajemné propojeny identickymi vlicovacimi
body.
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d. Jednotlivé triangulacni bloky musi mit vzajemny pfesah minimalné jedné letové osy a
spolecné alespon 4 vlicovaci body.

e. Pro kontrolu kvality vysledného procesu AAT a vzajemného propojeni blokl bude
provedeno porovnani kontrolnich bodl na stycich jednotlivych blokl, kde rozdil
souradnic kontrolnich bodd nesmi pfekrocit Dx, Dy s 8 cm a Dz < 10 cm.

Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k vnéjsi orientaci leteckych snimk(. Jejich soufadnice se ur€uji jinou
metodou nez digitalni leteckou fotogrammetrii a nejméné s presnosti charakterizovanou
mxy=0,02 m a m. = 0,02 m.

Mohou byt pouzity jak signalizované, tak pfirozené vlicovaci body, u kterych je jistota
identifikace v leteckych snimcich a zaroven zajisténa nemeénnost jejich polohy a vySky v
Case mezi naletem a zamé&fenim.

Musi byt zaméreno dostatecné mnozstvi vlicovacich bodl, pficemz plati, Ze jejich rozlozeni
a poCet musi vyhovovat zasaddm pro rozloZeni identickych bodl pro obecnou
sedmiprvkovou transformaci. A dale musi byt dosazeno spinéni poZadavki na vyslednou
presnost odevzdavané dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci.

Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéfeni kvality vysledkd aerotriangulace snimkového bloku, kontrolu
orientace snimkovych dvojic. Jako kontrolni bod miZe byt pouZit pomocny bod nebo
podrobny bod definovany datovym modelem. Jako kontrolni bod nemlize byt pouZit bod,
ktery byl pouzitjako vlicovaci.

Jejich soufadnice se ur€i alespon s presnosti charakterizovanou mxy=0,02 m a m. = 0,02 m.

True ortofoto

Vysledkem je provedeni aerotriangulace a vyhotoveni tzv. trueortofotmapy zéjmového
(mapovaného) uzemi.

Vyslednd data musi byt beze3va, barevnostné vyrovnanad a budou rozdélena podle kladu
listd pro méfitko 1:500 definované dle CSN 01 3410.

4.2.3.2. Mracno bodd

Pro potfeby Pfedpisu Pi rozliSujeme pofizeni mracna bod( pomoci:

A) laserového skeneru pozemniho statického nebo mobilniho a leteckého laserového
skeneru
B) vyuziti svislych leteckych snimk

Mracna bodl pofizena dle bodd A) a B) budou klasifikovana a body budou zatfidény do
dvou tfid, a to ground (zemsky povrch - terén) a ostatni.

Velikost jednoho souboru mra¢na bodl bude maximalné 80MB. V pfipadé vétSich souborl
bude mracno bod{ tzv. rozkachlovano na uvedenou maximalni velikost a mracna bodd
budou na sebe bezeSvé napojeny.
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ad. A) Mracno bodl z laserového skeneru

Ve stejny okamzik pfi pofizovani pozemnich méfickych snimkl (panoramatickych fotografif)
bude provedeno kontinualni méfeni mrac¢na bodl pomoci laserového skeneru. Pofizené
mracéno bodl bude predané soucasné s dokumentaci GPVP a bude slouzit jako doklad
plvodniho stavu pred zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro mrac¢no bodt z pozemnich skenera:

Pokryti Vysledné mracno bod( bude pofizovano kontinualné kolem
trajektorie najezdu / stanoviska a budou v ném zahrnuty
body do maximalni vzdalenosti 70 m od trajektorie najezdu
/ stanoviska.

Informace obsazené v laserovém Kazdy bod x, y, z vysledného mra¢na bod( bude obsahovat

mracénu bodl informaci o jeho intenzité, a to bud ve stupnich Sedi nebo
barevném tonu (RGB). A dale klasifikaci na ground a
ostatni.

Minimalni snimaci rychlost pouzitého 300.000 bodi / s
snimace

Minimalni dosah pouzitého snimace 80 m

Minimalni presnost pouzitého +/- 3 cm

snimace

Zplsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro ur€ovani polohy trajektorie.
Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle poZadavkl v

zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pfesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a S-JTSK, Bpv
vySku kazdého jednotlivého bodu
laserového mracna bod(

Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k uréeni spravné polohy a tvaru mrac¢na bodl v zajmovém Uzemi.
Jejich soufadnice se urcuji jinou geodetickou metodou a to v optimdlnim rozlozeni s
minimalni presnosti potfebnou pro dosaZeni pozadované presnosti objektl uréenych z
mrac¢na bodl. Musi byt zaméfeno dostateéné mnozstvi vlicovacich bodd, pfiéemz plati, Ze
jejich rozloZzeni a pocet musi vyhovovat zdsadam pro rozlozeni identickych bodd pro
obecnou sedmiprvkovou transformaci. Protokol o vysledku provedené transformace na VLB
bude soucasti pfedani dokumentace GPVP.

A dale musi byt dosaZzeno spinéni pozadavkll na vyslednou presnost odevzdavané
dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci.

Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéreni kvality provedeného vlicovani ¢asti mracna bodid a kvality
uréeni transformacnich parametr(i v pripadech spojovani mracen bodd ziskanych statickymi
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laserovymi skenery, nebo jejich pfipojovani k mracénu bodl ziskanému mobilni laserovou
skenovaci jednotkou.

Jako kontrolni bod miZze byt pouzit pomocny bod nebo podrobny bod definovany
dokumentaci GPVP. Jako kontrolni bod nemdZe byt pouzit bod, ktery byl pouZit jako
vlicovaci. Jejich soufadnice musi byt urCeny s vyznamné vySSi pfesnosti nez je poZzadovana
pfesnost kontrolované datové sady.

Protokol o vysledku porovnani datové sady na KB bude soucasti pfedani dokumentace
GPVP.

Pravidla pro mracno bodt z leteckého skeneru:

Pokryti Vysledné mraéno bodl bude pofizovano kontinualngé kolem
trajektorie ndletu a budou v ném zahrnuty body do

maximalni vzdalenosti 100 m od trajektorie néletu.

Informace obsazené v laserovém
mra&nu bodd

Kazdy bod x, y, z vysledného mra¢na bod( bude obsahovat
informaci o jeho intenzité, a to bud ve stupnich Sedi nebo
barevném tonu (RGB). A dale klasifikaci na ground a
ostatni.

Minimalni snimaci rychlost pouzitého 220.000 bodU/s

snimace
Minimalni dosah pouzitého snimace 100 m
Minimalni presnost pouzitého +/- 3 cm

snimace

Zplsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro ur€ovéani polohy trajektorie.

Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle poZadavkl v
zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pfesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a
vySku kazdého jednotlivého bodu
laserového mracéna bod(

S-JTSK, Bpv

Podminky pro pofrizeni,
transformaci a kontrolu datové
sady mracna bodi z leteckého

Plati stejné podminky jako jsou definované pro pofizeni
a kontrolu dat leteckych méfickvch snimkd kap. 4.2.3.1.
pism b)

skeneru

ad. B) Mra¢no bodU z leteckych méFickych snimkd

Vypocétem korelaci dvou leteckych snimkl s jejich znamymi parametry vnitini a vnéjsi
orientace poridime mraéno bodd tzv. pixelovou korelaci.

Vzhledem k Gskalim dosahovanych vysledku mra¢na bodd, predevSim na nezpevnénych
povrSich, kdy dochazi k chybné interpretaci vySek neni tato metoda pro potfeby tohoto
pfedpisu podrobnéji popisovana.
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v pfipadé, Ze bude tato metoda zhotovitelem pouzita bude dopfedu predan investorovi /
objednateli technologicky postup s popisem predpokladanych dosaZenych pfesnosti.

424, Predmét méreni

Pro zajisténi kontinuity mezi datovym modelem dokumentace GPVP a datovym modelem
DTM, je datovy model dokumentace GPVP navrzen tak, aby si sledované mapované objekty
co nejvice odpovidaly co do struktury jejich ¢lenéni kategorii tak i jejich popisnych tdaju.

Datovy model dokumentace GPVP je ¢lenén na mapované objekty zakladni prostorové
situace, dopravni infrastruktury a technické infrastruktury.

Maximalni naplfi meéfeni geodetem je dana mapovanymi objekty definovanymi v datovém
modelu, které jsou stavajici, vznikly nové nebo byly zménény v souvislosti s pfipravnou,
projektovou, provadéci nebo provozni fazi vystavby. Méfeni se provadi v prostoru zajmoveé
komunikace organizace, tvorici jeji funkeni celek.

V pripadé existence podkladll v IS DTM, tak na podkladé platnych Udajd DTM, které jsou
geodetovi poskytnuty dle kap.4.1.1.

Timto neni dot€eno pravo investora/objednatele rozsah zameéfovaného Uzemi rozSifit.
Zhotovitel dokumentace je i v tomto pfipadé povinen dodrZet platna pravidla pro pfedavani
dokumentace do IS DTM.

Podklady musi byt vyhotoveny osobou odborné zpisobilou k vykonu zeméméfickych
¢innosti a ovéfeny Ufedné autorizovanym zemémérickym inZenyrem dle kapitoly 3,3.

4.25. ZpUsob méfeni a vyhodnoceni

Mapované objekty se pofizuji pouze metodami geodetického meéfeni nebo pomoci
hromadného sbéru dat dle pozadavk(l kap. 4.2.3. minimalné v pFesnosti odpovidajici
presnosti definované v zadavaci dokumentaci nebo jiném smluvnim vztahu mezi
investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

POZOR - v IS DTM se prevazné vyskytuji objekty mapované ve 3. tridé presnosti dle

prilohy €.2 Vyhlasky. PFi poZzadavku na vvssi presnost mapovanych objektl napf. pfi
tvorbé GPP je nutno tyto objekty aktualizovat do pozadované tfidy pFesnosti.

Zasadni zménou v dosavadnim zplisobu geodetického méfeni a nasledného vyhodnoceni je
grafické pofizeni objektl véetné jejich atributd. V datovém modelu jsou k mapovanym
objektim definovany povinné vypliiované popisné atributy, které jsou predmétem odevzdani
dokumentace GPVP.

e Vyznamné zmény
Popisné atributy

Ke kazdému mapovanému objektu vyjadienému grafickou znackou budou vedeny povinné
nebo nepovinné popisné atributy s timto rozdélenim:
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1. Geodeticky popisny atribut
Jedn& se o popisny atribut, ktery vyplfiuje zhotovitel dokumentace dle P1. Typicky se
jedna o informace k objektu zjistitelné pfimo v terénu nebo z HSD a také informace
vypliiované dle Vyhlasky do IS DTM.

2. Systémovy popisny atribut
Jedn& se o popisny atribut, ktery vypliuje zhotovitel dokumentace dle P1 nebo
spravce pasportnich informacénich systéml nebo sama organizace v ramci internich
predpisl. Typicky se jedna o informace automaticky dopliiujici objekt nebo ménici se
objekt v ase, ale zaroven nejsou agendovymi popisnymi atributy.

3. Agendovy popisny atribut
Jedna se o popisny atribut, ktery vypliiuje spravce pasportnich informacénich systémi
nebo sama organizace v ramci internich predpist. Typicky se jedna o informace
slouZici pro préci v rdmci Zivotniho cyklu dot€eného objektu.

Udaje o vysce
Kazdy podrobny bod se zaméruje a vyhodnocuje vCetné Udaje o vySce a k této vySce je také
vztaZzen vyhodnoceny objekt tj. vysledna kresba je ve 3D dimenzi.

Uroven umisténi objektu

Ke kazdému objektu se urCuje Uroven umisténi objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav
objektl na povrchu popisuje Groven umisténi objektd oznacena jako LEVEL=0. V pfipadé
vyskytu objektd nad nebo pod Grovni povrchu, vytvareji se dalsi odvozené typy objektd s
vyuzitim LEVEL -3 az -1 pro podzemni a 1 az 3 pro nadzemni objekty.

POZOR - stale plati rozliSeni kreslit shora neviditelné objekty jako skryté tj. ¢arkovanou
Carou.

V pripadé, kdy jeden objekt redlného svéta (napf. budova) je reprezentovan vice drovnémi,
bude v dokumentaci GPVP vytvoreno vedle odpovidajicich linii také vice definiénich bodl
pro dany objekt. Definicni body musi byt vytvofeny pro vSechny plochy ve vSech arovnich.
Defini¢ni body uréuji typ odvozenych plodnych objektd, které budou nasledné vytvoreny v IS
DTM krajem pfi zapracovani aktualizatni dokumentace. U prostorové Cclenitych a
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mimouroviiovych objektd musi byt zaméfena vzdy situace priniku stavby s terénem a dale
ucelené Casti stavby, ve kterych stavba ve svislém prlmétu na terén ma nejvétsi plosny
rozsah. DefiniCni body by mély byt vytvofeny vzdy, protoze i informace v definicnim bodé
usnadnuje orientaci v situaci a zlepSuje vyuzitelnost dat ZPS.

Topologické kontroly

Odevzdavana dokumentace GPVP musi projit kontrolami popsanymi v kapitole 4.3.. a to
véetné napojeni na stavajici data DTM kraje. Topologické navaznosti objektl musi byt
feSeny v 3D prostoru, tj. napojovaci body Uroviiové navazujicich objektll musi mit identické
soufadnice X, Y i Z.

Kontrola existence svislych hran

Je provadéna pri vytvareni 3D obvodl ploch. 3D obvod plochy musi byt uzavieny a musi byt
vytvofen pomoci konstrukénich liniovych prvkG nebo liniovych prvkd, které maji nastaven
atribut HraniceJinehoObjektu = 1. MnoZina liniovych prvk musi obsahovat i svislé linie,
pokud jsou nutné pro vytvofeni uzavieného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné
pro vytvoreni uzavieného 3D obvodu nevyskytuji, jedné se o chybu.

Hierarchie objekt(

V pripadé spolecné hranice jednotlivych ZPS objektli DTM kraje se pouzije objekt, ktery je v
hierarchii vySe (napf. spolecn& hranice budovy a dopravni plochy - zkres proveden hranici
budovy apod.). Hierarchie objektl slouzi pro odvozovani plosnych typl objektd.

Hierarchie objektl je uvedena v pfiloze ¢.2 predpisu P1.

e Dalsi obecna pravidla pro zpracovani

o zaCatky, konce a lomové body linii v kategorii ZPS (a navazné hran odvozenych
polygond) musi vzdy byt identické s podrobnymi body

o pfi kfizeni linii v ramci skupiny konstrukénich a liniovych objektl, které vstupuji do
tvorby odvozenych objektli (plochotvorné linie), musi byt vytvofen v misté kfizeni
podrobny bod ZPS; pokud se kfizi neplochotvornd linie (linie, ktera nevstupuje do
tvorby odvozenych objektd) s plochotvornou, nebo neplochotvorné linie navzajem,
tak podrobny bod ZPS byt v misté kfizeni nemusi

o vyhodnocené objekty nesmi obsahovat oblouky a kfivky, reprezentuji se formou
UsecCek nebo lomené Cary

o liniové prvky budou kresleny jako jeden prvek (UseCka nebo lomena Céra), dokud
nedojde ke zméné vlastnosti/atributl objektu nebo k navazani na sousedni
mapovany objekt.

4.2.6. Zakladni prostorova situace

Zakladni prostorova situace neobsahuje objekty logicky se vztahujici ke kategorii technické
infrastruktury (sloupy, stozary, kanaliza¢ni vpusti, Soupata...), dopravni infrastruktury (objekty
DI odvozené ze ZPS) a dopravniho znaceni (svislé a vodorovné dopravni znaCenim). Tyto
jsou uvedeny v kategoriich inZzenyrskych siti resp. dopravni znaCeni a dopravni
infrastruktura.
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Zasady:

e Kresli se predevSim - hrany vozovky, svodidla, povinné vySkopisné (lomové hrany),
rozhrani povrchll, spodni stavby mostnich konstrukci (opéry, sloupy-prinik se zemi),
stavebni objekty, hrany mostnich konstrukci svrchni stavby (fimsy), oploceni,
protihlukové zdi, ploSn& a bodova zeler.

e Do odvodnéni patfi Zlaby, Stérbinové Zlaby, monolitické Zlaby, zpevnéné pfikopy apod.

e Zakryty odvodiovaci Zlabek se zakresluje pouze osou.

e Zpevnéné odvodnovaci pfikopy (kamenné, dlaZdice apod.) se zakresluji do odvodnéni,
Srafy se nekresli.

e Svodidla se zaméfuji v ose sloupku.

e Protihlukova zed se zaméfuje a zakresluje v ose sloupl (prinik s terénem), méfi se
Unikové vychody

e Mapovou znackou se zakresluji vS8echny samostatné stojici stromy (bodova vegetace)
bez ohledu na tloustku kmene. PloSn4 zelen se zakresluje obvodem a pfisluSnou
mapovou znackou.

e Zakresluji se vSechny reklamy. Zakresluji se betonové patky a sloupy reklam (vZdy
prdnik s terénem). Reklamy jejichZ rozmérje do 1m se zaméii stfedem a zakresli pouze
znackou. Obsah reklamy se neuvadi.

« Srafy se nekresli z dGvod( vykresu ve 3D.

e Ploty s podezdivkou se zaméfuji a kresli od Sifky podezdivky 0,3 m.

4.2.7. Dopravni infrastruktura
Dopravni infrastruktura (DI) z pohledu pozemnich komunikaci obsahuje tyto objekty:

Obvod pozemni komunikace
Obvod mostu

Osa pozemni komunikace
Dopravni uzel silni¢ni stavby
Ochranné pasmo silni¢ni stavby

O wN -

Zminéné objekty DI jsou na vybranych komunikacich vytvofeny v rdmci prvotniho spusténi
IS DTM. Pokud nejsou v IS DTM, takjsou vytvafeny nad skute€nym stavem télesa pozemni
komunikace a prilehlych objektd, terénll. Zakladnim vstupem pro tvorbu DI je vstupni kresba
ZPS v JVF DTM, popfipadé GDSPS. Jen ve vyjimecnych pfipadech mlze DI vznikat bez
vstupni kresby na z&kladé geodetického zpracovani bud klasickym méfenim nebo nad
vystupy HSD.

Pokud dojde k aktualizaci stavajiciho DI na zakladé podkladd GDSPS nebo jinym zptisobem
(novym mapovanim, resp. doplnénim nového ZPS) je tfeba ze stavajiciho JVF DTM dotcené
objekty DI vyjmout (ideélné v celé jejich nedélené délce) a nahraditje novym stavem.

Vystupem zpracovani objektll DI je format JVF DTM.

Je tfeba poukazat na presnost prvkl DI, ktera je odvozena od presnosti vstupnich podkladdl
(ZPS, GDSPS). Ve vystupech JVF DTM je moznost tuto pfesnost uvést a neni mozne, aby
byla vyssi, nez je presnost vstupniho podkladu.
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Objekty DI svym obsahem vytvareji zakladni pasport pozemni komunikace.

Objekty Obvod pozemni komunikace a Obvod mostu slouZzi jako vstupni podklad pro tvorbu
ideélniho silnicniho pozemku nebo jako pocatecni podklad pro EMH. U novych objektl
obvod komunikace musi kopirovat majetkovou hranici dané stavby.

Objekty Osa pozemni komunikace a Dopravni uzly silnini stavby vytvafeji zakladni kostru
dopravni sité s vysokou geometrickou presnosti reflektujici na pribéh kraji vozovky.

Ochranné pasmo silni¢ni stavby je navrzeno priibé&zné v celé délce pozemni komunikace i v
zastavéném Uzemi. Takto definované Ochranné pasmo silni¢ni stavby ma v atributu ,Popis
OP* pfiznak ,Podklad pro ochranné pasmo silni¢ni stavby*.

Pfedlohou pro zakres DI je uveden navod na strankach: https://dtmwiki.kr-zlinskv.cz/di

4.2.8. Dopravni znaceni

Zameéfuje se svislé, vodorovné dopravni znaceni a dopravni zafizeni, které pfimo souvisi s
provozem komunikace ve spravé organizace.

Vodorovné znaceni pod mosty se nepferuSuje, kresli se vzdy v méfitku 1:1000.

Zasady:
e Popisy - identifikace dopravnich znacek se provadi dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou
se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

4.2.9. Technicka infrastruktura

Technicka infrastruktura neboli také inZenyrska sit v majetku organizace vznik& pfedevsim
na zakladé dokumentace skute¢ného provedeni, t. geodetickym zaméfenim pribéhu
inzenyrské sité nadzemni nebo podzemni.

V prFipadé podzemni sité se provadi zaméreni pred zdhozem.

Uvedena kategorie obsahuje i vSechny povrchové znaky inZzenyrskych siti.

Dopliikové Ize vyuZit (neni povinné poZadovano), technickou infrastrukturu vedenou v IS
DTM, kterou do IS DTM vkladaji jednotlivy majitelé/spravci Tl. Odevzdavana struktura
(kresebny soubor) je v tomto pfipadé ve struktufe a forméatu prislusného majitele/spravce TI.

Zésady pro sit' v majetku organizace:

e Kazdé dilci vedeni inzenyrské sité musi byt prezentovano jedinym linearnim
prvkem,(typ Line string - lomend& ¢éara). Typ line je mozno pouZzit pouze v pfipadg, Ze se
jedn& o spojnici dvou bod(.

e Za oveéfené se povaZzuji pouze sité zamérené geodeticky pfed zdhozem.

e KanalizaCni fady se kresli lomenou carou vedenou ve sméru spadu potrubi, bez
pferuSeni v mistech kanalizacnich Sachet. Pfednost v provedeni kresby (line string) maji
patefni fady. Odbocné vétve a pripojky se ukoncuji v misté napojeni.

e Vodovodni fady spadového vodovodu se kresli ve sméru spadu stejné jako fady
kanalizacni.

e Prfi kazdé podstatné zméné charakteru sité (napf. vyznamné zmeény materialu, dimenzi
apod.) musi byt vytvofen samostatny graficky element.
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Prlbéhy inZenyrskych siti pod mosty se neprerusuiji.

Ochranna pasma vedeni se zakresluji dle CSN a to v predepsané vzdalenosti od
krajniho vodiCe (nikoliv osy vedeni) v zavislosti na napéti vedeni.

Veskeré dopliikové informace o sitich (napf. dimenze chraniéek, pocty kabell atd.) se
do soubor( zapisuji popisnymi atributy ke grafickému prvku.

4.2.10. Ostatni objekty

Tato kategorie je pomocna a slouzi pro vykresleni mapovanych objektd, které nejsou
predmétem ZPS a z pohledu obsahového maji vyznam pouze pro DTM. Typicky se jedna o
konstruk&ni linie a defini¢ni body definované v pfiloze ¢.3 Vyhlasky.

Zakreslenim téchto objektll bude také zajisténo bezchybné provedeni kontrol dle kap. 4.3.

4.2.11. Bodové pole a podrobné body

Bodové pole

Pfedmétem evidence jsou body Primarni GCelové méfické sité pro Useky ve vystavbé a
podél provozovanych komunikaci za predpokladl, Ze spliuji poZadavky na zplsob
stabilizace a presnost zaméfeni. Z bod( Ucelové méfické sité vybudované v ramci tvorby
mapovych podkladl pro zpracovani podklad(i pro projekt budou evidovany pouze body
spliujici poZzadavky na stabilizaci a presnost zaméreni.

Body méfické sité pouzité pro pofizeni DTM slouZici jako podklad pro projektovou
dokumentaci budou evidovany vzdy a to minimalné do doby neZ budou nahrazeny/doplnény
body vytyCovaci sité pfi realizaci stavby/opravy.

Pokud nebudou body ucelové méfické sité pro mapovani splfiovat uvedené podminky, je
evidence bod{ na uvazeni organizace.

Celek tvofi jedinecné Cislo a sklada se z kmenového Cisla bodu a vlastniho Cisla bodu.

Celé Cislo bodu: DDDXXXXXX_YYY.Y_CCC

e DDD druh komunikace (11,111) (nedoplfiuje se na 3 mista)

e XXXXXX €islo komunikace (nedoplfiuje se na 6 mist)

e YYYY stani€eni (v km)

e CCC vlastni €islo bodu 1 - n ve sméru stanieni (nedoplfiuje se na 3 mista)

Napf. bod €. 45 na silnici 111/01866 A v km 35,2 : 1I01866A_035.2_45.

Pro tuto kategorii plati, Ze pro potfeby dokumentace GPVP bude odevzdana v ramci
souborové geodatabaze. A pro potfeby navazujicich dokumentaci také protokoly o vypoctu,
seznam soufadnic v textovém formatu, fotodokumentace konkrétniho bodu a jeho
bezprostfedniho okoli a technickd zprava nebo samostatna kapitola v souhrnné technické
zpraveé popisujici postup praci.

Podrobné body

Udaje o podrobnych bodech jsou definovany datovym modelem, ktery obsahuje Eislo,
znacku a vySku podrobného bodu. Kresba je provedena ve 3D.
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Pro tuto kategorii plati, Ze pro potfeby dokumentace GPVP bude odevzdana v ramci
souborové geodatabaze a pro potfeby navazujicich dokumentaci jako seznam soufadnic v
textovém formatu.

4.2.12. Digitalni model terénu

Digitalni model terénu vznikd z dat HSD, a to z mra¢na bod( pofizeného laserovym
skenovanim dle kap.4.2.3.2. odst. A) a kresby lomovych, ostrovnich a povinnych spojnic ze
ZPS. Vysledkem je nepravidelna trojuhelnikova sit tzv. TIN model ve vektorové podobé.

Pfi zpracovani dokumentace GPVP pro rekonstrukce komunikaci je vzdy jako hlavni model
povazovan model v Grovni komunikace a za vedlejSi modely se povaZuji modely terénu pod
mostnimi objekty (netyk& se propustkd, ty jsou vzdy soucasti hlavniho modelu).

Pro zpracovani dokumentace GPVP slouZicich pro projektovani novostaveb je za hlavni
model povazovan model terénu a vedlejSi modely jsou potom vedeny pfes jednotlivé
mostovky. RozliSeni modelll, resp. volbu hlavniho modelu miZe objednatel upfesnit pi
zadavani praci.

Kresba povinnych spojnic v hlavnim modelu a dil€ich doplikovych modelech musi
navazovat v identickych bodech.

4.2.13. Preshrani¢ni dokumentace

Pfi zpracovani dokumentace GPVP, kterA zasahuje do UGzemi vice kraji nebo do
vymezenych Uzemi SVO (obvodl drahy, dalnic a silnic |. tfidy atd.), zpracovava a predava
geodet vzdy jen jednu dokumentaci. Podrobny postup je popsan v Metodice DTM kap. 4.3.4.

4.3. Kontroly

Dokumentace zpracovana dle datového modelu dokumentace GPVP musi splfiovat fadu
pravidel, které zajiStuji integritu s datovym modelem DTM. Topologickd a obsahova pravidla
jsou shodn& pro vSechny IS DTM krajli, pro spravce vymezenych oblasti SVO a jsou uréujici
I pro vystupy v ramci zpracovani dokumentace GPVP ve v3ech fazich vystavby. Timto
postupem je zejména zajistén hladky pribéh pii pfedavani dat do IS DTM.

DodrZeni topologickych pravidel, atributovych pravidel, a dalSich poZzadavkd musi primarné
zajistit geodeticky SW, pouzivany pro pofizeni dat dokumentace GPVP.

4.3.1. Ovéreni homogenity dokumentace GPVP (identické body)

Pokud v lokalité zaméFeni existuje stavajici ZPS, bude pro kontrolu jeji homogenity a nového
méfeni provedeno vyhodnoceni odchylek na identickych bodech podle CSN 01 3410.

Identické body, napf. prdceli domu, oploceni nebo jiné jednoznacné identifikovatelné body,
budou pofizovany v doporucené hustoté 4-6 bodl na kazdy zapocaty hektar mapovaného
Uzemi a musi byt rovnomérné rozlozeny v ramci Uzemniho vymezeni dokumentace GPVP. V
pfipadé nedostatku jednoznacné identifikovatelnych bodl (napf. mimo zastavéné (zemi)
bude mozné identické body zamé&fit v mensim poctu pfip. nezaméit viibec.
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Identické body se zaméfuji i v pfipadé, ze obdrzené podklady odpovidaji stavu v terénu. Pi
zjisténi odliSnosti presahujicich stfedni soufadnicovou nebo vySkovou chybu odpovidajici
tfidé presnosti definované v datovém modelu pro kazdy mapovany objekt je nutné tuto
skute¢nost uvést v technické zpravé. Do technické zpravy je tfeba popsat také ddvody
pripadného nedodrzeni pozadavku na zaméreni identickych bod.

Soubor s protokolem bude zpracovan v textovém formatu *.txt (v ASCII tvaru) bez Fidicich
znakl textovych editorli - pfiklad je uveden v pfiloze ¢.3 pfedpisu P1.

4.3.2. Topologicka kontrola

Topologick& pravidla vychazi z principu, Ze ZPS a Tl se pofizuje ve 3D, tj. veSkeré nove
mérené body ZPS a TI maji nenulovy (daj o vySce (soufadnici Z). Beze$vé napojeni bod,
duplicitni body, volné konce aj. se vyhodnocuji vzdy ve 3D. Prvky DI se odvozuji z prvki
ZPS ajsou ve 2D.

Pravidla, kterajsou pfedmétem kontrol, jsou nasledujici:

Nézev kontroly

ZA4vislost objektu na podrobnych bodech
Kolize prvki - prekryv

Kolize prvkl - kfizeni

Kolize prvkl - kfizeni sebe sama
Nulova délka

Duplicity prvkd

Volné konce

Duplicita bodU

Blizkost bodl (bodovych objektd)
Minimalni délky

Solitérni podrobné body

Pribéh hranice naplnéni po konstrukénich prvcich ZPS

Minimalni vzdalenost bodu od linie

Atributova kontrola

Nézev kontroly

Kontrola atributd
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Predmétem atributovych kontrol je kontrola vypInéni povinnych hodnot, kontrola souladu s

Ciselniky a dalsi kontroly:

kontrola vypInéni povinnych hodnot,

kontrola souladu s Ciselniky,

kontrola syntaxe systémovych atributd,
kontrola nevalidnich kombinaci hodnot atributd.

4.3.4. PloSné kontroly

V oblastech naplnéni ZPS, ve kterych jsou vedeny plosné objekty ZPS v IS DTM, jsou déle

predmétem kontrol také:

Nézev kontroly

Minimalni velikost ploch

Plocha s vice definicnimi body

Plocha bez defini¢niho bodu

Plocha s chybnym ohrani¢enim (nov4)
Kolize ploch

BezesSvost ploch

5. Predmeét odevzdani

Pro odevzdani dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci pro vSechny faze

vystavby s informaci o vyhotoveni nebo nevyhotoveni resp. jejich povinnosti
nepovinnosti jejiho vyhotoveni slouZi nize uvedend prehledova tabulka Tab.1:

faze vystavby / ¢asti dokumentaci pfipravna
dokumentace GPVP - kap.5.1. X
HSD - méfické snimky P - kap.5.2.1.
HSD - mracno bodd P - kap.5.2.2.
HSD - méfické snimky L - kap.5.2.3.
HSD - mracno bodd L - kap.5.2.4.
dokumentace GPP - kap.5.4.1.
dokumentace GDSPS - kap.5.4.2.

bodové pole - protokol o vypoctu,
fotodokumentace - kap.4.2.11.

projekéni

X

X

provadéci

X

X

X

X

nebo

provozni
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data digitalni technické mapy - kap.5.4.3. - X X X

data pasportu silniéniho majetku - - X X X
kap.5.4.4.

data majetkového vyporadani stavby - X X X X
kap.5.3.

Tab.1
Legenda

vyhotovuje se X
nevyhotovuje se -
povinné

nepovinné

Datova (adresarova) struktura:

Data budou pfedavana v pevné datové (adresdfové) struktufe. Nazev hlavniho adresére
odpovid& nazvu stavby (zakazky). Specifikace jednotlivych postupl a odevzdanych soubord
bude uvedena v technické zpravé.

V tabulce je uveden popis jednotlivych podadresari:

Nazev adreséare Popis
\GPVP dokumentace GPVP
\TEXTY kalibracni protokoly a ostatni doklady
\HSD\P_SNIMKY pozemni méfické snimky véetné jejich prvkl vnitini a vnéjsi

orientace (externi orientace)
\HSD\P_SCAN mraéna bodd z pozemniho laserového skeneru

\HSD\L_SNIMKY letecké méfické snimky v&etné jejich prvkd vnitini a vnéjsi
orientace (externi orientace)

\HSD\L_SCAN mracna bodi z leteckého laserového skeneru

\GPP geodeticky podklad pro projekt

\GDSPS geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby
\BP bodové pole - protokol o vypoctu, fotodokumentace
\DTM data digitalni technické mapy kraje

\PASPORT data pasportu silnicniho majetku

\MAJETEK majetkové vyporadani stavby

Podrobny obsah téchto adresarl jejich dalsi ¢lenéni a nazvy souborll jsou uvedeny v
navazujicich kapitolach.
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5.1. Dokumentace GPVP

Dokumentace GPVP se odevzdava jako celek v elektronické podobé. V pripadé potreby
investora/objednatele se prFipousti i kombinované odevzdavani jejich jednotlivych
casti.

Pii ovéfovani vysledkll zeméméfickych Cinnosti v elektronické podobé se postupuje podle
816 odst. 5 Zakona, pfiCemzZ veSkeré ndlezitosti ovéreni jsou shrnuty na webovych
strankach CUZK v ¢asti ,Zeméméfictvi”

https://cuzk.ez/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin
nosti-v-elektr.aspx

Nalezitosti dokumentace GPVP jsou popsany v nasledujicich kapitolach a jsou navrzeny tak,
aby z nich bylo snadné vytvofit navazujici vystupy pro dalsi faze vystavby, DTM a provozni

dokumentace (pasportt).
V ramci odevzdani podklad(i se povinné tvori adresaf dokumentace GPVP zpracovany dle

pozadavki tohoto predpisu Pi.

Povinnost odevzdani tohoto adreséarfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle Pi.

Cely adresar \GPVP a vSechny soubory v ném obsazené podléhaji elektronickému

ovéreni.
Adresar TEXTY\ nepodléhé elektronickému ovéreni.

5.1.1. Souborova geodatabéaze - digitalni vykres

Geodet prfedavd mapované objekty definované datovym modelem v ramci vyhotoveni
dokumentace GPVP v souborové qeodatabazi (GeoPackage) pro vSechny sledované
kategorie mapovanych objektd.

Nazev a forméat souborové geodatabaze:

Nézev souboru Definované kategorie Format souboru Umisténi
GPVP_RRMMDD  ZPS, DI, Tl, Bodové pole a podrobné *.gkpg \GPVP
body, ostatni objekty

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace.

5.1.2. Technicka zprava, ostatni doklady

Technicka zprava
Pro vS8echny provadéné zememérické Cinnosti bude vyhotovena jedna souhrnna technicka

zprava s popisem provadénych praci.
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Nazev a format technické zpravy:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

TZSOUHRN technicka zprava * pdf \GPVP

Technicka zprava musi obsahovat minimalné tyto Gdaje:
e vSeobecny popis - objednatel, zhotovitel a jeho pfipadny subdodavatel, smluvni vztah,
Gdaje o stavbé
Udaje o lokalité, rozsah mapovani
pouzité podklady, jejich druhy a zdroje
seznam pouZzitych HW a SW prostiedk(
bodové pole
zplsob zaméreni, vyCet pouzitych technologii s uvedenim dosazené presnosti
popis provedenych ovéfovacich a kontrolnich méreni
datova struktura pfedavanych digitalnich dat
seznam veskerych dopliik( nad rdmec tohoto pfedpisu

Pfiklad technické zpravy je uveden v pfiloze ¢€.4 predpisu P1

Ostatni doklady

V ramci pouzitych metod méfeni budou povinné dodany platné kalibracni protokoly pro
pouzité meéfici pfistroje.

Nazev a format ostatnich doklady:

Nézev souboru Popis Format souboru Umisténi

KL_xxx kalibracni protokol pouzitého * pdf \TEXTY
pfistroje

XXX jiné doklady * pdf \TEXTY

kde XXX je vystihujici ndzev pro dany doklad

5.2. Hromadny sbér dat

Adreséaf HSD\ nepodléha elektronickému ovéreni.

5.2.1. Pozemni méfické snimky - panoramatické fotografie

V ramci zpracovani dokumentace GPVP se bude povinné odevzdavat adreséar
\HSD\P_SNIMKY zpracovany podle pozadavk( tohoto predpisu Pi dle kap.4.2.3.1. pism. a).
Nazvy predavanych souborl panoramatickych fotografii nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format panoramatickych fotografii a jejich metadat:

Nazev souboru Popis Forméat souboru Umisténi

YYY jednotlivé panoramatické *ipg \HSD\P_SNIMKY
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fotografie

EO_RRMMDD soubor externich orientaci * txt (*.csv) \HSD\P_SNIMKY
kde YYY neni definovano

5.2.2.  Mrac¢no bodl z pozemniho laserového skeneru

V réamci zpracovani dokumentace GPVP se bude povinné odevzdavat adresar
\HSD\P_SCAN zpracovany podle pozadavkl tohoto pfedpisu P1 dle kap.4.2.3.2. pism. a).
Nazvy predavanych soubord mraéna bodl nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format mracna bodl, seznamu soufadnic a vypocetnich protokold:

Nazev Popis Format Umisténi
souboru souboru
YYY mracno bodd rozkachlované * laz \HSD\P_SCAN
VLB _KB seznam souradnic *.CSV \HSD\P_SCAN
KB_prot protokol z porovnani identickych bodl na  *.pdf \HSD\P_SCAN

mracéné bodl a KB

VLB_prot protokol vysledkd z transformace mraéna  *.pdf \HSD\P_SCAN
bodl na VLB

kde YYY neni definovano

5.2.3. Letecké mérické snimky - svisly letecky snimek

V adresari budou umistény svislé leteck& snimky a jejich metadata pofizené dle kap.4.2.3.1.
pism. b).

Nazev a format svislych leteckych snimkl a jejich metadat:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi
c_c_ccc jednotlivé svislé letecké * tiff \HSD\L_SNIMKY
snimky (RGB), dle kladu ML
EO_RRMMDD soubor externich orientaci * txt (*.csv) \HSD\L_SNIMKY
VLB _KB seznam soufadnic *.csv \HSD\L_SNIMKY
KB_prot protokol z porovnani * pdf \HSD\L_SNIMKY
identickych bod(i na mra¢né
bodl a KB
VLB_prot protokol vysledki z * pdf \HSD\L_SNIMKY
transformace mracna bodl na
VLB

N 77

kde c_c_cccje Cislo nomenklatury pfislusného mapového listu dle méfitka 1:500
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5.2.4. Mrac¢no bodu z leteckého laserového skeneru

V adresafi bude umisténo mrac¢no bod( a protokol z provedené transformace na VLB a
protokol z porovnani na KB pofizené dle kap.4.2.3.2. pism. a). Nazvy predavanych soubor(
mra¢na bodd nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format mracna bodl, seznamu soufadnic a vypocetnich protokold:

Nazev Popis Format Umisténi
souboru souboru
YYY mraéno bodd rozkachlované *laz \HSD\L_SCAN
VLB_KB seznam souradnic *.csvV \HSD\L_SCAN
KB_prot protokol z porovnani identickych bodl na  *.pdf \HSD\L_SCAN

mraéné bodl a KB

VLB_prot protokol vysledkl z transformace mracna  *.pdf \HSD\L_SCAN
bodl na VLB

kde YYY neni definovano

5.3.  Majetkové vyporadani stavby

Vv adreséfi jsou umistény vSechny soubory souvisejici s MVS ve vSech fazich vystavby. Tyto
vystupy se odevzdavaji v elektronické podobé, pokud neni dohodnuto jinak.

Povinnost odevzdani tohoto adreséarfe se Ffidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Adresaf \MAJETEK\... obsahuje podadreséfe ..\ZE a ..\GP, kde jsou umistény soubory
zpracované dle TP MVS.

Nazev a forméat soubor(:

Nazev Popis Format souboru Umisténi
souboru
kat_mapa katastralni mapa ve vektorové podobé *.dgn nebo *.dwg \MAJETEK
seznam_parc_  seznam dotenych parcel a vlastnikd v *.0ds nebo *.xIsx \MAJETEK
vlast tabulkové podobé
YYY zéborovy elaborat dle TP-MVS *shp, *.dgn, *.dwg, \MAJETEK\ZE

*.0ds nebo *. xlsx

YYY geometrické plany trvalého zaboru a * vik, *.pdf \MAJETEK\GP
vécnych bfemen

kde YYY neni definovano
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5.4. Navazujici vystupy pro tvorbu dokumentaci v dalSich fazich
vystavby, DTM a provozni dokumentace (pasport()

Dokumentace GPVP slouzi jako zaklad pro vytvoreni navazujicich vystupd pro dalsi faze
vystavby, DTM a provozni dokumentace (pasportll). Povinnost vytvareni téchto vystupd se
fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a
zhotovitelem dokumentace P1.

Tyto vystupy se odevzdavaji v elektronické podobé&, pokud neni dohodnuto jinak a v ramci
upfesnujiciho popisu v navazujicich jednotlivych kapitolach podléhaji ovéfeni ze strany AZI.

Pli ovéfovani vysledkll zeméméfickych ¢innosti v elektronické podobé se postupuje podle §
16 odst. 5 Z&kona, pfiCemzZ veSkeré nalezitosti ovéfeni jsou shrnuty na webovych strdnkach
CUZK v &asti ,Zeméméfictvi”™

https://cuzk.ez/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin
nosti-v-elektr.aspx

5.4.1. Podklad pro projekt

V ramci podkladl pro projekt se odevzdava GPP zpracovany dle pozadavkl projektanta.
Nékteré Casti dokumentace lze vyuZit ze zpracovavané dokumentace GPVP napr.
technickou zpravu aj.

Povinnost odevzdani tohoto adreséfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle Pi.

Cely adresar \GPP a vSechny soubory v ném obsaZzené podléhaji elektronickému
oveéreni.
Adresaf BP\ nepodléha elektronickému ovéfeni.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
U_RRMMDD Ucelovy polohopis - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
B_RRMMDD bodové pole - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
C_RRMMDD podrobné body - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
SC_RRMMDD inZenyrské sité - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
D_RRMMDD dopravni znaceni - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
DI_RRMMDD dopravni infrastruktura - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
TIN_RRMMDD VEKTOROVA trojihelnikova sit nebo  *.LandXML nebo \GPP

jeji predpis *.dwg
TZSOUHRN souhrnna technicka zprava * pdf \GPP
SS seznam soufadnic bodového pole a * txt \GPP

podrobnych bodd

U_RRMMDD kontrolni tisk souboru U_RRMMDD ve  *.pdf \GPP
vhodném meéfitku

35


https://cuzk.ez/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin

BP_prot protokol 0 vypoctu bodového pole * pdf \BP

cce fotodokumentace konkrétniho bodu * ipg \BP

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace
kde ccc je Cislo konkrétniho bodu

5.4.2. Dokumentace skuteCného provedeni stavby

V ramci dokumentace skute€ného provedeni stavby se odevzdava GDSPS zpracovana dle
pozadavkl Zeméméfickad vyhlasky 814. NeékterAd Casti dokumentace Ize vyuzit ze
zpracovavana dokumentace GPVP napf. technickou zpravu aj.

Povinnost odevzdani tohoto adreséfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle Pi.

Cely adresar \GDSPS a vSechny soubory v ném obsaZzené podléhaji elektronickému
oveéreni.
Adresaf BP\ nepodléha elektronickému ovéfeni.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
U_RRMMDD Ucelovy polohopis - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
B_RRMMDD bodové pole - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
C_RRMMDD podrobné body - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
SC_RRMMDD InZenyrské sité - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
D_RRMMDD dopravni znaceni - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
DI_RRMMDD dopravni Infrastruktura - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
TZSOUHRN souhrnna technicka zprava * pdf \GDSPS
SS seznam soufadnic bodového pole a * txt \GDSPS

podrobnych bodd

U_RRMMDD kontrolni tisk souboru U_RRMMDD ve  *.pdf \GDSPS
vhodném méfitku

BP_prot protokol 0 vypoctu bodového pole * pdf \BP

cce fotodokumentace konkrétniho bodu *ipg \BP

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace
kde ccc je Cislo konkrétniho bodu
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5.4.3. Digitalni technickd mapa

V ramci dokumentace pro DTM se odevzddvd GAD DTM zpracovana dle pozadavki
Vyhlasky a Metodiky DTM.

Povinnost odevzdani tohoto adresare se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Adresaf \DTM\... obsahuje podadresaf a soubory zpracované dle Metodiky DTM kap. 5
Prilohy.

Cely podadresar pojmenovany dle Metodiky DTM kap. 5.2. a vSechny soubory v ném
obsazené podléhaji elektronickému ovéreni.

5.4.4. Provozni dokumentace (pasport)

V rédmci provozni dokumentace se odevzdava souborova geodatabaze s vybranymi objekty
sledovanymi v rdmci pasportl silniéniho majetku organizace.

Vybrané objekty jsou definovany v rdmci pfedpisu P2.
V soucasnosti se jedna o tyto vybrané objekty:
svodidla, zabradli, svislé a vodorovné dopravni znaceni, bodova vegetace (stromy), most,

propustek a opérna zed.

Povinnost odevzdani tohoto adreséfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Nézev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
PASPORT RRM svodidla, zabradli, svislé a vodorovné  *.gkpg \PASPORT
MDD dopravni znaceni, bodova vegetace

(stromy), most, propustek a opérna
zed

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace.

6. Zaver

Tento predpis slouzi ke tvorbé geodetickych podkladd ve vystavbé a provozu pro vSechny
faze vystavby. Je koncipovan tak, aby bylo moZné zpracovat dokumentaci dle novych
pozadavkd na DTM, podklad(l pro projekt, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a déale
pro pasporty silnicniho majetku.

Uvedené je zajiSténo novou definici datového modelu v ramci dokumentace GPVP, ktera
reflektuje pozadavky na novy zplsob zpracovani podkladd dle DTM (grafické elementy
véetné pripojenych popisnych atributd) a soucasné s dodrzenim stavajicich pozadavkl na
CAD zpracovani pro projek¢ni prace.
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7. Prilohy

Pfiloha ¢.1 Datovy model sledovanych objekt(
Pfiloha C.2 Hierarchie objektd

Pfiloha €.3 Ovéreni homogenity dokumentace GPVP
Pfiloha €.4 Technicka zprava

Pfiloha C.5 Ukazkové vystupy

Pfiloha C.6 Knihovny, datové zdroje
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