

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/33 Náchod - obchvat

PRO: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

DODAVATEL: „Společnost obchvat Náchod“
se sídlem: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498,
503 41 Hradec Králové - Pouchov
IČO: ---

Společník 1 / Správce: EUROVIA CZ a.s.

IČO: 452 74 924

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Společník 2: Stavby mostů a.s.

IČO: 271 95 147

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

Společník 3: Marti a. s.

IČO: 44 802 030

se sídlem K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, Slovenská republika
podnikající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

Marti a.s. – organizační složka ČR

IČO: 290 32 342

se sídlem Lomnického 1705/9, Nusle, 140 00 Praha 4

Společník 4: EUROVIA SK, a.s.

IČO: 316 51 518

se sídlem Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení, změn a doplnění zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/33 Náchod – obchvat	3 184 370 430,16	668 717 790,33	3 853 088 220,49

Součástí této Nabídky je soupis prací – výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Jsme odpovědní za správnost a úplnost ocenění položek v soupisu prací – výkazu výměr. Jsme povinni zohlednit a ocenit v jednotkových sazbách a cenách položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr veškeré práce, dodávky, služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy a poskytnuté dokumentace. V rámci ocenění každé položky uvedené v soupisu prací – výkazu výměr jsme povinni do ocenění zahrnout i cenu veškerých prací, dodávek, služeb a práv, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v soupisu prací – výkazu výměr. Jestliže je poskytnutí takových prací, dodávek, služeb a práv nezbytné pro provedení prací odpovídajících několika nebo všem položkám uvedeným v soupisu prací – výkazu výměr, jsme povinni jejich cenu zohlednit v jednotkových sazbách a cenách příslušných několika nebo všech položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr rovnoměrně.

Jakákoliv změna nabídkové ceny nebo kterékoliv její součásti (zejména jednotkových cen jednotlivých položek uvedených v soupisu prací – výkazu výměr) z důvodu případné změny našich nákladů v čase (např. případného růstu cen pracovní síly, pohonných hmot, technického vybavení apod.) je zcela vyloučena, pokud není ve Smluvních podmínkách – Obecných podmínkách a ve znění Smluvních podmínek – Zvláštních podmínek stanoveno jinak

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	90 %	3 184 370 430,16 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	84 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
 - Kupní smlouva – odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
 - Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
 - Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
 - Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/33 Náchod - obchvat

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost obchvat Náchoda“ se sídlem EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové - Pouchov <u>Společník 1 / Správce:</u> EUROVIA CZ a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 452 74 924 <u>Společník 2:</u> Stavby mostů a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4 IČO: 271 95 147 <u>Společník 3:</u> Martí a. s. se sídlem K cintorínu 63, 010 04 Žilina – Bánová, Slovenská republika IČO: 448 02 030 podnikající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky: Martí a.s. – organizační složka ČR se sídlem Lomnického 1705/9, Nusle, 140 00 Praha 4 IČO: 290 32 342 <u>Společník 4:</u> EUROVIA SK, a.s.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		se sídlem Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika IČO: 316 51 518
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	██████████ Ředitelství silnic a dálnic s. p., Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	48 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 84 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace – Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 84 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a (iv) SO 600 Tunelů Kramolná (601) a Dolní Radechová (602), kdy je záruční doba pro jednotlivé stavební objekty stanovena dle členění níže: Stavební podobjekty SO 601 SO 601.000 Všeobecné práce pro tunel SO 601.001 Stavební jáma SO 601.002 Hloubený tunel konstrukce SO 601.003 Hydroizolační souvrství SO 601.004 Odvodnění objektu

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 601.005 Silniční část tunelu SO 601.006.1 Konstrukce vnitřního vybavení – Stěna výklenku SO 601.006.2 Konstrukce vnitřního vybavení - Zámečnické konstrukce SO 601.007 Zásypy hloubených konstrukcí SO 601.008 Dokončovací práce SO 601.009 Terénní úpravy SO 601.010 Opěrná zeď západní portál U nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 120 měsíců Provozní soubory SO 601 PS 601.052 Osvětlení tunelů PS 601.062 Napájení elektrickou energií (uzemnění nemá samostatný PS a je součástí NEE) U nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 120 měsíců Členění SO 602 Stavební podobjekty SO 602.000 Všeobecné práce pro tunel SO 602.001 Stavební jáma – portál „Dolní Radechová“ SO 602.002 Stavební jáma – střední úsek SO 602.003 Stavební jáma – portál „Babí“ SO 602.004 .1 Hloubený tunel - konstrukce SO 602.004 .2 Hloubený tunel - zárubní zeď portál „Dolní Radechová“ SO 602.005 Hloubený tunel, izolace SO 602.006 Hloubený tunel, konstrukce – střední úsek SO 602.007 Hloubený tunel, izolace – střední úsek SO 602.008 Hloubený tunel, konstrukce – portál „Babí“ SO 602.009 Hloubený tunel, izolace – portál „Babí“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 602.010 .1 Hloubený tunel, konstrukce – štola SO 602.010 .2 Hloubený tunel, konstrukce – štola, zárubní zdi SO 602.011 Hloubený tunel, izolace – štola SO 602.012 Provozně technický objekt SO 602.013 Ražená část tunelů – ražba, primární ostění SO 602.014 Ražená část – hydroizolace SO 602.015 Ražená část – sekundární ostění SO 602.016 Odvodnění tunelu SO 602.017 Silniční část tunelu SO 602.018 Konstrukce vnitřního vybavení SO 602.019 Zásypy hloubených konstrukcí – portál „Dolní Radechová“ SO 602.020 Zásypy hloubených konstrukcí – střední úsek SO 602.021 Zásypy hloubených konstrukcí – portál „Babí“ SO 602.022 .1 Dokončovací práce – nátěry povrchů, informační systém SO 602.022 .2 Dokončovací práce – výplně otvorů SO 602.023 Sanace SO 602.024 Kabelové šachty a kabelovody SO 602.025 Požární vodovod SO 602.026 Zdroj vody SO 602.027 Náhradní zdroje SO 602.028 Terénní úpravy U nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 120 měsíců Provozní soubory PS 602.51 Vzduchotechnika PS 602.52 Osvětlení tunelu PS 602.67 Uzemnění U nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 120 měsíců Technologická výzbroj:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		PS 602.53 Rádiové spojení PS 602.54 Kamerový dohled PS 602.55 Řídicí systém dopravy a technologie PS 602.56 EPS PS 602.57 EZS PS 602.58 SOS kabiny PS 602.60 Měření dopravních dat PS 602.62 Napájení elektrickou energií PS 602.63 Kabelové rozvody v tunelu PS 602.64 Čerpací stanice vodovodu PS 602.68 ZZEE PS 602.75 Čerpací stanice kanalizace U nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková):

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101 Silnice I/14 Vysokov – Vrchoviny SO 102 Silnice I/33 obchvat Náchoda, včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 203 Most na I/33 přes železniční trať v km 0,377 SO 204 Most na I/33 přes údolí Malá Branka v km 0,586 SO 205 Most na I/33 přes biokoridor v km 1,036 SO 206 Most na I/33 přes údolí v km 1,456 SO 207 Most na I/33 přes biokoridor v km 2,015 SO 208 Most na I/33 přes biokoridor v km 2,160 SO 209 Most na I/14 přes usazovací nádrž v km 3,001 SO 210 Most na I/33 přes údolí Radechovky v km 3,573 SO 211 Most na I/33 přes údolí v km 4,331 SO 212 Most na I/33 přes údolí v km 4,602 SO 213 Most na I/33 přes údolí v km 5,502 SO 214 Most na I/33 v km 6,274 SO 215 Most na I/33 přes větev křižovatky v km 6,465 (ii) všech tunelů: SO 601 Tunel Kramolna SO 602 Tunel Dolní Radechová (iii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 701 Protihluková opatření (iv) dalších objektů: SO 111 Křižovatka Dolní Radechová SO 112 Křižovatka Běloves SO 112.1 Křižovatka Běloves - sjezd TIR SO 121 Přeložka silnice III/30416 v km 0,287 I/33 SO 122 Napojení Kramolny v km 1,580 I/33 SO 123 Silnice III/30413 v km 1,860 I/33 SO 124 Silnice III/3034 v km 5,021 I/33 SO 125 Silnice III/01419 v km 0,813 I/14 SO 221 Most na větvi křižovatky D.Radechová přes Radechovku

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 222 Most na větvi křižovatky Dolní Radechová v km 0,320 SO 231 Most na silnici III/3034 přes I/33 v km 5,021 SO 850 Oplocení (v) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňující předčasné užívání hlavní trasy silnice I/33 a I/14, okružních a mimoúrovňových křižovatek. Sekce 2 – Přeložky sítí cizích správců (každý jednotlivý stavební objekt z níže uvedeného výčtu je samostatnou Sekcí): SO 310 Přeložka vodovodu DN 600, Vysokov SO 311.1 Přeložka vodovodu DN 100 km 0,607 I/33 SO 311.2 Přeložka přípojek kanalizace a vody SO 312 Úprava vodovodu DN 80 km 0,790 I/33 SO 313 Proviz. a def. přeložka vodovodu DN 150 km 1,870 I/33 SO 314 Přeložka vodovodu DN 100 km 3,424 I/33 SO 315 Proviz. a def. přeložka vodovodu DN 100 km 5,014 I/33 SO 316 Přeložka vodovodu DN 80 SO 317 Přeložka vodovodu DN 600 km 6,470 I/33 SO 318 Přeložka vodovodu DN 100 km 3,658 I/33 SO 319 Přívod požární vody k tunelu Radechová SO 320 Přeložka odpadu od vodojemu km 0,230 I/14 SO 321 Přeložka kanalizace DN 300 km 0,454 I/33 SO 322 Přeložka kanalizace DN 300 km 1,785 I/33 SO 323.1 Ochrana kanalizace DN 300 v km 0,063 SO 111 SO 323.2 Přeložka stávající kanalizační přípojky D. Radechová SO 324 Přeložka kanalizace DN 300 km 5,030 silnice I/33 SO 324.1 Úprava drenáží SO 325 Přeložka vodovodu DN 150 Vysokov SO 326 Přeložka stávající kanalizační přípojky pro objekt čp. 272 SO 340 Úprava Radechovky SO 341 Přeložka koryta km 6,273 I/33

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 350 Úprava meliorací ZÚ - KÚ SO 428 Kabelové vedení NN – napojení objektů km 0,720 I/33 SO 442.2 Napojení objektu ev.č.15 SO 451 Úprava VO Vysokov SO 452.2 Úprava VO Kramolna – definitivní stav SO 453.3 OK Dolní Radechová – osvětlení cyklostezky SO 454 Úprava VO Na Vyšehradě SO 455 Úprava VO Broumovská ul. SO 456 Úprava VO v KÚ SO 460 Přeložka DOK – TO2 km 0,095 I/14 SO 461 Přeložka DOK – TO2 km 0,410 I/33 SO 462 Přeložka DOK – TO2 km 1,880 I/33 Kramolna SO 463 Přeložka OT – TO2 km 1,805 I/33 Kramolna SO 464 Ochrana DOK A MK – TO2 km 6,255 I/33 SO 465 Přeložka DOK – TO2 Polská ul. SO 470 Přeložka PVSEK – TO2 km 0,760 I/14 SO 471 Přeložka PVSEK – TO2 km 0,760-0,923 I/14 SO 473 Přeložka PVSEK TO2 km 0,436 I/33 SO 474 Přeložka PVSEK – TO2 km 1,860-1,890 I/33 – Kramolna SO 475 Přeložka PVSEK – TO 2 OK – Dolní Radechová SO 476 Přeložka PVSEK – TO2 km 3,700 I/33 SO 477 Přeložka PVSEK – TO2 km 5,010 I/33 SO 478 Přeložka PVSEK – TO2 km 5,615-5,635 I/33 SO 479 Přeložka PVSEK – přípojka TO2 – AŠ ŠROLL – km 6,400 SO 480 Přeložka PVSEK – TO2 ul. Polská SO 483 Sdělovací vedení – tunel Dolní Radechová SO 485 Přeložka PVSEK – TO2 v silnici III/30416 SO 490 Přeložka dálkového kabelu – ČD Telematika – km 0,360 SO 501 Přeložka STL plynovodu DN150 v km 0,380 I/14 SO 502 Přeložka STL plynovodu DN63 v km 0,350 I/33 SO 503 Přeložka STL plynovodu DN80 SO 504 Přeložka STL plynovodu DN63 v křiž. Dolní Radechová SO 505 Ochrana STL plynovodu DN90 v km 4,620 I/33

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 506 Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 4,975 I/33 SO 507 Přeložka STL plynovodu DN110 v silnici III/3043 SO 508 Přeložka VTL plynovodu DN200 SO 509 Přeložka STL plynovodu DN160 v km 6,410 I/33 SO 510 Odpojení STL plynovodu DN63 a přípojky pro č.p.33 – Vysokov SO 551 Přeložka trasy odpopelňovacího potrubí SO 552 Přeložka potrubí vratné vody SO 553 Přeložka větve A rozvodu odpopelňovacího potrubí SO 554 Úprava ventilačního potrubí postřiku SO 555 Pozorovací sondy SO 556 Zařízení pro sledování deformací hráze SO 557 Úprava vyústění potrubí do Radechovky
Dílo	1.1.5.8	I/33 Náchod - obchvat
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1 - Doba pro přístup na staveniště, s výjimkou pozemků (stavebních objektů) uvedených v příloze č. 5 – Technické specifikace – Část II ZTKP - příloha 5 - Doba pro přístup na staveniště
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29 (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace 2 000 000,- Kč za každý započatý den prodlení (ii) Omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu v místě napojení a) – d) 25.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 400 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 15 000 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 400 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 400 000,- Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 36 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu v místě napojení: (a) SO 101 na stávající silnici I/33 v prostoru okružní křižovatky Vysokov, (b) SO 102 na stávající silnici I/33 v prostoru křižovatky Běloves, (c) v místě napojení SO 101 a SO 125 na stávající silnici I/14 a (d) v místě napojení SO 111 na stávající silnici I/14 v Dolní Radechové, do 84 dnů, běh doby započne zahájením omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu (tj. střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem – kyvadlový provoz) v kterémkoliv směru jízdy a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. Celková doba omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu je součtem všech dílčích omezení dopravy v jednotlivých místech (a) až (d). K omezení dopravy do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvoleném postupu výstavby přistoupit opakovaně s tím, že celková doba omezení provozu do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů¹.
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla, tj. SO 460, SO 461, SO 462, SO 463, SO 464, SO 465, SO 470, SO 471, SO 473, SO 474, SO 475, SO 476, SO 477, SO 478, SO 480, SO 483 a SO

¹současné omezení dopravy na dvou místech a) až d) bude považováno za dvě různá omezení
Např.: v případě souběžného omezení na místě a) 10 dnů a na místě b) 10 dnů, je započítáno do doby omezení provozu 20 dnů.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		485 je Objednatelem určená společnost: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:		
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? .2, 3, 4 a 5
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

**Podpis vyjadřuje souhlas
se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Digitálně podepsal

–
Datum: 2024.11.15
14:16:53 +01'00'