SMLOUVA O ZAJISTENi PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZENI
A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCicH

Cislo smlouvy: 4000256876

<N}
Smluvni strany

1.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kliska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo Gétu

ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé plné moci spolecnosti

GasNet Sluzby, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisova znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena:

Banka: Ceskoslovenskéa obchodni banka, as.  Cislo Gétu:

ICO: 27935311 DIC: €Z27935311
ID datové schranky: jnnyjs6

jako viastnik plynarenského zaFizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

a

2.

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Ceréanské 2023/12, 140 00 Praha 4

ICO: 65993390

DIC: CZ65993390

pravni forma: statni podnik

zastoupeny:

kontaktni adresa: Reditelstvi silnic a dalnic s. p., Zavod Praha
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

opravnén jednat:
na zakladé povéreni ze dne 2.1.2024

bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu:

ID datové schranky: zjgdrhz
zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 80478

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni (dale jen , stavebnik” nebo ,subjekt

udajia”)



Elt lll
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prév a pDVInnOStI spojenych s provedenim pieloZky
plynarenského zaifzeni (déle jen ,PZ") &i i jeho césti : VTL Plynovodu DN 150, SO 501 - &islo stavby
8800106023 (dale jen .preloika PZ", v obdi Jaromét k.. Jaromér, které je v majetku viastnika PZ,
dale podmiriky jeji realizace a nabyti viastnicivi ke zrusené &asti PZ stavebnikem. Potieba prelozky
PZ je vyvolana realizaci stavby: D11 — odpotivka Jarom&F, jejimz investorem je'stavebnik.

Rozsah preloZky PZ véetné predpokiadanych nakladd je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ ze.

dne 30:9.2024 &islo 5003173407.

Jeji’ technické Fedeni mlze byt upfesfiovéno v pribéhu pfipravy stavby vjednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit. vliv na vysi pfedpokiadanych
nakiad( na provedeni pfelozky PZ.

Smiuvni strany se dohodly podie ustanoveni § 70 zakona ¢, 458/2000 Sh,, o podminkéch podnikanf
a, 0, vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni

pozdéjsich predpist {dale jen ,energeticky zékon"), ze stavebnik svym jménem a na své naklady pro.

viastnika PZ zajisti veSkeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této

smlouvg a které budou vyplyvat z PD.

Touto smlouvou se déle vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prév a povinnostf smiuvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za Gelem zajiSténi jejiho fadného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpednosti, spolehlivosti-a hospodarnosti.

él. 1.
Termin provedem stavby

Pfelozku PZ podle ¢lanku 1, této smlouvy zajistf stavebnik v pfedpokladaném terminu 31.12.2029,
a to vietné provedeni propajovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. 1v.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1.

U autorizovaného projektanta nechd na své néklady zpracovat PD, ktera bude technickym
podkladem pro sprévnifizenio pov'o!_eni zaméru dle zékona ¢. 283/20215b. Stavebnizakon, ve znéni
pozdéjsich pfedpist (déle jen ,stavebni zakon") a piedlofi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani piipadnych pfipominek vlastnika PZ do.PD. Pouze takova PD je

zpisobilym technickym podkladem pro fizeni podle stavebniho zdkona,

Zavazuje se zadat realizaci stavby pieloZky PZ pouze. zhotoviteli, kiery je pro éinnost
na plynérenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvélené PD.

Zavazuje se, 7e zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvilenou viastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky PZ v téta smlouvé.
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10.

11.

12,

Zavéie zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnli pfad zahjenim stavby prelofky PZ nahtésil
termin zahéjent prostfednictvim webového rozhran viastnika PZ,
na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/. .z ddvodu  ustanoveni  zaméstnance
viastnika PZ, ktery bude provadét kontroly preloZky PZ. Zavéze zhotovitele pielofky PZ, aby
nejpozdéji pét pracovnich dnll predem oznémil viastnikavi PZ zahajeni pfedepsanych zkougek.

v souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

PFi realizaci pfeloZky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto: podminky nesmi byt v rozporu s touto. smlouvou, ledaZe podminky budou
vychézet ze zmén pravnich pfedpist, technickych nerem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prislusného orgénu.

Je povinen provadét viechny &nnosti souvisejfci s realizaci prelozky PZ s odbormou péd.

Zavazuje se respektovat p?ipominky'a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni. Cinnosti, které

nebudou v rozporu s touto smiouvou, a rovnéz daldi podminky, které v terminu realizace prelozky
vyplynou ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
piisluiného orgénu: Tyto dalsi podminky musi viastnik PZ zapsat do stavebniho deniku pfelozky PZ.

Zavazuje se Uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribuéni soustavou/y, zejména néklady za pfipadné pouZiti bezodstavkovych technologif
pro zascbovén{ stavajicich odbérateld a naklady vlastnika PZ spojené s Géasti na odpojeni a
propojeni pfekladaného PZ prostiednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu $kody za unikly plyn
adpuitdny pfi propoji.

Zavaze zhotovitele pFelozky PZ provést odpojea propoje podle schvéleného technologického
postupu, ktery odpovidd standardu a béZné praxi v ramci obdobnych praci na PZ spolecnosti
GasNet s.r.0. Zhotovitel preiozky PZ tento postup predloZi viastniku PZ k odsouhtaseni nejpozddji

12 pracoviich dnl pfed zahdjenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezenf nebo pferueni

distribuce plynu zékazniklm (déle jen ,odstavka"), zavazuje se stavebnik zajistit uzhotovitele
prelozky PZ zpracovani predbé&iného pracovniho postupu a pedloit jej ve vlastnim zéjmu
k odssuhlasent vlastnikavi PZ nejpozdéji 30 kalendafnich dnii pied zahajenim propojovacich praci,
aby vlastnik PZ mohi zabezpetit spinéni své povirinosti podle § 59 odst. 5 energetického zékona

a oznamit véas dottenym Géastnikdm trhu s plynem pferuSeni nebo omezeni distribuce plynu.
PredbéZny pracovni postup musf obsahovat nazev akce, piesnou ‘specifikaci rozsahu odstavky
{mozno i vyznatit v situaci z projektu), pfedpokiddanou dobuy trvani odstavky a predpokladany
termin zahéjeni a ukonéeni odstavky, ktery musi spliovat nasledujici podminky:

- u plénovanych jednodennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni a ukonéent odsiévky

uvést tak; aby mezi zahdjenim a ukondenim odstévky nebyla doba delsi ne? 7 kalendafnich dnd;

- U planovanych vicedennich odstévek Ize pfedpoklidany termin zahajeni a.ukonceni odstavky
uvést-tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba deléi neZ predpokladana doba
odstavky navysend maximainé o 7 kalendafnich dnd. '

Stavebntk se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrzeni oznameného terminy provadéni
propojovacich praci.

Stavebnik zavéaZe zhotovitele prelozky PZ aby pFedal vlastniku PZ dokumentaci pfelozky, kteraje k
datu piejimky pielozky uvedena na webové strdnce https.//www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/, a ktera je pro piislusné PZ relevantni, Tuto dokumentaci preda zhotovitel viastniku PZ
v elekivonické podobé ve formatu PDF/A prostiednictvim portalu Distribuce plynu online na
webovych strankéach vlastnika PZ (https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni?redirect_url=/dokume
nty) dle poZadavkd uvedenych v sekei Napovéda/ Pfejimky TD na uvedeném portalu (akiualni odkaz:
https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimky-td). Uplnost pfedavané dokumentace musi na portile
schvalit zastupce viastnika PZ. '

Pieddni a schvalent dokumentace stavby prelozky musi prob&hnout pfed propojenim prelozky PZ
5 distribuéni soustavou.


https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokum%c3%a9nty/
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokum%c3%a9nty/
https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihiaseni7redirect_url
https://dp

13.

14.

15.

16.

17.

18,

V piipadé, %e se jedna o prelozku samostainé plynovodni pFipojky {definovanou v €. [l odst. 1 této
smlouvy) providénou smluvnim zhotovitelem viastnika PZ (déle jen ,Technicky partner”), mize
Technicky partner provést odpoje a propoje pred piedanim dokumentace prelozky pfipojky v
souladu s ustanovenim €. IV. pism, A. odst. 10t&to smlouvy. Pfedéni dokumentace pfelozky pfipojky
bude provedeno nejpozdsji do 30 kalendéfnich dnil od provedeni propojent pripojky.

PHi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodriovat piisluiné obecnd zévazné
predpisy, technické normy a technicka pravidia (napf: EN €SN, CSN, TPG), pokyny viastnika, zapisy
a dohody smiuvnich stran a podminky a vyjadFeni vefejnopravnich orgénl.

Pii pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitfni dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji kvystavbé PZ a které jsou zvefgjnény najeho internetovych strankéach
hitps.//www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé & realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na hemavitostech a jejich pfisluéenstvi, 3kody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivot& nahradit pokuty a dalsi sankéni platby
stanovené piisluénymi organy za porusent piisluinych pravnich predpisti souvisejicich se zfizovénim
a zprovoznénim pielozky PZ.

Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni”
moci neba jiny doklad, kterym bude osvédfena moznost stavbu pieloZky PZ uZivat a jeho pfedani’
v originalnim vyhotoveni viastnikeovi PZ. V pfipads vydani kolaudaéniho rozhodnuii preda stavebnik
toto rozhodnuti s vyznacenau dolozkou pravni maci viastnikovi PZ nejpozdéji do 30 dnd po nabyti
pravni macdi ¢ jiny doklad opraviiujici k uZivani stavby prelozky PZ do.30 dnl od jeho vydéni v
origindle. Nezajisti~li stavebnik kolaudaéni rozhodnuti s doloZkou préavni moci & jiny ‘doklad
opraviiujici k uzivanf stavby pfelozky PZ nebo nepfedé-li kolaudaéni rozhodnuti s dolozkou prévni
moci nebo jiny doklad opraviiujici k uzivani stavby prelozky PZ viastnikovi PZ ve sjednané ihats
nebo formé, zavazuje se viastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smiuvni pokutu ve vjEi 10
000 K¢ za kazdy zapotaty tyden prodieni. Za fadné dokongenou pielozku PZ se povaiuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedod&lkl a jeji pfedani viastnikovi PZ a nabyti pravni- moci
kolaudaéniho rozhodnutf & nabyti Gink jiného dokladu, na:zakladé kterého bude moZné stavbu
prelozky PZ uzivat, a jeho predani v originainim vyhotoveni viastnikovi PZ.

Stavebnik je v pHipadé, Ze pfeloZka PZ se bude realizovat jako drobné stavba dle stavebniho zakona,
tedy #e nebude vyZadovat povoleni zaméru a/nebo kolaudalni rozhodriuti; povinen si opatfit
viechny souhlasy; povolen, rozhodnuti; stanoviska, zavazna stanoviska a dal§i'obdobnéﬁdokumenty
nutné pro realizaci preloZky (dale jen ,potfebné dokumenty”) a na vyzvu viastnika PZ je viastnikovi
PZ bez zbyteného odkladu ‘doloZit. Investor je povinen realizovat preloZku PZ v souladu s
potfebnymi dokumenty. Vlastnik PZ' je oprévnén kdykoli provést kontrolu sculadnosti obsahu
potiebnych dokumentt a skuteéného stavu realizace pielozky PZ {zejména dodrzeni podminek v
zévaznych stanoviscich, podminek spravel. siti nebo komunikaci apod.), V pifpadg, e stavebnik
nedoloZi néktery z potfebnych dokumentl nebo bude realizovat stavbu prelozky PZ v rozporu s
potiebnym dokumentem, mé PDS pravo odmitnout propojeni nové budovaného PZ (nové ¢asti) na
stavajici PZ a jeho uvedeni de provozu, Stavebnik piné odpovida za Skody zplsobené provedenim
stavby v rozporu s nékterym z potiebnych dokumentt.

B. Viastnik PZ

1.

Viastnik PZ je opravnén, nikoli viak povinen, provédét kontroly provadéni stavby prelozky PZ.
Pokud vyuZije svého préva provést kontrolu, biide ji vvkonavat pouze v nize uvedeném rozsahu:

a) Kontrolarozsahu certifikace zhotovitele-a opravnéni/osvédéeni pracovnik provadéjicich préce.

na plynovych zafizeni o
b) Kontrola dodrZovéni prostorové normy v rémci vystavby plynového zaffzeni a dodrzeni
odstupu od budov



https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/

¢) Kontrola materidlu (veSkerého) zabudovévaného do plynového zafizeni véetné jeho souéastt a
piisludenstvi
d) Kontrola podsypu, dna vykopu _ o
¢) Kontrola montaZe (napt. svafeci prace, technologické kézng, svafecich automatl) a poklédka
plynového zaffzenf
f) Kontrola ukonéent domovnich pfipojek
g) Kontrola montaZe signaliza¢niho vodice
h) Kontrola zasypti a obsypti
i} Kontrola poloZeni vystrazné folie
) Kontrola provedeni a vysledk( zkousek relevantnich k piislu§nému typu stavby
K} Kontrola-existence vychozi revize a potvrzeni prevzeti
) Vedeni stavebniho deniku
m) Kontrola uzaverd
n} Kontrola dichatky
o) Kontrola orientaénich sloupkf
p) Kontrola chréanicky, ochranné trubky
q) Kontrola geodetického zaméreni.

Vykonem kontroly na sebe viastnik PZ nepiebird odpovédnost za vady. stavby prelozky PZ, jeji
souladnost zejména, nikoli viak vyluéng, sPD, povolenim zédméru {je:li jej tfeba) nebo se
stanoviskem GasNet, s.r.0. vydanym jako provozovatelem vefejné infrastruktury. Odpovédnost za
dohled nad stavbou prelozky PZ, zejména vykon stavebnfho dozary, kontrola a arganizace jejio
provadéni a provedeni bude s odbornou péci vykonévat stavebnik.

Po dokonenti stavby peloZky PZ zastupce vlastnika PZ provede kontrolu této stavby, zejména jeji
souladnost s geodetickym zaméfenim, PD stavby, s vydanym stanoviskem GasNet, s.ro. pro
povoleni zaméru a déle s padminkami uvedenymi v této smlouvé. AZ po provéfeni spinéni vyse
uvedenych skuteénosti umoznf GasNet, s.r.o. vpus':'té'nifplynu do stavby preloZky PZ.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi ti¢innou soudinnost a spolupraci pii pinén této smlouvy.

3. Pii kontrolach stavby pfeloZky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho denfku vedeného
zhotovitelem pieloZky PZ a pozadovat plnéni swych piipominek a pokynll v poZadovaném: terminu.

¢k v.
Vécné pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze viastnictvi PZ se provedenim pfelozky PZ neméni a Ze realizovana
preloZka PZ, tj. nova cast, po propojeni s distribuéni soustavou viastnika PZ nahradi v soufadu s §
70 odst. 3. energetického zékona dotéenou &ést viastnikova PZ, Plivodnf &4st PZ, 1, zrueriou &ést,
ktera bude s ohledem na ¢l. 11 odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena v piiloze zépisu o predani
prelozky PZ, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik f4dn& neodstranil, nabyva do viastnictvi
stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (cdpojenim od stavajiciho  P2).
Dokumentace vyZadované k PZ nebude stavebnikovi ke zruené Easti PZ predana, nebot’ zrudena
Cast PZ jiz neni plynovodem nebo pripojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plvodni ¢ast PZ, 1. zruSenou &st, je tieba
odstranit z pozemku.. Nahrazeni dotéené Casti rueného PZ nema vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jrénem zkolaudovat pfelozenou ¢ast PZ (novou £ast).

2. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného biemene ve smyslu sluzebnosti
(déle jen ,VB’) ve prospéch vlastnika PZ ke véem dotéenym pozemkim, véetné jeho zépisu do
ptistuiného katastru nemovitosti, jakoZ i vécna a formalni spravaost veikerych relevantnich.



10.

dokumentd, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkiim- ve viastnictvi
viastnika PZ.

Sniluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Ghrady za pifpadné zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictyi
stavebnika, nese veskeré haklady na zfizeni VB vyluéné stavebnik. Uhradu za pfipadné z¥izeni VB k
pozemkim ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K& (bez DPH).

Stavebritk se zavazuje zajistit nejpozdéji pied vydanim stanoviska viastnika PZ k PD stavebnich
objektil preloZek PZ pro "'L_’Iée'ly' povoleni stavby dle stavebniho zékona uzavieni smluv-o budeucich
smlouvach o zfizeni VB.a/nebo.smluv o ziizeni VB se viemi vlastniky pozemki dotéenymi prelozkou
PZ v rozsahu niZe uvedeném, a to na zakladé vzor. poskytnutych viastnikem PZ, Uzaviené smiouvy
o budoucich smlouvach o zfizenf VB a/nebo smluv o z¥izeni VB se viemi viastniky pozemiki

dotéenymi preloZkou PZ piedd stavebnik viastnikovi PZ pied vydénim stanoviska vlastnika PZ dfe.
véty prvini tohoto odstavce. Pnpadne odchylky ‘od vzordl je stavebnik povinen pro;ednat
s vlastnikem PZ. Smiluvni strany se dohodly; Ze rozsah VB vyznaCeny v.geometrickych planech
k ¢astem pozemki dotcenym pielozkou PZ bude odpovidat u plynovod( a plynovodnich pripojek:

a} do4 bar vietné vidy jeden metr na obé& strany od pitdorysu potrubi

b) nad 4 bar do 40 bar véetné vzdy dva metry na obé strany od pldoryst potrubi’

¢) nad 40 bar vzdy Ctyf metry na ob& strany od pidorysu potrubi.

Nabude-Ii stavebnik po uzaveni této smiouvy do svého viastnictvi pozemek dotéeny pielozkou PZ
pFed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skuteénosti neprodleng informovat viastnika
PZ a uzaviit s nim smlouvu o budouéi smlouvé ¢ ziizeni VB a/hebo smlouvu o. zfizenf VB, které
vsouladu s pfilozenymi vzory upravi vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastntkem
dotéeného pozemku. Toté? plati v plipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k pielozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi. tfeti osoby a tento
pozemek nasledné naby! do svého viastnictvi. Pro ptipad porueni povinnosti informovéni viastnika
PZ se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni piisluiné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vy3i 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady skody timto
neni dotéen,

Geometricky pldn bude wyhotoven wvsouladu s dokumentaci distribuéni soustavy -
https:/iwweegasnel.cz/csfiechnicke-dokumenty/, Stavebnik se zavazuje predloZit geometricky pléan
vlastnikovi PZ nejpozdéji k piejimce pfelozky PZ k provedeni kentroly jak stanoveného rozsahu VB,
tak i dodrfeni smluvnich vztahl V piipadé zjisténi nesplriéni podminek nebude prelotka PZ
propojena s distribugni soustavou.

Stavebnik se zavazuje provést vklad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti ke viem
pozemkdm dotéenym preloZkou PZ do jednoho roku od predéani prelozky PZ viasthikovi PZ,

Nedohodnou-fi se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni
jednoroéni Ihiity stanovené dle odst. 7 tohoto élanku protokolarné predat viastniku PZ seznam
vech pozemkil dotéenych preloZkou PZ s informaci o provedeném vkiadu (&islo jednacl) VB do
katastru nemovitosti véetné veskerych relevantnich doklad( pro zfizeni VB k pozemkdm dotéenym
preloZkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednoroéni Ihity pro zaji§téni vkladu
VB do piistusného katastru hemovitosti.

Po protokolarnim prevzeti pisemnosti uvedenych vodst. 8 tohoto dlanku zajistt zfizeni VB
k pozemk(m dotéenym pfelozkou PZ vlastnik PZ na naklad stavebnika.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ ve3keré jim prokazatelné vynaloZené nezbytrié néaklady:
na zfizenl VB k pozemkam, dotlenym pfeloZkou PZ, ke kterym nebylo 2fizeno VB stavebniker. Za
nezbytné naklady se povaZuji pfedeviim:

- Eastky jednorazovych Uplat prokazatelné uhrazené vlastniklim pozemk( dotéenych pfelotkou PZ:

- Eastka za geometricky plén - cena geometrického planu do 100 bm plelozky PZ &ini maximalng
4.500,- KZ bez DPH, za kazdych dalsich zapoZatych 100 bm pfeloZky PZ je cena geometrického
planu navySena o daféich maximalng 3.500,- K¢ bez DPH;
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- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB na zakladé

smiouvy o smlouvé budouci o ziizeni VB véetné zajiteni jejiho podani ke vkladu do katastru

nemovitosti v maximalni vy3i bez DPH 6.500,- K&/1 smiouva;-

- Eastky za smlouvy o zfizen{ VB - cena'za zpracovani a uzavieni smiouvy o Zfizenf VB bez piedchozf
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeéni VB vCetné zajisténi jejtho podani ke vkladit do katastru

‘nemovitosti v maximalni v bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva;

- ¢astky odpovidajici uhrazenym sprévnim poplatkiim za. névrhy na vklad préva VB do katastru
nemovitosti. '

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkiim dotéenym plivodnf (piekladanym). PZ zapsdno pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
raku @d vydani kolaudaéniho rozhodnuti, nebo jiného dokladu, kterym bude osvédéena moznost
pielozku uzivat, zrudeni tohoto préva a podérii navrhu na zépis vymazu VB v katastru nemovitostf,
k &emuZ mtt vlastnik PZ poskytne soucinnost Nezajisti-li stavebnik vymaz prava VB dle tohoto
adstavce, zavazuje se uhradit viastnikovi PZ smiuvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapocaty
mésic prodleni se splnénim povinnosti. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo viastnika PZ
na néhradu gkody-v piné vysi.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim vynaloZend naklady souvisejici s uzivanim

cizich nemovitych véci v nich? je ulofend pielozka PZ - nové &ast nahrazujici plvodni éést bez

pravniho titulu, zejména Castku odpovidajict uplatnénému bezdivodnému ohchaceni na strand
viastnika PZ za dobu ode dne propojeni preloZky PZ — nové ¢asti s distribuéni soustavou vlastnika
PZ do dne zfizenf VB k dotéenému pozemku.

Nahradu nékladd uhradi Stavebnik viastnikovi PZ bezhotovostnim prevodem pod variabilnim
symbolem, kterym je islo této smlouvy, a to-na zakladé dorueného widtovani,

€l V1.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku: za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musf Cinit 60 mésicll ode dne pfedant prelozky PZ vlastnikovi PZ.
Stavebnik se souasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pelozky PZ, Ze prévo uplatnit naroky
-plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost piejdou dnem pfedéni pfelozky PZ ze stavebrifka na
viastnika PZ.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfeloZky PZ nésledujici zpisob uplatnéni
naroku z vady: V pifpadé vyskytu vady pieloiky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznémit
zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile vlastnfk PZ odeSle takové pisemné oznimeni, mé se za to, fe
poZaduje bezplainé odstranéni vady. Oznémeni o vadé zadle viastnik PZ na adresu zhotovitele
'pFeloiky PZ. Zhotovitel pielozky PZ odstrani vadu v-terminu do 72 hodin od dorudeni oznameni o
vade, pokud se v daném piipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky PZ
je povinen pisemné pfedat opravenou c‘:’ést_‘pFelqiky_vla_stnfkovi PZ

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi $kody na preloZce PZ a2 do dne jejiho
predéani vlastnikovi PZ. '

a.vi
Registr smliuv
Tato smiouva bude uvefejnéna v registru smiuv dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., o zvl&étnich
pedminkach G&innosti nekterych smiuv, uvefejfiovani téchto smiuv a o registru smiuv {zékon ¢
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisl.



Smiouvu bez zbytetného odkladu uvefejri stavebnik. Stavebnik zajisti, aby pfi uvefajnéni této
smlouvy nebyly uvefejnény informace, které nelze uvefejnit podle platnych prévnich piedpisii
(zejména osobni Gdaje zaméstnanch viastnika PZ, jéjich pracovni pozice a kontakty, telefonické i
emailové adresy a podpisy osob zastupujich smluvnich strany).

Smluvni strany -prohlasujf, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jeZ by nebylo moiné
uverejnit.

&l. VI,
Ochrana osobnich Gdaijti

Smiuvni strany se zavazuji, Ze pii zpracovani osobnich (idaji (déle jen LOU") druhé strany pro tigely
podle této. smlouvy, budou prlstupovat k takovym | oy vyluéné podle. platnych a Géinnych pravnich
predpisd, upravujicich ochranu 04, a to za udelem spinéni-svych Gkold vyplyvajicich z této Smiouvy,
dale nebudou takové OU  zpfistupriovat ani poskytavat bez. pisemného souhlasu druhé strany tretim
stranam, s vyjimkou pnpadneho fizeni vedeného pied organy statni sprévy nebo samosprévy. Dale
se smluvni strany zavazup, Ze'v pipadé potfeby druhé strany vyvinou odpovidajici soutinnest pfi
FeZenf problematiky QU dané smluvni strany.

Vlastnik PZ je spravcem osobnich Gdaji subjektd Gdaji. Informace o jejich zpracovani vyZadované
platnymi pravnimi predpisy, véetné jejich. rozsahu a ucelu zpracovani, pehledu préav a povinnosti
viastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelll osobnich (dajl, jsou zvergjnény na webové
strance vlastnika PZ (www._gasnet._cz_/c_s/lnf_ormace o-zpracovani-osobnich-udaju) a pti uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v pritb&hu jejiho trvant budou subjektu Gdaj poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

Stavebnik se podpisem smiouvy téZ zavazuje prokazatelné viastnikovi PZ oznamit do péti
pracavnich dnl piipadné zmeény svych osobnich ddajh.

cl. IX.
Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva: se vyhotovuje ve dvou {2) stejnopisech, zniichz kaZda smiuvni strana obdrf po
jednom (1).

Tuto smlouyu fze ménit nebo dopliiovat pouze pisemnyimi dbdatk__y podepsanymi 6pravnénymi
zéstupci smluvnich stran.

Fymcke osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzavmraﬂ, timto prohladujj,
Ze jsou piné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smiuvni strany prohladujf; Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, uréité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolng, na ditkaz deho?
pripojuji své podpisy.

Prevade-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 1 této smlouvy, na novy subjekt,
zavazuje se prevést préva a povinnosti plynouci z této smiouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit vlastnikovi PZ zm&nu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavird v souladu se zikonem €. 89/2012 Sh. obéansky zékonik, ve znéni pozdéjiich-
predpisti a energetickym zakonem, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou udajd, jejichz
dopinéni se predpokiddé; napf. oznacenf padepisujicich osob apod) timto pmhlésemm smijuvni
strany automatlcky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s. vyjlmkou zmén uvedenych
v pfedchozi zdvorce) se povaZuji za novy navrh smiouvy.



http://www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smluv.

9. Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskondi dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokonéena dle
podminek této smlouvy, za coZ se povazuje mj. i spInéni zavazkd dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba prelozky PZ zahjena v dobé platnosti této smiouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotleny zévazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.

Stavebnik Viastnik PZ

V Praze dne............. V Usti nad Labem , dne ... 0.9 -07- 2075

Reditel Zavodu Prah4



