



DOHODA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU číslo dohody zhotovitele A - 2405



dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve smyslu ust. § 22 zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zák. ČNR č. 425/1990 sb. a pozdějších předpisů

I. Účastníci dohody

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

se sídlem Smetanovy sady 179,686 01 Uherské Hradiště

jednající **PhDr. Ivo Frolcem**, ředitelem

věcný garant **Mgr. Tomáš Chrástek**, vedoucí oddělení archeologie a Památníku Velké Moravy

bankovní spojení Komerční banka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100

IČ: 092126

DIČ: CZ00092126

(oprávněná organizace provádějící záchranný archeologický výzkum, dále jen OOPZAV)

a

Obec Ořechov

se sídlem Ořechov 105, 687 37 Polešovice

Jednající **Jarmilou Jilgovou**, starostkou

IČ: 00542300

DIČ: CZ00542300

(stavebník – právnická osoba, dále jen stavebník)

II. Účel dohody

Na základě objednávky ze dne 16.9.2024 prováděla OOPZAV I. etapu ZAV na stavbě „**ZASAKOVACÍ PRŮLEH 3 A ZÁCHYTNÉ PRŮLEHY 4 A 5 V KATASTRU OBCE OŘECHOV**“ parc.č. 5472, 5473, 5447, 5481, 5485, 5571, 5572, 5573, 5526, 5527; k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště. V průběhu skryvky ornice v souvislosti s prováděnou stavbou, došlo k nálezům archeologických objektů a situací.

Dohoda se uzavírá v návaznosti na zjištění pozitivních archeologických situací z důvodu stanovení ceny a termínu provedení II. etapy archeologického výzkumu.

1. Výsledkem II. etapy ZAV bude závěrečná nálezová zpráva ve formě „Zprávy o provedeném archeologickém výzkumu“, která bude stavebníkovi předána v 1 parě, v termínu nejpozději do 24 měsíců od ukončení ZAV. Pokud by si konzervace nalezených předmětů vyžádala časově náročnější postupy, což by znemožnilo dodání závěrečné zprávy ve sjednané lhůtě, bude o tom stavebník vyrozuměn a bude dohodnut náhradní termín dodání zprávy.

III. Čas plnění

1. OOPAV provede ZAV - II. etapu v návaznosti na prováděné zemní práce v termínu od listopadu 2024 do února 2025 – v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.
2. Po dobu provádění ZAV je stavebník povinen zastavit, případně omezit zemní práce v místě nálezů tak, aby nedošlo ke zničení archeologických situací a nálezů. Ve stavebních pracích může stavebník pokračovat až v okamžiku souhlasu archeologa, který tuto skutečnost zaznamená do stavebního deníku zhotovitele stavby.

IV. Cena za provedení ZAV

1. Dle zákona č. 20/1987 Sb., § 22, odstavce 2), je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
2. Cena I. etapy ZAV je na základě objednávky ze dne 16.9.2024 dána částkou **20 000 Kč bez DPH**.
3. Cena za provedení II. etapy ZAV je dána sjednanou hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin stanovených na základě náročnosti provedeného archeologického výzkumu, s níže sjednanou hodinovou sazbou podle profesí:

• odborný archeolog	550,00 Kč (bez DPH)
• terénní technik	350,00 Kč (bez DPH)
• dělník ZAV	250,00 Kč (bez DPH)

když ve sjednané hodinové sazbě nejsou zahrnuty náklady režijní, tj. doprava, zajištění staveniště, stavební mechanizace a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace a letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem (DRON).
4. Doprava bude účtována částkou **15,-Kč** (bez DPH) za každý ujetý kilometr a laboratorní zpracování archeologických nálezů, vč. nálezové dokumentace, bude účtováno částkou **40% z ceny prací** vypočtených dle bodu 3 tohoto článku, letecké snímkování lokality bezpilotním letadlem bude účtováno paušální částkou **10 000,-Kč** (bez DPH).
5. Cena za provedení ZAV (terénní část): **538 000 Kč bez DPH** - dle skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce. Rozsah prací podle profesí bude zaznamenán do stavebního deníku OOPZAV, který bude přístupný po celou dobu provádění ZAV ke kontrole stavebníkovi. OOPZAV je povinna rozsah realizovaných prací každý den zaznamenat do stavebního deníku a stavebník je povinen tento rozsah prověřit a podpisem odsouhlasit. Pokud toto své právo nevyužije, má se za to, že údaje v deníku uvedené odpovídají skutečnosti a jsou podkladem pro fakturaci ceny za provedení ZAV.
6. Cena za provedení ZAV (laboratorní část): **204 000 Kč bez DPH** – 40% skutečných nákladů vynaložených zhotovitelem na záchranné práce.
7. Maximální cena provedeného ZAV (obě etapy a laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace) je stanovena částkou **762 000 Kč bez DPH**.
8. V případě nutnosti provádění II. etapy ZAV překračující svým rozsahem dohodnutou cenu za provedení II. etapy ZAV dle bodu IV odstavce 5 bude sepsán dodatek k této dnes uzavírané dohodě, který bude obsahovat konkrétní specifikaci prováděného archeologického výzkumu, dobu plnění a novou cenu plnění. Na základě pozitivního nálezu takového rozsahu zpracuje OOPZAV "Projekt archeologického výzkumu", kde budou specifikovány použité metody, rozsah a doba prací pro II. etapu ZAV.

V. Platební a fakturační podmínky

1. Cena za provedení terénní části ZAV bude uhrazena dle skutečně realizovaných prací na základě faktury (daňového dokladu) za realizované práce na ZAV vystavené OOPZAV stavebníkovi do 8 týdnů po ukončení terénních prací. Cena za laboratorní zpracování nálezů, vč. nálezové dokumentace bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) po vyhotovení závěrečné zprávy v termínu do 24 měsíců po ukončení prací. Závěrečná nálezová zpráva je přílohou faktury za laboratorní zpracování nálezů.
2. Splatnost každé faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu stavebníkovi, a to na účet OOPZAV uvedený v této dohodě. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat některou zákonem stanovených náležitostí, má stavebník právo vrátit ji OOPZAV k doplnění či opravě.
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí stavebník úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

VI. Další ujednání

1. OOPZAV odpovídá v celém rozsahu prací sjednaných touto dohodou za bezpečnost svých pracovníků (a případných externích spolupracovníků) a v případě vzniku jakékoliv újmy na zdraví, majetku atd., nebude uplatňovat nárok na odškodnění u stavebníka.
2. Po ukončení terénní části ZAV proběhnou dále dokumentační práce v souvislosti s dalšími stavebními pracemi - vybrané situace budou dokumentovány v této etapě stavebních prací.
3. Po dobu realizace předmětu dohody musí stavebník zajistit, aby se na staveništi v místě realizace ZAV nepokračovalo ve stavebních pracích, které by provedení prací dle této dohody znemožnily.
4. Smluvní strany se dohodly na součinnosti při realizaci terénní části II. etapy ZAV a to tímto způsobem: stavebník zajistí zabezpečení a zázemí staveniště (mobilní WC, prostor pro uložení nářadí), stavení mechanizaci dle aktuální potřeby a klimatických podmínek a personální obsazení II. etapy ZAV na pozici dělník ZAV dle aktuální situace. OOPZAV bude postupovat při realizaci ZAV tak, aby bylo možné v dílčích úsecích zahájit stavební práce.
5. Archeologické nálezy získané v průběhu ZAV jsou majetkem Zlínského kraje a budou uloženy ve sbírkách Slovákckého muzea v Uherském Hradišti.
6. Smluvní strany se dohodly, že OOPZAV bezodkladně po uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy muzeum bezodkladně informuje druhou smluvní stranu na uvedenou emailovou adresu: obec@orechov-uh.cz

VII. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této dohodě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní plynoucí občanským zákoníkem a podpůrně zákonem o státní památkové péči.
2. Tato dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství. OOPZAV zašle dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
3. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Objednávka ze dne 16.9.2024 na realizaci ZAV se ruší dnem nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
5. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží pro svou potřebu jedno vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne
Objednatel

V Uherském Hradišti dne
OOPZAV:

.....
Jarmila Jilgová
starostka
Obec Ořechov

.....
PhDr. Ivo Frolec
ředitel Slovákckého muzea