

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov

IČ: 00292427 DIČ: CZ 00292427

zastoupené Karlem Jurkou, starostou města

dále též „povinný“ nebo „město Vyškov“

a

VYTEZA, s.r.o.

se sídlem Na Hraničkách 438/13, Vyškov-Město, 68201 Vyškov

IČ 26284499 DIČ CZ26284499

Firma je zapsána v OR KS v Brně, spisová značka C 41761

zastoupená Mgr. Blankou Mikulkovou, jednatelem společnosti

dále též „oprávněný“

uzavírají následující smlouvu:

čl. I.

1. Město Vyškov je výlučným vlastníkem pozemků v k.ú. Vyškov p. č. 567/3, 567/5, 3695/1 zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov.
2. Oprávněný prohlašuje, že je investorem a stavebníkem stavby „Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení na ulici Hybešova 1. etapa C3.6“, jež je umístěna mimo jiné na výše uvedených pozemcích města Vyškova.

čl. II.

1. Povinný touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného formou služebnosti inženýrské sítě právo oprávněného ze služebnosti inženýrské sítě na pozemcích v k.ú. Vyškov p. č. 567/3, 567/5, 3695/1 zřídit, provozovat, opravovat a udržívat v nezbytném rozsahu kabely veřejného osvětlení a 9 ks sloupů VO; a dále právo vstupu a vjezdu na zatížené nemovitosti za účelem provozu, běžné údržby, odstraňování poruch, rekonstrukce nebo odstranění kabelů a sloupů veřejného osvětlení.
2. Rozsah služebnosti inženýrské sítě je specifikován v geometrickém plánu č. 6055-23/2024. Geometrický plán je nedílnou součástí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
3. Oprávněný právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě podle této smlouvy přijímá a povinný je povinen toto právo strpět.
4. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou.

čl. III.

1. Smluvní strany se dohodly, že služebnost inženýrské sítě uvedená v čl. II. této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 48.981,- Kč za zřízení služebnosti inženýrské sítě, určeno znaleckým posudkem č. 028707/2024 ze dne 21.3.2024 vypracovaným na náklady oprávněného znalcem STATIKUM s.r.o., a dále za paušální náhradu nákladů ve výši 2 000 Kč, které městu vznikají

v souvislosti s projednáním žádosti. Úplata a náhrada paušálních nákladů budou zaplacený na základě faktury po podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí a bude k nim připočtena platná DPH.

2. Povinný se zavazuje vystavit fakturu dle článku III. této smlouvy do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Splatnost faktury bude 21 dnů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den vystavení daňového dokladu ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

čl. IV.


1. Náklady spojené se zřízením služebnosti inženýrské sítě, včetně vypracování geometrického plánu, hradí oprávněný.
2. Návrh na vklad podá povinný do 20 dnů ode dne připsání finanční částky ve výši 50.981,- Kč + DPH sjednané v čl. III. této smlouvy na příslušný bankovní účet povinného. Do jednoho týdne od podání návrhu u příslušného katastrálního úřadu zašle povinný elektronicky oprávněnému kopii návrhu s vyznačeným podacím razítkem katastrálního úřadu.

čl. V.

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámily, že jejich smluvní volnost není nikterak omezena, a že uzavírají smlouvu svobodně a vážně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním podle z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Povinný obdrží 3, oprávněný 1 stejnopis a 1 stejnopis je určen pro katastrální úřad.
5. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vyškova č. 2655-02 ze dne 13. 11. 2024.

- 7. 02. 2025

Ve Vyškově dne.....



3 0 -01- 2025

Ve Vyškově dne.....

