

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

č. smlouvy: SMLD-0004/00066001/2025

S M L O U V A

a vytvoření sloučené projektové dokumentace

(dále jen „Smlouva“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

zapsána v OR: Městský soud v Praze, odd. Pr, vložka č. 1478

zastoupena:

Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupena

Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 6. 2022;

(dále jen „Objednatel“)

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

IČ: 45274983

Zapsán/a v OR: Městský soud Praze, odd. C, vložka č. 9396

Bankovní spojení:



zastoupen/a:

Ing. Vítém Najvárkem, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního ujednání, a to jako licenci výhradní s právem podlicence, a za podmínek touto smlouvou výslovně stanovených.

4. 2. Poskytovatel tímto uděluje Objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové dokumentace) pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Poskytovatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla (projektové dokumentace) zhotoveného dle této smlouvy a poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat projektovou dokumentaci pro účely realizace stavby podle této projektové dokumentace, zejména, nikoli však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie projektové dokumentace nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy projektové dokumentace (či jakékoli její části), včetně jejích rozmnožení, pro jakékoli účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoli řízení vedených ohledně výstavby projektu.

4. 3. Licence je poskytnuta ode dne předání projektové dokumentace Objednateli. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv Poskytovatele.

4. 4. Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence projektovou dokumentaci bez předchozího svolení Poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp. autora projektové dokumentace.

4. 5. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Poskytovatel jakožto poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas.

4. 6. Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu k pořízení rozmnoženiny výtvarného díla stavbou dle předané dokumentace.

4. 7. Podpisem předávacího protokolu, kterým byla dokumentace předána Objednateli, se Objednatel stal vlastníkem originálů plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) se všemi právy s tím souvisejícími.

4. 8. Poskytovatel, jakožto původní autor, prohlašuje, že poskytuje Objednateli souhlas k bezplatnému užití veškerých částí odevzdané dokumentace a ke zhotovení dokumentace nové.

4. 9. Objednatel je oprávněn zhotovením nové dokumentace pověřit třetí osobu.

4. 10. Odměna za oprávnění k užití dokumentace a za získaná svolení je zahrnuta v odměně za vytvoření dokumentace, která již byla zaplácena.

5. DOBA PLNĚNÍ

5. 1. Stupněm projektové dokumentace se pro účely Smlouvy rozumí:

- a) geodetické zaměření včetně zjištění inženýrských sítí,
- b) dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“),
- c) projektová dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).

5. 2. Poskytovatel se zavazuje předat koncept DSP/DUSP včetně MPM, geodetického zaměření a potřebných průzkumů do **4 měsíců od účinnosti smlouvy**, nejpozději však do předání čístopisu DSP Objednateli.

5. 3. Poskytovatel se zavazuje podat žádost o stavební povolení dle platné legislativy do **3 měsíců od předání čístopisu DSP**

5. 4. Poskytovatel se zavazuje projednat s Objednatelům obsah PDPS **do 1 měsíce od vydání pravomocného povolení stavby nebo písemné výzvy Objednatel**, nejpozději však do vydání čístopisu PDPS. Objednatel je po projednání oprávněn Poskytovateli předložit připomínky k PDPS, přičemž Poskytovatel je povinen se těmito připomínkami řídit při případném přepracování PDPS. Objednatel poskytne Poskytovateli k přepracování PDPS přiměřenou lhůtu.

5. 5. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby AD od doby zahájení VŘ na zhotovitele stavby až **do kolaudace stavby**.

9. 3. Otázky v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.

9. 4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že je uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, a nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 2 – Technická specifikace

Krajská správa a údržba silnic, p.s.

V Říčanech dne Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.

TOP CON SERVIS s.r.o.

V Praze dne

.....
Ing. Vít Najvárek, jednatel

**III/11522 Svinaře, most ev.č. 11522-2, most přes Svinařský
potok za obcí Svinaře- PD**

žluté ocenění uchazeč

0 popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	nepožaduje se
Předběžný GTP dle TP 76	nepožaduje se
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhlační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, apod)	nepožaduje se
Průzkumy DUR celkem	0,00
DUR	
Průvodní zpráva	nepožaduje se
Výkresová část	nepožaduje se
Dokladová část	nepožaduje se
DUR celkem	0,00
DUR celkem včetně průzkumů	0,00
Průzkumy a podklady - DUSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	30 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	80 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů, vč. hydrologického průzkumu a posouzení	15 000,00
Průzkumy DUSP celkem	125 000,00
DUSP	
Průvodní zpráva	5 000,00
Souhrnné technické řešení	10 000,00
Stavební část	285 000,00
DIO	10 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	10 000,00
BOZP	5 000,00
DUSP celkem	325 000,00
DUSP celkem včetně průzkumů	450 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	nepožaduje se
majetkoprávní podklady	nepožaduje se
podání žádosti bez poplatků	nepožaduje se
IČ ÚR celkem	0,00
IČ-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	20 000,00
majetkoprávní podklady	10 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00
IČ SP celkem	40 000,00
PDPS	
Technická zpráva	5 000,00
Výkresová část	150 000,00
ZTKP	10 000,00
Soupis prací a rozpočet	10 000,00
PDPS celkem	175 000,00
1.HPM a mostní list	20 000,00

AD	zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	AD celkm
Výkon autorského dozoru a technická pomoc	40,00	800,00	32 000,00

celkem bez DPH	717 000,00
DPH	150 570,00
celkem vč. DPH	867 570,00

V Praze dne 7.10.2024


Ing. Vít Najvárek, jednatel



Technická specifikace

Název akce : : III/11522Svinaře, most ev. č. 1122-2 Most přes Svinařský potok za obcí Svinaře PD

Místo realizace akce : III/11522Svinaře, most ev. č. 1122-2 Most přes Svinařský potok za obcí Svinaře PD



Staničení provozní: 1,306 km, CMS: Neumětely

1. Předmět akce:
2. Snesení mostu a výstavba mostu nového
3. Přepočítání Q100+100 Hydro posudek

Součástí akce bude také zajištění veškerých smluv pro přeložení inženýrských sítí (včetně finálních smluv o provedení překládky) a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným *Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje*, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01. 08. 2022:

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

4. Současný stavební stav mostu:

5. Výčet požadovaných prací:

- Vypracování sloučené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) včetně výkonu inženýrské činnosti k stavebnímu povolení.

Fotodokumentace:

