

SMLOUVA O DÍLO

i.

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **FAST střechy s.r.o.**

Zápis v obchod. / živnost, rejstříku: C24733

Zastoupený:

Sídlo: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

Doručovací adresa: Smetanova 2065, 547 01 Náchod

IČ: 27537676

DIČ: CZ27537676

Bankovní spojení: ČSOBa.s.

Číslo účtu: 305774998/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADECKRÁLOVÉ**

Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v ORu Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

Zastoupený:

Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

IČ: 64809447

DIČ: CZ64809447

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636270217/0100

kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu střešního pláště na části budovy Základní školy Josefa Gočára na pozemku označeném jako stavební parcela č. 1264, k.ú. Hradec Králové [646873], ulice Tylovo nábřeží, budova s č.p. 1140, obec Hradec Králové [569810] na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125007 s názvem „ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A“ (dále jen „zakázka“) a nabídky zhotovitele podané

do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 a č. 2, tj. Projektové dokumentace a Soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
 - demontáž skladby ploché střechy v určeném rozsahu
 - demontáž souvisejícího příslušenství střechy - klempířských konstrukcí, odvětrávacích hlavic, apod.
 - provedení nové skladby střešního pláště včetně ošetření atik
 - provedení souvisejícího příslušenství střechy - klempířských konstrukcí, odvětrávacích hlavic apod.
 - demontáž a zpětná montáž hromosvodu
 - výměna dřevěných dveří vedoucích na střechu
 - oprava vnější omítky atiky.
3. Technické podmínky veřejné zakázky vyplývají z následující projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A“, zpracované [REDAKCE], Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové, IČ: 13207245 (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a ze Soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, které tvoří součást zadávací dokumentace jako příloha č. 1 a č. 2.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat v místě plnění a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i svadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.
7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. - zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a

vyhláškou MŽP o podrobnostech nakládání s odpady - č. 273/2021 Sb. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. - zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. - zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady.

8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
10. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) kvýše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
11. Zhotovitel se zavazuje spotřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
13. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný **časový harmonogram prací**, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
14. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

IV.

TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): **od 1. 7. 2025.**

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do **21. 8. 2025.**
3. Místem plnění je ZŠ Josefa Gočára na pozemku označeném jako stavební parcela č. 1264, k.ú. Hradec Králové [646873], ulice Tylovo nábreží, budova s č.p. 1140, obec Hradec Králové [569810],

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 859.240,- Kč.**
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Daň přízná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření (dopravní značení, omezení dopravy, uzavírka, objížďky, oznámení o akci, informační tabule, informovanost obyvatel, projednávání s úřady apod.).

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.
4. Platba proběhne na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla dle objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
 5. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystavené zhotovitelem a to následujícím způsobem:
 - Část ceny ve výši 90 % bude splatná se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení.
 - Zbývajících 10 % ceny díla představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude ve faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatel v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.
 6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „**daň odvede zákazník**“. Dále bude faktura obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

7. Splatnost faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
8. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatel písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
10. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
11. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu.
12. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatel, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 2.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.
2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím **díla**. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
5. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
6. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
7. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamaci neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
8. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednateli zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamace, je oprávněnost reklamace považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
9. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
11. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamace (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
12. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
 - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
 - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
 - příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
 - požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
 - pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.
2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a náradí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu příslušného staveniště. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště proti vniknutí třetích osob v době realizace i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli zodpovědnost za případné vniknutí třetích osob na staveniště a s tím souvisejícími následky.

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby - zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčeného díla až do předání a převzetí díla. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizením staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
 - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
 - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.
19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 1.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky spříslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel zajistí po dokončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného čistého úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
23. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu.
24. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
25. Veškeré práce budou prováděny s ohledem na zajištění bezpečného provozu sportovního areálu.

IX.

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

X.

PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
 - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
 - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
 - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím ktomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
 - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
 - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
 - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
 - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušením provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použije i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

XI.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady,

kteřé samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezují.

2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel stím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 7 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o provedených zkouškách, doklady o likvidaci odpadů a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatelem. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli a provozovateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné a nutné provozní údržby předmětu díla, kterou má provozovatel zajišťovat tak, aby byly dodrženy záruční podmínky předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 10 dnů ode dne takového vytknutí, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:
 - prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 7 dnů,
 - prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované/vytknuté vady díla nebo vady uvedené v předávacím protokolu díla delší než 10 dnů
 - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenásadů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedeně doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom stejnopisu.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

XIV. **PŘÍLOHY**


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Náchodě dne.....


V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



FAST střechy s.r.o.



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-61
Stavba: ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A

KSO:
Místo: Tylovo Nábřeží 1140, Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:
Statutární město Hradec Králové

IČ:
DIČ:

Účastník:
FAST střechy s.r.o.

IČ: 27537676
DIČ: CZ27537676

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím Uenove soustavy UKS. položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu odminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			859 240,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	859 240,00	180 440,00
	snížená 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 039 680,00



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-61

Stavba:

ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A

Místo:

Tylovo Nábřeží 1140, Hradec Králové

Datum:

5. 9. 2024

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Účastník:

FAST střechy s.r.o.


Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2024-61

ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A

KSO: Tvlovo Nábřeží 1140, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Účastník: FAST střechy s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ: Datum: 5. 9. 2024

IČ: DIČ:

IČ: 27537676 DIČ: CZ27537676

IC: DIČ:

IČ: DIČ:

P^a Z^ř soup?š prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu Doriminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		859 240,00	
dph základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	859 240,00 0,00	21,00% 12,00%	180 440,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 039 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A

Místo: Tvlovo Nábřeží 1140, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Účastník: FAST střechy s.r.o.

Datum: 5. 9. 2024

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem[CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	
PSV - Práce a dodávky PSV	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	
741 - Elektroinstalace - silnoproud	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
OST - Ostatní	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A

Místo: Tylovo Nábřeží 1140, Hradec Králové

Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant:

Účastník: FAST střechy s.r.o.

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

859 240,32

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310235241	Izazdivka otvorů ve zdlvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310235241				
		VV	"prostup svodu				
		W	2				
		VV	Součet				
2	K	1310236261	Izazdivka otvorů ve zdlvu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/310236261				
		VV	"prostup chřílče				
		W	1				
		VV	Součet				
3	K	p17941 121	I Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdlvu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317941121				
		VV	"2/2 ocelový profil prahu dveří L 100x100x6mm				
		W	1,15*9,26/1000				
		VV	Součet				
-1	M	1301043S	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x6mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/1301043S				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
5	K	619995001	I Zčištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619995001				
		W	"nové vstupní dveře				
		VV	1,15+2,07*2				
		W	Součet				
6	K	1622131121	I Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622131121				
7	K	1622142001	I Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622142001				
		W	"atiky				
		VV	0,925*9+1,08*14,18				
		W	Součet				
8	K	6223111121	I omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622311121				
97	K	1622325355	I Oprava vápenné omítky s celoplošným přestukováním vnějších ploch stupně členitosti 2, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325355				
98	K	629991001	I Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/629991001				
9	K	631312141	I Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631312141				
		VV	"dobetonování prahu dveří				
		VV	0,1*0,45*1,15				
		VV	Součet				
10	K	631351101	I Bednění v podlahách rýh a hran zřízení				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351101				
		VV	0,1*1,15				
11	K	631351102	I Bednění v podlahách rýh a hran odstranění				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/631351102				
12	K	632450122	I Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/632450122				
		VV	"pod atiky				
		VV	0,85*23,2				
		VV	Součet				
13	K	042944121	I Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 12,5 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/642944121				
14	M	55331433R0i	I Izarubeo jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm s oblou I hranou dle požadavku památkárů				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/55331433R0i				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	941111122	I Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 10,9 do 1,2 m, výšky výšek přes 10 do 25 m montáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111122				
		W	"fasáda				
		VV	13*17				
		VV	Součet				
16	K	941111222	I Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 0,9 do 1,2 m, výšky výšek přes 10 do 25 m příplatek k ceně za každý den použití				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111222				
		W	221 60				
17	K	1941111822	I Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 od 10,9 do 1,2 m, výšky výšek přes 10 do 25 m demontáž				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111822				
		W	221				
		VV	Součet				
18	K	952901111	I Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952901111				
19	K	962031132	I Bourání přiček nebo přízdivek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962031132				
		VV	"nadpraží dveří				
		VV	1,15*2,20*0,9*1,97				
		VV	Součet				
20	K	965042141	I Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu II. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965042141				
		VV	"betonová mazanina				
		VV	0,1*1,2				
		VV	Součet				
21	K	965082933	I Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách II. do 200 mm, plochy přes 2 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965082933				
		W	"stěrkový násyp				
		VV	0,15*91,2				
		VV	Součet				
22	K	968072456	I Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968072456				
		VV	0,9*1,97				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	978015351	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spá a s očištěním zdíva stromě členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 30 do 40 %	m2	45,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/978015351								
D 997 Přesun sutě								
23	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	.	32,796			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/997013114								
24	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -31 11 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	32,796			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/997013219								
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	.	32,796			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/997013501								
26	K	097013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	623,086			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/997013509								
VV 32,794*19						623,086		
VV Součet						623,086		
27		997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařízení do katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	>	32,796			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/997013631								
D 998 Přesun hmot								
28	K	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,503			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/998018003								
□ PSV Práce a dodávky PSV								
D 712 Povlakové krytiny								
29	K	712311101	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	107,041			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/712311101								
VV střecha						91,200		
W vytažení na atiku						15,841		
W 0,35*(2,755+5,18+5,695+9+8,45+14,18)						107,041		
W Součet								
30	M	11163150	lak penetrační asfaltový	1	0,034			
W 107,041*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství"						0,034		
31	K	712340831	Odstanění povlakové krytiny stěch plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše jednovrstvé	m2	91,200			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/712340831								
VV "modifikovaný asf. pás						91,200		
VV 91,2						91,200		
VV Součet								
32	K	712340833	(odstranění povlakové krytiny stěch plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvířstvé	m2	91,200			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712340833								
W "oxidovaný asf. pás						91,200		
W 91,2						91,200		
VV Součet								
33	K	712340834	Odstanění povlakové krytiny stěch plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 10833 za každou další vrstvu	m2	182,400			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712340834								
W "oxidovaný asf. pás						182,400		
W 91,2*2						182,400		
W Součet								
34	K	712341659	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° pásy přilavení NAIP bodové	m2	107,041			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/712341659								
36	M	62857040	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou kombinovanou z hliníkové fólie a skleněné rohože s jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	124,756			
W 107,041*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"						124,756		
36	K	712363115	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zalozování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	2,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712363115								
W "JIOS						2,000		
W 2						2,000		
W Součet								
37	M	28342014	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus	2,000			
38	M	31951901	páska stahovací nerezová š. 8 mm	m	2,000			
39	K	712363352	Povlakové krytiny stěch plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m	46,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712363352								
W "vytažení na atiky a stěny						46,000		
W 46						46,000		
W Součet								
40	K	712363354	[Povlakové krytiny stěch plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC stěnová lišta vyhnutá řš 71 mm	m	46,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712363354								
VV "4K						46,000		
VV 46						46,000		
VV Součet								
41	K	712363604	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° z mechanicky kotvených hydroizolačních fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	104,778			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712363604								
W "střecha						91,200		
W 91,2								
W "vytažení na atiku						13,578		
W 0,30*(2,755+5,18+5,695+9+8,45+14,18)						104,778		
VV Součet								
42	M	128322010	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená barevná tl 1,8mm	m2	122,119			
VV 104,778*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství"						122,119		
43		712391171	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	-92	104,778			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/01/712391171								
W "střecha						91,200		
W 91,2								
W "vytažení na atiku						13,578		
W 0,30*(2,755+5,18+5,695+9+8,45+14,18)						104,778		
W Součet								
H	M	RMAT0004	Isklovláknitá textilie vlies	-2	121,019			
W 104,778*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"						121,019		
45	K	712391172	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	-	104,778			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/712391172								
VV "střecha						91,200		
W 91,2								
W "vytažení na atiku						13,578		
VV 0,30*(2,755+5,18+5,695+9+8,45+14,18)						104,778		
VV Součet								
46	M	6931H75	geotext Mo PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m	421,019			
VV 104,778*1,155 "Přepočtené koeficientem množství"						121,019		
47	K	712391382	Provedení povlakové krytiny stěch plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	1 m2	91,200			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CSURS2024/02/712391382								
48	M	56343920	kamenivo drené hrubé frakce 16/22	1 <	7,524			
VV 91,20,0825 "Přepočtené koeficientem množství"						7,524		

Př	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cen
49	K	z12998006	IProvedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlče z PVC na dešťovou vodu DN 125 "6/K děkapotrubí 1000 mm	kus	1,000	
	W		1		1,000	
	W		Součet		1,000	
50	M	TWT.TWPP100X300BIT	Přepad pojistný TOPWET TWPP 100x300 BIT, 100/300 mm hranatý	kus	1,000	
51	K	998712213	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 922,808	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998712213			
	D	713	Izolace tepelné			
52	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení	1 m2	23,639	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713131141			
	W		"atiky		23,639	
	VV		0,925*9+1,08*14,18		23,639	
	VV		Součet		23,639	
53	M	128372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením A=0,037 tl 50mm	m2	24,821	
	W		23,639		23,639	
	W		23,639*1,05 Přepočtené koeficientem množství		24,821	
54	K	713141233	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl izolace přes 100 do 140 mm do betonu	n2	91,200	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141233			
55	M	28376503	deska izolační PIR s oboustranným textilním roumem A=0,026 tl 120mm	mí	700,320	
	VV		91,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		100,320	
56	K	713141414	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl izolace přes 170 do 250 mm	m2	58,461	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713141414			
57	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	11,970	
	W		"Sřfacha			
	VV		91,2*(0,04+0,21)/2		11,400	
	VV		Součet		11,400	
	VV		11,4*1,05 Přepočtené koeficientem množství		11,970	
58	K	998713213	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	%	1 341,033	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998713213			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace			
59	K	721160806	Demontáž potrubí z vláknocementových trub odpadních nebo ventilačních přes 100 do DN 200	1 *1 1	1,500	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721160806			
	VV		"odvěrávací potrubí DN 150 včetně hlavice		1,500	
	VV		0,752		1,500	
	VV		Součet		1,500	
60	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	1 m 1	1,000	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171808			
	VV		"plastové větrací komínky		1,000	
	VV		4*0,25		1,000	
	VV		Součet		1,000	
61	K	721171917	opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160	kus	2,000	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721171917			
62	K	1721173748	Potrubí z trub polyetylenových svařované větrací DN 150	1 <it 1	1,500	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/1721173748			
63	K	721273155	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 125	kus	2,000	
	VV		"OS1		2,000	
	W		2		2,000	
	W		Součet		2,000	
64	K	998721313	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 150 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	1 % 1	74,975	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721313			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			
65	K	741420001	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, 0 do 10 mm	1 m 1	23,200	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741420001			
66	K	741421821	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střeše, průměru do 8 mm	m j	23,200	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741421821			
	VV		"demontáž vedení na atikách pro zpěnou montáž		23,200	
	W		23,2		23,200	
	VV		Součet		23,200	
	D	764	Konstrukce klempířské			
67	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	23,200	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764002841			
	VV		"oplechování atik		23,200	
	VV		23,2		23,200	
	VV		Součet		23,200	
68	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,900	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851			
	W		"parapety oken		3,900	
	W		3,9		3,900	
	W		Součet		3,900	
69	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	45,480	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002871			
	VV		"ukončovací listy atik a zdi		23,200	
	VV		23,2		22,280	
	VV		2,805+5,18+5,745+8,55		45,480	
	VV		Součet		45,480	
70	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	4,000	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/764004861			
	VV		2*2		4,000	
	VV		Součet		4,000	
71	K	764225411	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rs 800 mm	m2	23,200	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764225411			
	W		"1/K oplechování atiky rs; 1050 mm		23,200	
	W		23,2		23,200	
	W		Součet		23,200	
72	K	764226443	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rs 250 mm	m	3,800	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764226443			
	VV		"2/K oplechování parapetů oken rs; 250 mm		3,800	
	VV		3,8		3,800	
	VV		Součet		3,800	
73	K	764311403	Lemování zdi z pozinkovaného plechu boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rs 250 mm	m	1,150	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764311403			
	VV		"3/K - oplechování prahu vstupních dveří rs; 150 mm		1,150	
	VV		1,15		1,150	
	VV		Součet		1,150	
74	K	1764501118	Montáž žlabu podokapního hranatého kotlíku	kus	2,000	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764501118			
	s/j		2		2,000	
	VV		Součet		2,000	
75	M	RMA70005	kotlík hranatý pro podokapní žlab 180 x 180 x 400 mm	kus	2,000	
76	K	764528403	Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolien a odskoků hranatý, o straně 100 mm	m	5,000	
	VV		"5/K svodhranatý 120 x 120 mm		4,000	
	W		2*2		1,000	
	VV		"dopojení chrlče		1,000	
	W		1		1,000	

1	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			w	Součet			5,000		
	77	K	1998764203	IPřesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%		729,927		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764203					
			D 766	Konstrukce truhlářské					
	78	K	1766660002	IMontáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených lišt jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus		1,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CSLM5_2024_02/766660002					
	79	M	161173202	dveře jednokřídle dřevěné plně max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2		1,675		
			W	0,85*1,97			1,675		
			W	Součet			1,675		
	80	K	1766691914	Iostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus		1,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/76691914					
	81	K	1996766313	IPřesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%		255,220		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/996766313					
			D 767	Konstrukce zámečnické					
	82	K	1767995111	IMontáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	ks		2,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995111					
			W	"3/2 - dodávka a montáž prostupky z nerezového plechu			2,000		
			w	2			2,000		
			W	Součet			2,000		
	83	K	1998767213	IPřesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	%		3,620		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767213					
			D 783	Dokončovací práce - nátěry					
	84	K	1783334101	Izákladní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2		2,820		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783334101					
			vv	"záruční dveři			2,820		
			vv	0,5*(0,85*2+1,97*2)			2,820		
			vv	Součet			2,820		
	85	K	1783337101	IKrycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový	m2		5,640		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783337101					
			vv	2,820*2			5,640		
			vv	Součet			5,640		
	86	K	1783806811	Iodstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2		23,639		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783806811					
			vv	"atiky			23,639		
			vv	0,925*9+1,08*14,18			23,639		
			vv	Součet			23,639		
	99	K	1783823135	IPenetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2		45,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823135					
	87	K	1783823137	IPenetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný	m2		23,639		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783823137					
	88	K	1783827423	IKrycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2		23,639		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827423					
	100	K	1783827425	IKrycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2		45,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783827425					
			d OST	Ostatní					
	89	K	1900900900	IMechanizace pro dopravu materiálu na střechu (jeřáb apod.)	kpl		1,000		
			d VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
			D VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
	90	K	1013254000	IDokumentace skutečného provedení stavby	soubor		1,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000					
			D VRN3	Zařízení staveniště					
	91	K	1030001000	IZařízení staveniště	*	1	1,500		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000					
			D VRN4	Inženýrská činnost					
	92	K	1049303000	INáklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	soubor		1,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/049303000					
			vv	"Administrace dokladů pro uvedení stavby do trvalého provozu			1,000		
			vv	1			1,000		
			vv	Součet			1,000		
			D VRN6	Územní vlivy					
	93	K	1060001000	Iúzemní vlivy	%		1,500		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000					
			D VRN7	Provozní vlivy					
	94	K	1070001000	IProvozní vlivy	%	1	1,500		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000					
			D VRN9	Ostatní náklady					
	95	K	1090001000	IOstatní náklady	+/	1	1,000		
			Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000					

Denní časový harmonogram - návrh

" ZŠ Josefa Gočára - oprava střešní skladby ploché střechy nad částí budovy A"

[illegible]

