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S M L O U V A   O   D Í L O  
č. 5228/2025 

 
uzavřená podle ust. § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 
Radotín – Vyhotovení energetického auditu pro MČ Praha 16 

 

 
Smluvní strany: 

 

Objednatel: Městská část Praha 16 
Zastoupené: Mgr. Karlem Hanzlíkem 
se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín 
IČ: 00241598 
DIČ:  CZ  241598 
bankovní spojení
číslo účtu: 

dále jen objednatel 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hanzlík, starosta 
Kontakt: 234 128 100 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:     
Kontakt: 234 028 107,   
                              
 

Zhotovitel: Středisko pro úspory energie s. r. o. 
Zastoupené: – jednatel společnosti  
Se sídlem: tř. Budovatelů 1353/108a, 434 01 Most 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
 
dále jen zhotovitel   
 

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: 
Kontakt: 602 445 169 

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
Kontakt: 602 445 169 
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uzavřeli ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo 

I.  Předmět smlouvy a místo plnění 

1.1.  Název díla: „Radotín – Vyhotovení energetického auditu pro MČ Praha 16.“ 

1.2.  Místo plnění:  Městská část Praha 16 - Radotín   

1.3.  Rozsah prací:  Uvedeno v Technických podmínkách zadávacího řízení pro zhotovitele 
energetického auditu (je přílohou smlouvy) 

II.   Lhůty a cena díla 

2.1.  Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje dodat a objednatel 
se za podmínek v této smlouvě uvedených zavazuje převzít řádně dokončené dílo 
a zaplatit za něj níže uvedeno cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný 
dnem podpisu předávacího protokolu a veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a 
nedodělků.  

 
2.2.  Termín zahájení díla: dnem podpisu druhé ze smluvních stran 
            Harmonogram zpracování: 
 

Podpis + měsíc Milník 

P  Podpis smlouvy o dílo 
P + 2 Předání informací o všech odběrných místech energie a PHM, místní šetření 
P + 4 Prezentace energetického plánu auditu 
P + 6 Předání energetického auditu 
P + 7 Schválení a předání díla 
 
   Lhůta pro zpracování energetického auditu je: 7 měsíců 
                                          
2.3. Cena díla:    

celkem bez DPH        445 000,-Kč 

DPH % 21          93 450,-Kč 

celkem včetně DPH     538 450,-Kč 

  

2.4. Cena plnění je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, zahrnující veškeré 
náklady zhotovitele nutné pro řádné provedení díla v určeném čase, včetně všech 
nákladů, poplatků, daní, záruk, pojištění, závazků, rizik a odstranění vad. Cena je platná 
po celou dobu platnosti této smlouvy od podpisu smlouvy. 
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III.    Fakturace a platební podmínky 

3.1. Objednatel prohlašuje, že na úhradu výše uvedené ceny díla má v době podpisu této 
smlouvy zajištěno finanční krytí. 

3.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za řádně dokončené dílo po jeho předání bez vad 
a nedodělků na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.  
Splatnost faktury se stanovuje do 14 dnů od data doručení faktury objednateli.   

 

IV.     Smluvní sankce 

4.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s 
článkem IV. této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými předpisy. 

4.2. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním díla v termínu dle článku V. 
této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

4.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 ti dnů ode dne obdržení písemné 
výzvy k jejich zaplacení, a to na účet uvedený v takové výzvě. Smluvní pokuta nezbavuje 
objednatele práva na náhradu škody způsobené porušením povinnosti smluvní pokutou 
stíhané. 

 

V.     Provedení Díla 

5.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel je povinen provést, tj. dokončit 
a předat Objednateli Dílo v termínu dle čl. II odst. 2.2 této Smlouvy. 

5.2 O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami, přičemž každá ze stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

5.3 Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí Díla nejméně pět (5) dnů před 
plánovaným termínem předání. Objednatel Zhotoviteli termín převzetí Díla potvrdí. 

5.4  Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 

5.5 Objednatel převezme řádně a včas provedené Dílo, na kterém nebudou v době převzetí 
zjištěny vady či nedodělky či jiné nedostatky bránící jeho řádnému užívání nebo 
porušující právní předpisy. Vady, nedodělky či jiné nedostatky zjištěné při převzetí Díla, 
které nemají vliv na řádné užívání Díla netvoří překážku převzetí Díla; tyto budou 
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zaznamenány v předávacím protokolu včetně termínu, ve kterém je Zhotovitel povinen je 
odstranit. Do doby jejich odstranění není Zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad dle 
čl. III Smlouvy 

5.6 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud nebude provedeno bezvadně a včas dle této 
smlouvy. Za takto nedokončené dílo není objednatel povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. 
II této smlouvy. 

VI.    Všeobecná ustanovení 

6.1.  Vlastnické právo k předmětu díla po dobu realizace je u zhotovitele a přechází spolu 
s rizikem škody na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla.  Při předání 
a převzetí díla bude zhotovitelem předána veškerá dokumentace díla v českém jazyce.   

6.2.  Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními, 
hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména zajistit 
vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu.  

6.3.  Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při realizaci díla nebo v souvislosti s ním 
objednateli nebo třetím osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny. 

6.4.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo 
řádným způsobem, popřípadě ihned odstranit vzniklé vady.  

 

VII.     Závěrečná ustanovení 

7.1.  Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

7.2. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
obchodním zákoníkem. 

7.3. Tato smlouva se uzavírá ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdrží 1 a 
zhotovitel 1 výtisk smlouvy. 

7.4. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí ustanovení obchodního 
zákoníku v platném znění.  

7.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí 
objednatel. 

7.6. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem smlouvy, že tato smlouva 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyla 
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ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím 
přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji stvrzují 
vlastnoručními podpisy.  

7.7. Tato smlouva byla odsouhlasena Usnesením RMČ Praha 16 č. 0663/2025/R dne 
19.2.2025. 

 

 

 

V Praze dne:     V Mostě dne 25. 2. 2025 

 

 

 

 .............................................................. ................................................................ 
 Objednatel Zhotovitel 
 Mgr. Karel Hanzlík 
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