

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **o0001_VCP 4** Rek. areálu, SK Slovan Kunratice_Dod 4

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **START Zelený s.r.o.** IČO: **08731314**
 Široká 376 DIČ: **CZ08731314**
 58832 Brtnice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 388 314,10
PSV			143 330,13
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 531 644,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 531 644,23 CZK
Základní DPH	21 %	531 645,00 CZK

Zaokrouhlení **-0,23** CZK

Cena celkem s DPH 3 063 289,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
19	ZL19 - dlážděná plocha pro grilování	0,00	122 199,90	25 661,98	147 861,88	5
01	VCP - dlážděná plocha pro grilování	0,00	122 199,90	25 661,98	147 861,88	5
20	ZL20 - přesun a výměna řídicí jednotky závlahy	0,00	85 622,82	17 980,79	103 603,61	3
01	VCP - přesun a výměna řídicí jednotky závlahy	0,00	85 622,82	17 980,79	103 603,61	3
21	ZL21 - přesun kontejneru, zpevněná plocha	0,00	152 353,01	31 994,13	184 347,14	6
01	VCP - přesun kontejneru, zpevněná plocha	0,00	152 353,01	31 994,13	184 347,14	6
22	ZL22 - rohové ventily, MaR	0,00	176 099,20	36 980,83	213 080,03	7
01	VCP - rohové ventily, MaR	0,00	176 099,20	36 980,83	213 080,03	7
23	ZL23 - sokly k PVC podlahovým krytinám	0,00	187 543,78	39 384,19	226 927,97	7
01	VCP - sokly k PVC podlahovým krytinám	0,00	187 543,78	39 384,19	226 927,97	7
24	ZL24 - střecha prostupy, terasa izolace zábradlí	0,00	106 498,24	22 364,63	128 862,87	4
01	VCP - střecha prostupy, terasa izolace zábradlí	0,00	106 498,24	22 364,63	128 862,87	4
25	ZL25 - zvýšená spotřeba fasádních latí	0,00	38 186,15	8 019,09	46 205,24	2
01	VCP - zvýšená spotřeba fasádních latí	0,00	38 186,15	8 019,09	46 205,24	2
26	ZL26 - malby, nátěry - bistro a zasedací místnost	0,00	40 981,90	8 606,20	49 588,10	2
01	MNP - malby, nátěry - bistro a zasedací místnost	0,00	-1 366,25	-286,91	-1 653,16	0
02	VCP - malby, nátěry - bistro a zasedací místnost	0,00	42 348,15	8 893,11	51 241,26	2
27	ZL27 - napojení závlahy a přívod vody do AN	0,00	264 137,65	55 468,91	319 606,56	10
01	MNP - napojení závlahy a přívod vody do AN	0,00	-17 829,81	-3 744,26	-21 574,07	-1
02	VCP - napojení závlahy a přívod vody do AN	0,00	281 967,46	59 213,17	341 180,63	11
28	ZL28 - elektro č.3	0,00	127 961,63	26 871,94	154 833,57	5
01	VCP - elektro č.3 - ventilátory	0,00	2 503,05	525,64	3 028,69	0
02	MNP - elektro č.3 - zdroje	0,00	-7 066,80	-1 484,03	-8 550,83	0
03	VCP - elektro č.3 - podlahové krabice	0,00	3 047,62	640,00	3 687,62	0
04	VCP - elektro č.3 - povrchové instalace kanálu	0,00	5 657,76	1 188,13	6 845,89	0
05	VCP - elektro č.3 - připojení VZT jednotky	0,00	3 296,70	692,31	3 989,01	0
06	VCP - elektro č.3 - repro příprava	0,00	2 695,45	566,04	3 261,49	0
07	VCP - elektro č.3 - zapojení Somfy	0,00	9 523,80	2 000,00	11 523,80	0
08	VCP - elektro č.3 - kotelna-elektro	0,00	98 993,92	20 788,72	119 782,64	4

09	VCP - elektro č.3 - osoušeče rukou	0,00	9 310,13	1 955,13	11 265,26	0
29	ZL29 - elektro č.4	0,00	238 033,29	49 986,99	288 020,28	9
01	VCP - elektro č.4 - zasedací místnost	0,00	2 869,35	602,56	3 471,91	0
02	VCP - elektro č.4 - WIFI příprava	0,00	7 462,25	1 567,07	9 029,32	0
03	VCP - elektro č.4 - PROPOJ RT-RD	0,00	8 516,26	1 788,41	10 304,67	0
04	VCP - elektro č.4 - VPUŠŤ TERASA	0,00	2 096,18	440,20	2 536,38	0
05	VCP - elektro č.4 - TEMPERACE TERASA	0,00	30 665,41	6 439,74	37 105,15	1
06	VCP - elektro č.4 - DOMÁCÍ TELEFON	0,00	4 119,50	865,10	4 984,60	0
07	VCP - elektro č.4 - DATA RACK	0,00	21 429,01	4 500,09	25 929,10	1
08	VCP - elektro č.4 - EZS detektory, siréna	0,00	41 923,14	8 803,86	50 727,00	2
09	VCP - elektro č.4 - ZÁVLAHA příprava	0,00	3 218,70	675,93	3 894,63	0
10	VCP - elektro č.4 - ROZVADEČ GARÁŽ	0,00	6 430,79	1 350,47	7 781,26	0
11	VCP - elektro č.4 - SVÍTIDLA (SLOUPKY) + ZÁKLADY	0,00	73 471,39	15 428,99	88 900,38	3
12	VCP - elektro č.4 - BISTRO povrchová pohledová instalace	0,00	10 317,45	2 166,66	12 484,11	0
13	VCP - elektro č.4 - UPS	0,00	25 513,86	5 357,91	30 871,77	1
30	ZL30 - elektro č.5	0,00	62 655,12	13 157,57	75 812,69	2
01	VCP - elektro č.5 - DOMÁCÍ TELEFON	0,00	29 628,72	6 222,03	35 850,75	1
02	VCP - elektro č.5 - KAMERY	0,00	26 011,26	5 462,36	31 473,62	1
04	VCP - elektro č.5 - ZÁVLAHA	0,00	7 015,14	1 473,18	8 488,32	0
31	ZL31 - bourací práce	0,00	702 715,76	147 570,31	850 286,07	28
01	VCP - bourání základů původního objektu	0,00	702 715,76	147 570,31	850 286,07	28
32	ZL32 - obrubníky	0,00	56 926,90	11 954,65	68 881,55	2
01	VCP - obrubníky	0,00	56 926,90	11 954,65	68 881,55	2
33	ZL33 - dozdění ZTB, zábradlí	0,00	69 812,57	14 660,64	84 473,21	3
01	VCP - dozdění ZTB, zábradlí	0,00	69 812,57	14 660,64	84 473,21	3
34	ZL34 - dvoukřídla brána	0,00	30 415,59	6 387,27	36 802,86	1
01	VCP - dvoukřídla brána	0,00	30 415,59	6 387,27	36 802,86	1
35	ZL35 - schody venkovní	0,00	69 500,72	14 595,15	84 095,87	3
01	VCP - schody venkovní	0,00	69 500,72	14 595,15	84 095,87	3
Celkem za stavbu		0,00	2 531 644,23	531 645,00	3 063 289,00	100

Popis objektu: 19 - ZL19 - dlážděná plocha pro grilování
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - dlážděná plocha pro grilování
 Popis objektu: 20 - ZL20 - přesun a výměna řídicí jednotky závlahy
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - přesun a výměna řídicí jednotky závlahy
 Popis objektu: 21 - ZL21 - přesun kontejneru, zpevněná plocha
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - přesun kontejneru, zpevněná plocha
 Popis objektu: 22 - ZL22 - rohové ventily, MaR
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - rohové ventily, MaR
 Popis objektu: 23 - ZL23 - sokly k PVC podlahovým krytinám
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - sokly k PVC podlahovým krytinám
 Popis objektu: 24 - ZL24 - střecha prostupy, terasa izolace zábradlí
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - střecha prostupy, terasa izolace zábradlí
 Popis objektu: 25 - ZL25 - zvýšená spotřeba fasádních latí
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - zvýšená spotřeba fasádních latí
 Popis objektu: 26 - ZL26 - malby, nátěry - bistro a zasedací místnost
 Popis rozpočtu: 01 - MNP - malby, nátěry - bistro a zasedací místnost
 Popis rozpočtu: 02 - VCP - malby, nátěry - bistro a zasedací místnost
 Popis objektu: 27 - ZL27 - napojení závlahy a přívod vody do AN
 Popis rozpočtu: 01 - MNP - napojení závlahy a přívod vody do AN
 Popis rozpočtu: 02 - VCP - napojení závlahy a přívod vody do AN
 Popis objektu: 28 - ZL28 - elektro č.3
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - elektro č.3 - ventilátory
 Popis rozpočtu: 02 - MNP - elektro č.3 - zdroje
 Popis rozpočtu: 03 - VCP - elektro č.3 - podlahové krabice
 Popis rozpočtu: 04 - VCP - elektro č.3 - povrchové instalace kanálu
 Popis rozpočtu: 05 - VCP - elektro č.3 - připojení VZT jednotky
 Popis rozpočtu: 06 - VCP - elektro č.3 - repro příprava
 Popis rozpočtu: 07 - VCP - elektro č.3 - zapojení Somfy
 Popis rozpočtu: 08 - VCP - elektro č.3 - kotelna-elektro
 Popis rozpočtu: 09 - VCP - elektro č.3 - osoušeče rukou
 Popis objektu: 29 - ZL29 - elektro č.4
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - elektro č.4 - zasedací místnost
 Popis rozpočtu: 02 - VCP - elektro č.4 - WIFI příprava
 Popis rozpočtu: 03 - VCP - elektro č.4 - PROPOJ RT-RD
 Popis rozpočtu: 04 - VCP - elektro č.4 - VPUŠŤ TERASA
 Popis rozpočtu: 05 - VCP - elektro č.4 - TEMPERACE TERASA
 Popis rozpočtu: 06 - VCP - elektro č.4 - DOMÁCÍ TELEFON
 Popis rozpočtu: 07 - VCP - elektro č.4 - DATA RACK
 Popis rozpočtu: 08 - VCP - elektro č.4 - EZS detektory, siréna
 Popis rozpočtu: 09 - VCP - elektro č.4 - ZÁVLAHA příprava
 Popis rozpočtu: 10 - VCP - elektro č.4 - ROZVADEČ GARÁŽ
 Popis rozpočtu: 11 - VCP - elektro č.4 - SVÍTIDLA (SLOUPKY) + ZÁKLADY
 Popis rozpočtu: 12 - VCP - elektro č.4 - BISTRO povrchová pohledová instalace
 Popis rozpočtu: 13 - VCP - elektro č.4 - UPS
 Popis objektu: 30 - ZL30 - elektro č.5
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - elektro č.5 - DOMÁCÍ TELEFON
 Popis rozpočtu: 02 - VCP - elektro č.5 - KAMERY
 Popis rozpočtu: 04 - VCP - elektro č.5 - ZÁVLAHA
 Popis objektu: 31 - ZL31 - bourací práce
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - bourání základů původního objektu
 Popis objektu: 32 - ZL32 - obrubníky
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - obrubníky
 Popis objektu: 33 - ZL33 - dozdnění ZTB, zábradlí
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - dozdnění ZTB, zábradlí
 Popis objektu: 34 - ZL34 - dvoukřídlá brána
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - dvoukřídlá brána
 Popis objektu: 35 - ZL35 - schody venkovní
 Popis rozpočtu: 01 - VCP - schody venkovní

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	D+M Řídící jednotka závlahy	HSV			58 458,00	2,3
_1	Rohové ventily	HSV			10 167,20	0,4
_2	CCTV	HSV			26 011,26	1,0
_2	Měření a regulace	HSV			165 932,00	6,6
_21	KRABICE, TRUBKY, OSTATNÍ	HSV			1 526,25	0,1
_4	Komunikace pozemní	HSV			16 489,20	0,7
_7	ELEKTRONICKÝ VIDEOVRÁTNÝ 4 ÚČASTNÍKŮ, SYSTÉM 2 VODIČOVÝ	HSV			4 119,50	0,2
0	Nepřiřazený díl	HSV			498 631,12	19,7
1	Zemní práce	HSV			201 465,07	8,0
2	Zakládání	HSV			50 221,17	2,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 078,15	0,4
5	Komunikace pozemní	HSV			153 944,49	6,1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			48 687,23	1,9
96	Bourání konstrukcí	HSV			412 395,48	16,3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			92 444,01	3,7
997	Přesun sutě	HSV			70 276,50	2,8
998	Přesun hmot	HSV			38 391,10	1,5
D1	EZS, KAMEROVÝ SYSTÉM	HSV			37 039,14	1,5
D1	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ	HSV			12 798,36	0,5

D11	ROZVÁDĚČE	HSV			56 170,65	2,2
D12	Armatury	HSV			-6 811,61	-0,3
D13	SANITÁRNÍ PŘÍSTROJE	HSV			-7 066,80	-0,3
D18	OSTATNÍ PROFESE	HSV			62 652,80	2,5
D2	Tvarovky, armatury pro potrubí:	HSV			2 139,34	0,1
D3	OSTATNÍ PROFESE	HSV			13 675,20	0,5
D3	Vodoměrná sestava: - Vodoměrná sestava 2" k podružnému vodoměru k závlaze	HSV			61 485,29	2,4
D3	ZÁSUVKY NN ZAPUŠTĚNÉ, ZÁSUVKY SDĚLOVACÍ – barva sl. kost	HSV			282,67	0,0
D4	Potrubí pro užitkové vody - závlahy	HSV			23 593,64	0,9
D4	Potrubí pro užitkové vody - závlahy - Venkovní rozvod závlahy	HSV			58 935,29	2,3
D6	Výkopy:	HSV			72 715,61	2,9
D7	KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY	HSV			4 905,28	0,2
D7	Pažení výkopu:	HSV			79 244,91	3,1
D9	SVÍTIDLA	HSV			56 722,82	2,2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			5 720,00	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			109 204,79	4,3
799	OSTATNÍ	PSV			28 405,34	1,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 593,78	0,1
Cena celkem					2 531 644,23	100,0