

Dole uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely strany:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

právní forma: příspěvková organizace

Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10, zapsaná v obchodním rejstříku,

vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích odd.Pr, vložka 173,

datum zápisu dne 1.7.2002

zastoupená: ředitelem organizace Ing. Janem Štíchou

prostřednictvím

dislokovaný závod Písek

se sídlem Vrcovická 2148, 397 01 Písek

zastoupený [REDACTED] – ředitelem závodu (dle čl. I. Smlouvy)

IČ: 709 71 641

DIČ: CZ 709 71 641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

/dále jen SÚS JčK/

a

SETERM CB a.s.

se sídlem Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B,

vložka 1173, datum zápisu 31.12.2000

na základě plné moci ze dne 20.7.2017 zastoupená [REDACTED]

IČ: 260 31 949

/dále žadatel/

smlouvu o zvláštním užívání nemovitosti

*uzavřenou podle ust. § 1746 odst (2) občanského zákoníku
a ust. § 25 odst. 6 písm. c) 1. zák.č.13/1997 Sb., v platném znění*

I.

Předmět a účel zvláštního užívání

Jihočeský kraj je na základě ustanovení § 1 odst.1 zák.č.157/2000 Sb.výlučným vlastníkem stavby silnice č. II/102.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace Jihočeského kraje, hospodaří se svěřeným majetkem kraje v rozsahu stanoveném zřizovací listinou schválenou zastupitelstvem Jihočeského kraje pod č. 183/2002/ZK v platném znění a v souladu s čl. VI, odst. 2, písm. r) této zřizovací listiny je tuto smlouvu oprávněna uzavřít.

K podpisu smlouvy je oprávněn(a) dle Rozhodnutí ředitele č.32/2011, s účinností ode dne 1.1.2011, [REDACTED] – ředitel závodu Písek.

SÚS JčK touto smlouvou umožňuje žadateli užívat část nemovitostí shora uvedených k účelu a po dobu stanovenou v této smlouvě, v souladu s rozhodnutím č.j.: MM 28085/2017. Kopie

tohoto rozhodnutí je nedílnou součástí této smlouvy.

Účelem zvláštního užívání komunikace č. II/102 je provádění stavebních prací, manipulace se stavebním materiálem a pohyb kolové techniky za účelem realizace stavby:

„Zlučín – rekonstrukce NN“

Pro stavbu bude využíváno:

- I. etapa: 24. – 28.7.2017 (v rozmezí 5 dní)**
 - 100 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 250 m²
- II. etapa: 31.7. – 4.8.2017 (v rozmezí 5 dní)**
 - 50 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 125 m²
- III. etapa: 7.8. – 18.8.2017 (v rozmezí 12 dní)**
 - 200 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 500 m²
- IV. etapa: 21.8. – 25.8.2017 (v rozmezí 5 dní)**
 - 100 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 250 m²
- V. etapa: 28.8. – 1.9.2017 (v rozmezí 5 dní)**
 - 80 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 200 m²
- VI. etapa: 4.9. – 8.9.2017 (v rozmezí 5 dní)**
 - 65 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 162,5 m²
- VII. etapa: 11.9. – 15.9.2017 (v rozmezí 5 dní)**
 - 65 x 2,5 m silničního pozemku denně, tj. 162,5 m²

Žadatel přejímá dotčené úseky pozemní komunikace a jejich zařízení k provedení prací za dříve stanovených podmínek. Od tohoto data odpovídá za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčených úsecích nebo jejich uživatelům z důvodu činnosti a to až do doby protokolárního předání úseků zpět SÚS JčK.

Části dotčených nemovitostí jsou zakresleny do kopie snímku katastrální mapy, jenž je nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Doba trvání zvláštního užívání

Smlouva je uzavírána v souladu s výše uvedeným rozhodnutím **na dobu určitou od 24.7.2017 do 15.10.2017, v rozmezí 42 dnů.**

III.

Výše a splatnost finanční náhrady, způsob její úhrady

1. Finanční náhrada za zvláštní užívání komunikace se určuje v souladu s interními předpisy organizace (na základě Pravidel pro nakládání s majetkem kraje) a je vypočtena následovně:

Číslo komunikace	Charakter pozemku	Celkem m ² ZU	Počet dní ZU	Cena za 1 m ² /den	Cena celkem (za období ZU)
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
II/102	Silniční pozemek	■	■	■	■
Cena za zvláštní užívání: 58.750,- + 12.337,50 (21% DPH) = 71.087,50					71.088,-

K vypočtenému poplatku za zvláštní užívání komunikace je připočtena sazba DPH aktuální v době fakturace.

Finanční náhrada je splatná před zahájením stavebních prací:

- a) v hotovosti na pokladně SÚS Jihočeského kraje, závodu Písek.
- b) na základě faktury vystavené SÚS JČK (při bezhotovostní platbě) a zaslané na adresu žadatele uvedenou v záhlaví.

V případě neuskutečnění prací nebo zkrácení doby užívání nemovitosti se vybraná finanční náhrada nevrací.

Při nedodržení data splatnosti vzniká SÚS JČK právo účtovat úrok z prodlení v souladu s platnými právními předpisy.

V případě nedodržení doby užívání se účtuje doplatek za každý i započatý den překročení sjednané doby užívání. Při překročení sjednané doby do 1 týdne se denní sazba násobí koeficientem 1,25, do 2 týdnů koeficientem 1,5, do 1 měsíce koeficientem 1,75, nad 1 měsíc koeficientem 2,0. Tato doúčtovaná částka je splatná před vydáním protokolu o ukončení stavebních prací.

IV.

Výpovědní podmínky, ukončení uživatelského vztahu, záruky

1. Pokud se strany nedohodnou jinak, je žadatel povinen uvést nemovitost do původního stavu.
2. Záruční doba činí 36 měsíců od ukončení a protokolárního předání dotčené nemovitosti majetkovému správci.
3. Výzva k odstranění vad musí být uplatněna písemně u žadatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

4. Žadatel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li vlastníkem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
5. Pro případ marného uplynutí lhůty 5 kalendářních dní od písemného nahlášení reklamované závady nebo neodstranění vad v oboustranně dohodnutém termínu, sjednává se smluvní sankce ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
6. V případě, že žadatel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných vlastníkem, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má vlastník právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady žadatele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné žadatelem a žadatel ponese dál záruku za celý předmět zvláštního užívání v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo SÚS JčK na náhradu škody a uhrazení nákladů na odstranění vad třetí stranou.

Čl. V.

1. Žadatel je oprávněn užívat předmětnou nemovitost pro účel, který je sjednán v této smlouvě a v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu tj. dle rozhodnutí o zvláštním užívání.
2. Žadatel je povinen se o nemovitost starat s povinností a právem uživatele tak, aby byla nemovitost využita dle sjednaného účelu.

Čl. VI.

1. Žadatel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se stavem nemovitosti.
2. Pokud tato smlouva některé otázky výslovně neupravuje, řídí se práva a povinnosti smluvních stran přísl. ust. zák. č. 13/1997 Sb., v platném znění, občanským zákoníkem v platném znění, popř. dalšími obecně závaznými předpisy.
3. V případě porušení některé z povinností uvedených v čl. IV této smlouvy, má SÚS JčK právo od smlouvy odstoupit. Od smlouvy je SÚS JčK oprávněna odstoupit v případě, že předmět zvláštního užívání potřebuje k plnění předmětu své činnosti.
4. Žadatel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JčK ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje žadatele za účelem vyhotovení této smlouvy. Žadatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby SÚS JčK ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval o žadateli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně na pozemku bude žadatel realizovat.
5. Veškeré změny či doplňky ke smlouvě musí být učiněny písemnou formou.
6. Tato smlouva byla sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá strana obdrží po jednom z těchto vyhotoveních.
7. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou

vůli a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup.

V Písku, dne: 21-07-2017


Českých Budějovicích, dne: 21.7.2017

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.



ředitel závodu Písek

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje




Situace dopravního řešení při realizaci stavebních úprav
Zlučín - rekonstrukce NN


- úsek zúžení vozovky na jeden jízdní pruh pomocí světelné signalizace
část 2



1 : 500

Prostor stavebních úprav





min. šířka průjezdu 3,50m

v celé délce stavebních úprav budou umístěny
oboustranné směrové desky v rozestupu max. 10m

Situace dopravního řešení při realizaci stavebních úprav Zlučín - rekonstrukce NN

- úsek zúžení vozovky na jeden jízdní pruh pomocí světelné signalizace

část 3



1 : 500

V celé délce stavebních úprav budou umístěny oboustranné směrové desky v rozestupu max. 10m

Prostor stavebních úprav

Min. šířka průjezdu 3,50m



•••••
•••••
•••••
15-6-2017



Situace dopravního řešení při realizaci
stavebních úprav: Zlučín - rekonstrukce NN
- úsek zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
bez světelné signalizace

část 1



1 : 500



V celé délce stavebních úprav budou umístěny
oboustranné směrové desky v rozestupu max. 10m

Prostor stavebních úprav max. 50m

Min. šířka průjezdu 3,50m




Průběh čar 3
s č. kř. 1111111111
na 11. úseku
11.11.11



- toto vzorové DIO bude osazeno max. po 50m úsecích
kolem celé trasy stavebních prací, kromě úseků kde je
řešeno samostatně DIO (část 2 a část 3)

Situace dopravního řešení při realizaci
stavebních úprav Zlučín - rekonstrukce NN
- přehledná situace



Městský úřad Milevsko

odbor dopravy a živnostenský

nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko

tel. 382 504 111, fax: 382 504 211, e-mail: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED] referentka odboru dopravy a živnostenského, oprávněná úřední osoba podle § 15 odst. 4 správního řádu.

☎ 382 504 213, e-mail: milena.[REDACTED]

Č.j.: MM 28085/2017

Milevsko, dne 20.07.2017

S.z.: SZ MM 26959/2017 ODŽ/MI



ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE

Výroková část:

Odbor dopravy a živnostenský Městského úřadu Milevsko, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") přezkoumal žádost o povolení zvláštního užívání silnice II. třídy č. 102 podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 12.07.2017 podal

SETERM CB a. s., IČ: 26031949, Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu DI KRPC Písek (KRPC-88840-1/ČJ-2017-020506-I, ze dne 15.06.2017) a souhlasu vlastníka komunikace - podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

zvláštní užívání komunikace pro:

provedení rekonstrukce NN – výměny nadzemního vedení NN za zemní kabelové vedení NN vč. výměny kabelových skříní a pilířů

(dále jen "zvláštní užívání komunikace") na silnici II. třídy, číslo 102, v obci Zlučín v k. ú. Radvánov, od km72,160 km provozního staničení v délce 660 m

v termínu od 24.07.2017 do 15.10.2017,

a to postupně v 8 etapách dle přiloženého harmonogramu prací a délky úseků zvláštního užívání komunikací, ve kterém jsou uvedeny časová rozmezí jednotlivých etap prací.

Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:

1. Žadatel dodrží podmínky vyjádření SÚS JčK, závod Písek, ze dne 10.07.2017:

- Před zábohem silničního pozemku (10 dní předem) je žadatel povinen zajistit si povolení zvláštního užívání komunikace (silniční správní úřad), uzavřít se SÚS JčK, závodem Písek Smlouvu o zvláštním užívání komunikace a na pokladně závodu zaplatit smluvní částku.

- Realizace zvláštního užívání: Před zahájením zvláštního užívání převezme žadatel od cestmistra SÚS JĚK na základě Protokolu (1. strana) dotčený úsek silnice do dočasného užívání. Po ukončení zvláštního užívání bude silniční pozemek předán podpisem téhož protokolu (2. strana) zpět cestmistřovi.
- 2. Žadatel dodrží podmínky stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci vydané ODŽ MěÚ Milevsko, pod č.j.: MM 26970/2017, S.z.: SZ MM 26959/2017 ODŽ/MI ze dne 12.07.2017, a rozhodnutí o povolení částečné uzavírky vydané ODŽ MěÚ Milevsko, pod č.j.: MM 28091/2017, S.z.: SZ MM 26959/2017 ODŽ/MI ze dne 20.07.2017.
- 3. Za plnění podmínek rozhodnutí zodpovídá [REDAKOVANÉ]

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

SETERM CB a. s., Nemanická 2765/16a, 370 10 České Budějovice

Odůvodnění:

Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 12.07.2017 žádost o zvláštní užívání komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jihočeský kraj

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle § 42a zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů pro fyzické osoby nebo jako správní delikt podle § 42b zákona o pozemních komunikacích pro právnické a podnikající fyzické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Toto rozhodnutí nenahrazuje stavební povolení.



refer [REDAKOVANÉ] ho

Příloha:

- Harmonogram prací

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a/ ve výši 500 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatelé (dodejky)

1. ZLINER ENERGY a.s., IDDS: 6wid1bd

ostatní účastníci (dodejky)

2. Jihočeský kraj, IDDS: kdib3rr, který zastupuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb

dotčené orgány státní správy

3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Dopravní inspektorát Písek, IDDS: eb8ai73

ostatní

4. Služby Města Milevska, spol. s r.o., IDDS: 2h38bc9

5. Městská Policie, nám. E. Beneše č.p. 733, 399 01 Milevsko

6. Policie ČR OOP Milevsko, IDDS: eb8ai73

Doplnění k žádosti o povolení zvláštního užívání silnice II/102 v obci Zlučín u Kovářova.

Harmonogram prací:

- 1.etapa od domu čp.25 k domu čp.22 – 24.-28.7.2017.....100m
- 2.etapa od domu čp.22 k domu čp.57 – 31.7.-4.8.2017.....50m
- 3.etapa od domu čp.57 k domu čp.19 (kaplička) – 7.-18.8.2017.....200m
Včetně provedení protlaků pod vozovkou.
- 4.etapa od domu čp.19 k čp.30 – 21.-25.8.2017.....100m
- 5.etapa od domu čp.30 – čp.27 – 28.8.-1.9.2017.....80m
- 6.etapa od domu čp.34 směrem k domu čp.31 – 4.-8.9.2017.....65m
- 7.etapa pokračování od domu čp.34 k domu čp.27 – 11.-15.9.2017.....65m
- 8.etapa 15.9.2017 – 15.10.2017.....zvláštní užívání na montážní a demontážní práce.

██████████

