

 SPRÁVA ŽELEZNIC OBJEDNÁVKA		Číslo: 25_645200205		S	
		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:		
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 110 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Notifikace: 26.2.2025 10:58 DIČ: CZ25429949	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Termín dodání: od uveřejnění do 120 dnů		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 082 558,34	
IČO: 70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Č. j.: 7558/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC	
Smlouva: 645200018/2024		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účetna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Splatnost faktury: 30 dní					
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: žst. Rakovník, výpravní budova čp. 191 parcelní číslo 580 IC6000388325					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Rakovník - oprava plynových kotlů Kod mat. dodavatele: zakázka: E211JY301SSB, IC6000388325		1,000	1 082 558,34
Pokračování je na straně 2					
Přílohy:	1				
Záruční doba:	Dle smlouvy				
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 26.02.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.

Objednatel:
jméno: Jan Ticháček, v.r.
Přednosta Správy pozemních staveb

Dodavatel:



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200205

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu plynových kotlů žst. Rakovník výpravní budova, číslo popisné 191, parcelní číslo st. 580, IC6000388325 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211JY301SSB. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	1 082 558,34
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění objednávky do 120 dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Rakovník výpravní budova čp. 191, IC6000388325, parcelní číslo st. 580
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23_IMPORT
Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 082 558,34
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	xxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	xxxxxxxxx

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

23_IMPORT

Stavba:

Rakovník - oprava plynových kotlů

Místo:

Datum:

24. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SO 01	1.P - ohřev TUV	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SO 02	1.P - vytápění	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SO 03	přízemí - vytápění 1. polovina	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
SO 04	přízemí - vytápění 2. polovina	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rakovník - oprava plynových kotlů

Objekt:

SO 01 - 1.P - ohřev TUV

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

XXXXXX

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	xxxxx	21,00%	xxxxx
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

XXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt: SO 01 - 1.P - ohřev TUV

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXXXXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny	XXXXXXXXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXXXXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoproud	XXXXXXXXXX
M - Práce a dodávky M	XXXXXXXXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	XXXXXXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXXXXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt: SO 01 - 1.P - ohřev TUV

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXXX

1	K	953845212	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	1,000	xxxxxx	xxxxxx
2	K	953845222	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	7,000	xxxxxx	xxxxxx
3	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	10,000	xxxxxx	xxxxxx

D 997 Přesun sutě XXXXXX

4	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	xxxxxx	xxxxxx
---	---	----------	--	---	-------	--------	--------

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vyřízení a uložení

5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,898	xxxxxx	xxxxxx
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,898	xxxxxx	xxxxxx
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,694	xxxxxx	xxxxxx
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,848	xxxxxx	xxxxxx

D 998 Přesun hmot XXXXXX

9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,151	xxxxxx	xxxxxx
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXXX

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXXXX

10	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXXXX

11	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	16,000	xxxxxx	xxxxxx
12	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	28,000	xxxxxx	xxxxxx
13	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000	xxxxxx	xxxxxx
14	M	48417606	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-49,9kW	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
15	M	KRD.ZLREG007	Prostorové čidlo SIEMENS QAA32	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
16	M	43633203	filtr domácí na studenou vodu 2" diskový s cyklonovým efektem	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
17	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
18	M	6000164700.	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
19	M	RGL.14550	Redukce 125/100 PP	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
20	M	6000048340.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
21	M	6000048341.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
22	M	6000080070	Spojka flexibilní/flexibilní DN 80	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
23	M	QNT.PA012ESL1	Komínová koncovka vertikální	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
24	M	QNT.Q10NKP87 S1	Patní koleno D100, 87*	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
26	M	405613R	materiál na napojení na topnou soustavu	kpl	1,000	xxxxxx	xxxxxx
27	M	4056014R	materiál na napojení plynu	kpl	1,000	xxxxxx	xxxxxx
28	M	48466641	nádoba expanzní tlaková plochá s membránou objem 24L PN 0,3	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
29	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložné na trubku - Pt1000	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
30	M	55128845	servopohon pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 230 V, 120 s, 5 Nm, 2 čidla, diferenční termostat	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
31	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
32	M	416182R	napojení odpadu kondenzátu	kpl	1,000	xxxxxx	xxxxxx
33	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 998,930	xxxxxx	xxxxxx
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							xxxxxx
34	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
D M Práce a dodávky M							xxxxxx
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							xxxxxx
35	K	58030100R	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
36	K	580507301.1	Revize plynových zařízení	kus	1,000	xxxxxx	xxxxxx
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							xxxxxx
37	K	HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	3,000	xxxxxx	xxxxxx
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							xxxxxx
38	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	xxxxxx	xxxxxx

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt:
SO 02 - 1.P - vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			xxxxxx	
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	xxxxxx		21,00%	xxxxxx
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		XXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt: **SO 02 - 1.P - vytápění**

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny	XXXXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXXXX
M - Práce a dodávky M	XXXXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt: SO 02 - 1.P - vytápění

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					XXXXX
1	K	953845212	Vyvložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm v 3 m	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
2	K	953845222	Příplatek k vyvložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 100 do 130 mm ZKD 1 m výšky	m	6,500	XXXXX	XXXXX
3	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	9,500	XXXXX	XXXXX

D 997		Přesun sutě					XXXXX
4	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	XXXXX	XXXXX

P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vytrídění a uložení					
5	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,898	XXXXX	XXXXX
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,898	XXXXX	XXXXX
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,694	XXXXX	XXXXX
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,848	XXXXX	XXXXX

D 998		Přesun hmot					XXXXX
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,227	XXXXX	XXXXX

D 731		Ústřední vytápění - kotelny					XXXXX
10	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plyná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

D 732		Ústřední vytápění - strojovny					XXXXX
33	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 924,484	XXXXX	XXXXX
11	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	16,000	XXXXX	XXXXX
12	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	26,000	XXXXX	XXXXX
13	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	XXXXX	XXXXX
14	M	48417606	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-49,9kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
15	M	KRD.ZLREG007	Prostorové čidlo SIEMENS QAA32	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
16	M	43633203	filtr domácí na studenou vodu 2" diskový s cyklonovým efektem	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
17	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
18	M	6000164700.	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
19	M	RGL.14550	Redukce 125/100 PP	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
20	M	6000048340.	T-kus revizní koaxiální PPs/AI DN 60/100	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
21	M	6000048341.	T-kus revizní koaxiální PPs/AI DN 60/100	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
22	M	6000080070	Spojka flexibilní/flexibilní DN 80	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
23	M	QNT.PA012ESL1	Komínová koncovka vertikální	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
24	M	QNT.Q10NKP87 S1	Patní koleno D100, 87*	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
25	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	405613R	materiál na napojení na topnou soustavu	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
27	M	4056014R	materiál na napojení plynu	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
28	M	48466641	nádoba expanzní tlaková plochá s membránou objem 24L PN 0,3	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
29	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
30	M	55128845	servopohon pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 230 V, 120 s, 5 Nm, 2 čidla, diferenční termostat	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
31	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
32	M	416182R	napojení odpadu kondenzátu	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXXX

34	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M XXXXX

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení XXXXX

35	K	58030100R	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
36	K	580507301.1	Revize plynových zařízení	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXXX

37	K	HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	3,000	XXXXX	XXXXX
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXX

38	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXX	XXXXX
----	---	--------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt:
SO 03 - přízemí - vytápění 1. polovina

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			XXXXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		XXXXXX

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů

Objekt: SO 03 - přízemí - vytápění 1. polovina

Místo:

Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny	XXXXXXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoproud	XXXXXXXX
M - Práce a dodávky M	XXXXXXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	XXXXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů

Objekt: SO 03 - přízemí - vytápění 1. polovina

Místo: Datum: 24. 2. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXXXXX

1	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	2,250	XXXXX	XXXXX
	VV		3*0,3+3*0,45		2,250		
	VV		Součet		2,250		

D 997 Přesun sutě XXXXXXXX

2	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SZDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	XXXXX	XXXXX
---	---	----------	--	---	-------	-------	-------

P *Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude ouze za vytřídění a uložení*

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,898	XXXXX	XXXXX
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,898	XXXXX	XXXXX
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,694	XXXXX	XXXXX
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,848	XXXXX	XXXXX

D 998 Přesun hmot XXXXXXXX

7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,195	XXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXXXXXX

8	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
9	K	731810322	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechem, průměru 80/125 mm	m	10,000	XXXXX	XXXXX
10	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	XXXXX	XXXXX
11	M	48477130	koleno 90° koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm	kus	6,000	XXXXX	XXXXX
12	M	48477140	komínek vertikální (vnější) střešní koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
13	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	2,000	XXXXX	XXXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXXXXXX

14	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	14,000	XXXXX	XXXXX
15	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	26,000	XXXXX	XXXXX
16	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	7,000	XXXXX	XXXXX
17	M	48417606	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-49,9kW	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
18	M	KRD.ZLREG007	Prostorové čidlo SIEMENS QAA32	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
19	M	43633203	filtr domácí na studenou vodu 2" diskový s cyklonovým efektem	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
20	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
21	M	6000164700.	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+	kus	1,000	XXXXX	XXXXX
22	M	RGL.14550	Redukce 125/100 PP	kus	1,000	XXXXX	XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	6000048340.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
24	M	6000048341.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
25	M	6000080070	Spojka flexibilní/flexibilní DN 80	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
26	M	QNT.PA012ESL1	Komínová koncovka vertikální	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
27	M	QNT.Q10NKP87 S1	Patní koleno D100, 87*	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
28	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
29	M	405613R	materiál na napojení na topnou soustavu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
30	M	4056014R	materiál na napojení plynu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
31	M	48466641	nádoba expanzní tlaková plochá s membránou objem 24L PN 0,3	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
32	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
33	M	55128845	servopohon pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 230 V, 120 s, 5 Nm, 2 čidla, diferenční termostat	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
34	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
35	M	416182R	napojení odpadu kondenzátu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
36	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 919,894	XXXXXX	XXXXXX

D PSV Práce a dodávky PSV XXXXXXXXX

D 741 Elektroinstalace - silnoproud XXXXXXXXX

37	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D M Práce a dodávky M XXXXXXXXX

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení XXXXXXXXX

38	K	58030100R	Revize spalínových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX
39	K	580507301.1	Revize plynových zařízení	kus	1,000	XXXXXX	XXXXXX

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXXXXXXX

40	K	HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	3,000	XXXXXX	XXXXXX
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXXXXXXX

41	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXXX	XXXXXX
----	---	--------	--	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rakovník - oprava plynových kotlů
Objekt:
SO 04 - přízemí - vytápění 2. polovina

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			XXXXX
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	XXXXX	21,00%	XXXXX
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			XXXXX
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů

Objekt: SO 04 - přízemí - vytápění 2. polovina

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24. 2. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXXXX
997 - Přesun sutě	XXXXXX
998 - Přesun hmot	XXXXXX
731 - Ústřední vytápění - kotelny	XXXXXX
732 - Ústřední vytápění - strojovny	XXXXXX
PSV - Práce a dodávky PSV	XXXXXX
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	XXXXXX
M - Práce a dodávky M	XXXXXX
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	XXXXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rakovník - oprava plynových kotlů

Objekt: SO 04 - přízemí - vytápění 2. polovina

Místo: Datum: 24. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXXX

1	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	2,850	XXXXXX	XXXXX
	VV		3*0,5+3*0,45		2,850		
	VV		Součet		2,850		

D 997 Přesun sutě XXXXX

2	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,050	XXXXXX	XXXXX
---	---	----------	--	---	-------	--------	-------

P Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Dopravní náklady jsou zahrnuty v položkách přesunu, cena bude pouze za vyřízení a uložení

3	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,898	XXXXXX	XXXXX
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,898	XXXXXX	XXXXX
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,694	XXXXXX	XXXXX
6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,848	XXXXXX	XXXXX

D 998 Přesun hmot XXXXX

7	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,245	XXXXXX	XXXXX
---	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

D 731 Ústřední vytápění - kotelny XXXXX

8	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
10	K	731810302	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným vodorovně ke komínové šachtě, průměru 80/125 mm	soubor	1,000	XXXXXX	XXXXX
11	M	48477130	koleno 90° koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm	kus	6,000	XXXXXX	XXXXX
12	M	48477140	komínke vertikální (vnější) střešní koaxiální systém odtahu spalin pro kotle turbo D 80/125mm	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
9	K	731810322	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů soustředným potrubím vedeným svisle plochou střechou, průměru 80/125 mm	m	10,000	XXXXXX	XXXXX
13	K	731810342	Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů prodloužení soustředného potrubí, průměru 80/125 mm	m	2,000	XXXXXX	XXXXX

D 732 Ústřední vytápění - strojovny XXXXX

36	K	998732311	Přesun hmot procentní pro strojovny ruční v objektech v do 6 m	%	1 908,154	XXXXXX	XXXXX
14	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	15,000	XXXXXX	XXXXX
15	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	24,000	XXXXXX	XXXXX
16	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	6,000	XXXXXX	XXXXX
17	M	48417606	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-49,9kW	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
18	M	KRD.ZLREG007	Prostorové čidlo SIEMENS QAA32	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
19	M	43633203	filtr domácí na studenou vodu 2" diskový s cyklonovým efektem	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
20	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
21	M	6000164700.	Inteligentní wi-fi termostat BAXI MAGO (drátové připojení), pro řadu Platinum+	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	RGL.14550	Redukce 125/100 PP	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
23	M	6000048340.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
24	M	6000048341.	T-kus revizní koaxiální PPs/Al DN 60/100	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
25	M	6000080070	Spojka flexibilní/flexibilní DN 80	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
26	M	QNT.PA012ESL1	Komínová koncovka vertikální	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
27	M	QNT.Q10NKP87 S1	Patní koleno D100, 87*	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
28	M	4056012R	sada připojení	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
29	M	405613R	materiál na napojení na topnou soustavu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
30	M	4056014R	materiál na napojení plynu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
31	M	48466641	nádoba expanzní tlaková plochá s membránou objem 24L PN 0,3	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
32	M	RGL.9789	Čidlo teplotní s kabelem 4 m příložené na trubku - Pt1000	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
33	M	55128845	servopohon pro směšovací ventil vč. kabelu 2 m, 230 V, 120 s, 5 Nm, 2 čidla, diferenční termostat	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
34	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
35	M	416182R	napojení odpadu kondenzátu	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
D PSV Práce a dodávky PSV							XXXXX
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							XXXXX
37	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
D M Práce a dodávky M							XXXXX
D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení							XXXXX
38	K	58030100R	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
39	K	580507301.1	Revize plynových zařízení	kus	1,000	XXXXXX	XXXXX
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							XXXXX
40	K	HZS2222.1	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	3,000	XXXXXX	XXXXX
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							XXXXX
41	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXXXXX	XXXXX