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Smlouva č. 30252412024 na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Sídlo: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová

 

Zastoupený: Milan Slíva, starosta

ICQ: 008 45 451

DIC: 9200845451 (plátce DPH)

Peněžní ustav: Ceska spořitelna as.,

„ pobočka Ostrava

Císlo učtu:

 

dále jen „objednatel“

a

MS-projekce s.r.o.

Sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

ICQ: 25872494

DIC: @225 872494

Benéini ustav: Ceska spořitelna, as.

Císlo učtu:

Zapsán: V OR vedeném u Kraj ského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 23576

 

dále jen „zhotovitel“
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čl. |

Základní ustanoveni

1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby a projektové

dokumentace pro provádění stavby — vybudování nového povrchu komunikace a veřejného osvětlení na

pozemcích parc.č. 1315/39 a parcč 1315/5 V ku Hrabová, včetně řešení odvodnění z místní

komunikace, pro stavbu s názvem „PD - Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení na ul. Na

Hurtě, Ostrava-Hrabová“ (dále jen „Stavba“), včetně zaměření stávajících stavů, zajištění výkonu

související inženýrské činnosti pro vydání pravomocného rozhodnutí o záměru, výkonu funkce

koordinátora BOZP při přípravě stavby a dozoru projektanta, a to dle požadavků objednatele (uvedených

zejména V příloze č. 2 této smlouvy), platných ČSN, hygienických norem a souvisejících předpisů a v

souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „ZZVZ“), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„vyhláška č.131/2024 Sb. “).

2. Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním všech stupňů projektové dokumentace pro

zajištění vydání příslušných povolení a rozhodnutí (zejména při získávání všech nezbytných souhlasných

vyjádření a nutných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob),

nestanoví—li tato smlouva výslovně jinak. Za tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc,

která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností V době

uzavření této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení druhé smluvní straně O změně

těchto údajů není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plného rozsahu předmětu této smlouvy a že je

pojištěn pro případ způsobení škody.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití

poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele

podané v rámci zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat,

ato i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů,

zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

čl. II

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele zejména:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro povolení Stavby a zajistit inženýrskou činnost pro vyřízení

pravomocného rozhodnutí o povolení Stavby,

b) vypracovat projektovou dokumentaci pro provádění Stavby,

c) vypracovat plán BOZP a zajistit funkci koordinátora BOZP při přípravě Stavby,

d) zajistit výkon dozoru projektanta.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace zpracovaná na základě této smlouvy bude

součástí zadávacích podmínek na výběr zhotovitele Stavby. V případě, že V průběhu zadávacího řízení na

výběr zhotovitele Stavby vyvstane potřeba vysvětlit, změnit nebo doplnit nějakou část projektové

dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezúplatně veškerou potřebnou

součinnost (tzn. zejména poskytnout odpovědi na dotazy objednatele a v případě potřeby upravit nebo

dopracovat část projektové dokumentace), a to e—mailem do 2 pracovních dnů po obdržení žádosti

objednatele. Tato lhůta nemusí být dodržena pouze z objektivních důvodů spočívajících zejména v

rozsahu žádosti a složitosti zpracování odpovědi. Úplata za tuto činnost je součástí ceny za plnění dle čl.

IV odst. 1 této smlouvy.
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3. Inženýrskou činnos511830tí dle této smlouvy se rozumí poskytnutí takových odborných a souvisejících

výkonů, které vedou k řádnému naplnění účelu vymezenému touto smlouvou. Inženýrskou činnost bude

zhotovitel provádět jménem objednatele a na jeho účet s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a V

rozsahu této smlouvy. Součástí inženýrské činnosti je:

vedení všech nákladů spojených s inženýrskou činností,

uhrazení všech správních poplatků při přípravě Stavby,

zajištění podkladů, identifikace parcel a objektů na nich, zjištění parcel, sousedů dotčených Stavbou,

navázání kontaktů s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráce při získání písemných souhlasů se

Stavbou, se vstupem na pozemky a realizací Stavby (např. smluv o právu provést stavbu),

projednání projektu pro rozhodnutí o povolení Stavby s dotčenými orgány a organizacemi,

vypracování podkladu a podání žádosti o rozhodnutí o povolení stavby včetně všech požadovaných

příloh pro Stavbu,

zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby dle stavebního zákona,

ostatní inženýrské práce neuvedené výše a související s předmětem plnění dle této smlouvy.

4. Jednotlivé činnosti dle této smlouvy zahrnují následující:

A) Projektová dokumentace pro povolení Stavby vč. inženýrské činnosti:

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh v těchto předpisech citovanýchva příslušných CSN v částech závazných

i směrných a V souladu s dokumenty doporučenými Ceskou komorou autorizovaných inženýrů

a techniků činných ve výstavbě.

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace bude návrh řešení konzultován a odsouhlasen

objednatelem formou výrobních výborů, které se musí konat min. 1x měsíčně. Termín konání

výrobního výboru projedná zhotovitel s dostatečným předstihem prostřednictvím osoby

oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických dle této smlouvy. Z každého

výrobního výboru vyhotoví zhotovitel zápis, který rozešle všem zúčastněným a následně jej

upraví dle jejich připomínek.

3. Součástí projektové dokumentace budou všechny nezbytné doklady o projednání s dotčenými

orgány a organizacemi státní správy, správci a majiteli stávajících inženýrských sítí

a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmět Stavby týká, včetně písemného doložení

jejich vyjádření a zapracování jejich případných oprávněných požadavků do dokumentace.

B) Projektová dokumentace pro provádění Stavby:

1. Projektová dokumentace bude vypracována dle stavebního zákona a vyhlášek k tomuto zákonu,

včetně všech příloh V těchto předpisech citovaných a příslušných CSN. Dokumentace bude

obsahovat všechny potřebné náležitosti stanovené ZZVZ a vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.

169/2016 Sb.“), aby mohla být použita pro výběr zhotovitele Stavby.

2. Součástí dokumentace budou kompletní vyjádření správců sítí a orgánů státní správy a soupis

prací s výkazem výměr.

3. Soupis prací s výkazem výměr nesmí obsahovat položku „rezerva“. V projektové dokumentaci

se nebudou v případě, že to nebude nezbytně nutné, vyskytovat odkazy na určité dodavatele

nebo výrobky (např. identifikace obchodní firmy, názvu nebo jména a příjmení dodavatele

nebo identifikace zboží, služeb nebo specifického postupu, které platí pro určitou osobu).

Objednatel bude výslovně upozorněn na skutečnost, že se takový odkaz V projektové

dokumentaci nachází.

4. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku objednatele rozdělit projektovou dokumentaci

pro provádění stavby na dílčí části, toto rozdělení nemá vliv na cenu a termín provedení díla.

C) Funkce koordinátora BOZP při přípravě stavby:

1. Zhotovitel bude vykonávat činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby ve smyslu nařízení

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích
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aozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů.

2. Součástí činností bude rovněž vypracování plánu BOZP, který bude součástí projektové

dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení Stavby.

D) Dozor projektanta:

l. Výkon dozoru projektanta při realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:

účast zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby,

poskytování vysvětlení a objasnění projektové dokumentace V průběhu realizace Stavby,

účast zhotovitele na kontrolních dnech Stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele,

kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci Stavby,

posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace,

spolupráci s koordinátorem BOZP,

projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty),

projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části),

účast při předání a převzetí dokončené Stavby (nebo její části),

specifikace výrobků, jež jsou V projektové dokumentaci navrženy pouze obecně nikoliv

odkazem na přesný výrobek či dodavatele výrobku s ohledem na skutečnost, že projektová

dokumentace je podkladem pro zadávací řízení dle ZZVZ.

2. Způsob provádění dozoru projektanta:

výkon dozoru projektanta bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby

provedené telefonicky, emailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele,

s výjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na Stavbě nebo jednáních

vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

o výkonu dozoru projektanta učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního
vvv

deníku, eventuelně samostatně (lze téz resit e—mailovou poštou),

objednatel předá zhotoviteli všechny potřebné podklady, informace a údaje nutné pro řádný

výkon dozoru projektanta,

zhotovitel se zavazuje vykonávat dozor projektanta včas, odborné a řádně, dle potřeb

objednatele.

3. V rámci výkonu dozoru projektanta je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde

provádí kvantitativní a kvalitativní kontrolu stavby s ohledem na shodu provádění Stavby

s projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení

otom, že dosavadní práce na Stavbě byly provedeny V souladu s projektovou dokumentaci,

případně V čem spatřuje rozpor prací na Stavbě s obsahem projektové dokumentace a jaký

postup na odstranění tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost

nezbytnou pro posouzení shody Stavby s projektovou dokumentaci a rozhodnutím o povolení

Stavby.

5. Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné

zakázce s názvem „PD - Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení na ul. Na Hurtě, Ostrava-

Hrabová“, V němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího

řízení, jakož i skutečnosti uvedené vnabídce zhotovitele podané V zadávacím řízení, jsou součástí

povinností zhotovitele dle této smlouvy azhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Veškeré zadávací podmínky včetně nabídky zhotovitele tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě

smluvní strany berou na vědomí.

6. Projektová dokumentace a Plán BOZP budou zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

— využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

— úsporu energií,

— snižování množství odpadu a rozsahu znečištění životního prostředí,
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— třídění odpadů pro budoucí uživatele,

— snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání, přičemž

část přírodních zdrojů bude nahrazena materiály získanými z recyklace odpadů,

— použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních materiálů, technologií nebo postupů.

Předmět smlouvy může být V průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, ato na

základě souhlasněho stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce

ačinnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku ktěto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami, v opačném případě nevznikne

zhotoviteli nárok na úhradu víceprací provedených bez vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ.

čl. |||

Doba plnění

l.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně všech kladných vyjádření

dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy a projektová dokumentace pro vydání

rozhodnutí o povolení Stavby vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků

inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do 120 dnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání

rozhodnutí o povolení Stavby.

Zhotovitel prokáže splnění povinnosti podat žádost na příslušný stavební úřad potvrzením o podání

žádosti, které je povinen předat objednateli spolu s projektovou dokumentací V termínu uvedeném

V odstavci 2. tohoto článku smlouvy. Předání tohoto potvrzení je podmínkou řádného provedení dané

části plnění.

Za uplnou (řádnou) žádost dle odstavců 2. tohoto článku smlouvy se považuje žádost se všemi přílohami

vyžadovanými stavebním zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude objednateli předána do 45 dnů od nabytí právní

moci rozhodnutí o povolení Stavby, nebude-li již předložena kžádosti o vydání rozhodnutí o

povolení stavby.

Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním plánu

BOZP.

Dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace Stavby a bude ukončen nabytím právní moci

všech kolaudačních rozhodnutí nebo převzetím stavby (nebude-li V souladu se stavebním zákonem

žádáno o kolaudační souhlas).

V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli V plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

prokazatelně neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany

dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo

vlastníků dotčených objektů), lze dobu plnění dle této smlouvy po vzájemné předchozí písemné dohodě

smluvních stran 0 dobu trvání těchto překážek prodloužit.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu této smlouvy. O této skutečnosti bude zhotovitel

informován a bude dohodnut další postup plnění závazků dle této smlouvy vč. nutných uprav smluvních

vztahů.

čl. IV

Odměna za plnění

]. Odměna za splnění předmětu plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
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Cena beszPH DPH Cena vč.vDPH

V Kc v Kc

A1 Projektová dokumentace pro povolení Stavby 217 000,- 45 570,- 262 570,—

Inženýrská činnost k vyřízení pravomocného

A2 rozhodnutí o povolení Stavby 28 000" 5 580" 33 8807'

Projektová dokumentace pro provádění

B Stavby 128 000,- 26 880,— 154 880,—

Funkce koordinátora BOZP vč. plánu BOZP 5 000,— l 050,— 6 050,—

D CENA CELKEM 378 OOO,- 79 380,— 457 380,-

Cena beszPH DPH Cena vč.vDPH

V Kc v Kc

E CENA — dozor projektanta 45 0009' 9 450,- 54 450,-

Cena beszPH DPH Cena vč.vDPH

V Kc v Kc

CEN A CELKEM (D + E) 423 OOO,- 88 830,- 511 830,-     
 

Zhotovitel je plátcem DPH.

2. Cena F je dána hodinovou sazbou autorského dozoru 900,- Kč/hod bez DPH při maximálním počtu 50

hodin, takto vypočtená částka je maximální a nepřekročitelná. Tato odměna za autorský dozor bude

zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru

vyúčtovaných dle čl. IX odst. 8 písm. d) této smlouvy.

3. V celkové ceně (D + E) jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení

všech činností této smlouvy. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které V této smlouvě

nejsou výslovně uvedeny a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl nebo mohl

vědět, není—li dále stanoveno jinak.

4. Celková cena (D + E) obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a

to až do doby ukončení plnění dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena V souladu s platnými právními

předpisy.

6. Cena celkem (D + E) dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Překročení

ceny je možné:

a) V případě, že V průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde ke zvýšení sazeb DPH. Smluvní

strany se dohodly, že dojde—li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti této změny zákonné sazby DPH povinen účtovat sazbu DPH ve výši odpovídající této

změně. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

b) V případě, že V průběhu realizace plnění dle této smlouvy dojde k rozšíření nebo zúžení předmětu

smlouvy dle čl. II odst. 7 této smlouvy. Změna je možná pouze V souladu s ust. § 222 ZZVZ. O této

skutečnosti smluvní strany uzavřou písemný dodatek k této smlouvě.

čl. V
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Předání díla

1. Dílo dle této smlouvy (tzn. projektová dokumentace V(:. souvisejicich dokumentů (pravomocná správní

rozhodnutí apod.) a Plánu BOZP) bude objednateli předáno osobně na odboru financí a správy majetku

nebo na podatelně V sídle objednatele V termínech dle (:1. III této smlouvy.

2. J ednotlivé dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli předány takto:

a) projektová dokumentace pro povolení Stavby dle čl. II odst. 1 písm. a) této smlouvy — v listinné

podobě ve 3 vyhotoveních a 1 vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči (vyjádření

správců sítí a orgánů státní správy stačí předat V 1 vyhotovení v listinné podobě a 1 vyhotovení v

elektronické podobě na datovém nosiči),

b) projektová dokumentace pro provádění Stavby dle (:1. II odst. 1 pism. b) této smlouvy a plán BOZP

dle (:1. II odst. 1 písm. c) této smlouvy — v listinné podobě v 5 vyhotoveních (s 1 oceněným

položkovým rozpočtem) a 1 vyhotovení V elektronické podobě včetně oceněného položkového

rozpočtu a slepého výkazu výměr ve formátu *.xml nebo *.kz, *.kza na datovém nosiči (vyjádření

správců sítí a orgánů státní správy stačí předat ve 2 vyhotoveních V listinné podobě a 1 vyhotovení

V elektronické podobě na datovém nosiči).

3. Textové, výkresové a ekonomické části dokumentací V elektronické podobě budou zpracovány se

zajištěním antivirové ochrany, a to následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí

být objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD V podobě alespoň pro čtení (dovolené

formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

4. Veškeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a předat objednateli musí

být předány v podobě a rozsahu požadovaném touto smlouvou, příslušnými právními předpisy

a příslušným stavebním úřadem (tzn. řádná dokumentace bez jakýchkoliv vad či nutnosti doplňování,

včetně všech vyjádření a stanovisek). V opačném případě není dílo dokončeno řádně a objednatel není

povinen předávanou dokumentaci převzít.

Dílo (jeho samostatná část) je provedeno, je—li řádně dokončeno a předáno objednateli. O předání

a převzetí díla (samostatné části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či

nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Převzetím příslušné dokumentace a podpisem protokolu

nepotvrzuje objednatel skutečnost, že byla podána řádná (úplná) žádost dle (:1. III odst. 4 této smlouvy.

Strany si tímto vyloučily použití úst. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

čl. VI

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen uplatňovat práva objednatele ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané

inženýrské činnosti.

6. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za új mu takto vzniklou.

7. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

8. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně

a s odbornou péčí.

9. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlit jen, je—li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet

jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si
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dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto smlouvou, zhotovitel se od pokynů

nesmí odchýlit.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke

změně pokynů objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy sjednanou platnou a účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy, a to

V min výši 3 mil Kč Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu, příp potvrzení

o pojištění před podpisem této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli) Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například V registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

13. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Kraj skou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 12 tohoto článku

smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo V souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od

doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení

oznámení o zahájení řízení.

14. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí

15. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 13 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to V přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

16. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, V řízení dle bodu 13 této smlouvy.

čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění zhotovitele se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s požadavky objednatele,

jež byly nebo musely být zhotoviteli známy, v souladu s právními předpisy a technickými normami

platnými v době předání díla, obsahující zejména požadavky na obsah a náležitosti projektové

dokumentace a požadavky na způsob a kvalitu provedení Stavby na podkladě projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovídá dále za to, že projektová dokumentace je kompletní, splňuje určenou funkci

aodpovídá požadavkům sjednaným V této smlouvě a požadavkům pro řádné vydání rozhodnutí o

povolení Stavby. Zhotovitel dále v souladu s ust. § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost,

celistvost, úplnost a bezpečnost Stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a

proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu

technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.

3. Dílo dle této smlouvy má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
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4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo V době předání a za vady, které se na díle projeVí V záruční

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně jeho porušení povinností.

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo dle této smlouvy záruku za jakost do konce záruční doby Stavby

zhotovené dle dokumentace pro provádění stavby, vypracované na základě této smlouvy, maximálně

však do 10 let od řádného předání a převzetí díla bez vad.

6. Záruční doba začíná plynout dnem řádného předání a převzetí díla bez vad.

7. Vyskytne—li se V průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli

její vyskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má

se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovnich dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

10. Neodstraní—li zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vadu sám. Zhotovitel je následně povinen takto vynaložené náklady uhradit

objednateli V plné výši.

11. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady objednateli písemné oznámení o odstranění vady. Na

provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku V delce uvedene V odst. 5 tohoto článku smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za to, že při Výkonu autorského dozoru postupuje s péčí řádného hospodáře zej mena

tak, aby Stavba odpovídala ve svém provedení projektové dokumentaci.

čl. VIII

Odpovědnost za újmu

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu plnění dle této smlouvy nebo jeho části

či V důsledku vadného plnění povinností zhotovitele nese zhotovitel V plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady V důsledku

porušení povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli,

nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednanym ve smyslu čl. VI odst. 11 této smlouvy, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z Vlastních prostředků.

čl. IX

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o DPH“) sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné V termínech uvedenych V odst. 8 tohoto článku

smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu odměny dle čl. IV této smlouvy (každého dílčího plnění) je vyúčtování nazvané

faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a bude

obsahovat zejména tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, název zakázky,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

d) názeV, sídlo a DIČ objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

9/15 „PD - Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení na ul. Na Hurtě, Ostrava-Hrabová“

OSTRAVA!!!

HRABOVÁ



Statutární město Ostrava S m |O u Va

Úřad městského obvodu Hrabová

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Hrabová, tj. Bažanova 174/4, 720

00 Ostrava—Hrabová,

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

4. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejím doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od doručení druhé smluvní straně platí pro

smluvní strany i při placení jiných peněžitých plnění vzniklých z této smlouvy (např. úroků z prodlení,

smluvních pokut, náhrad škody aj.).

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo jako doporučené psaní

prostřednictvím pošty nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.

6. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo

zhotovitel vyučtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty

splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí

důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li objednatel

vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode

dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

8. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu Al dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro

povolení Stavby na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro povolení Stavby,

b. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu A2 dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za inženýrskou činnost

kvyřízení pravomocného rozhodnutí o povolení Stavby na základě faktury vystavené po nabytí

právní moci rozhodnutí o povolení Stavby,

c. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu B dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro

provádění Stavby na základě faktury vystavené po převzetí dokumentace pro provádění Stavby,

d. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu C dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za činnost koordinátora

BOZP a plán BOZP po převzetí plánu BOZP,

e. objednatel uhradí zhotoviteli odměnu E dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za dozor projektanta po

předání a převzetí dokončené Stavby dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených

hodin dozoru projektanta, maximálně však 45 000,- Kč bez DPH (doplní zhotovitel =5 0 x hodinová

sazba dozoru projektanta uvedená zhotovitelem v čl. IV odst. 3 této smlouvy),

9. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení V zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakekoliv své i nesplatne

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení odměny dle této smlouvy.

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.
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12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný učet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet

správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu.

čl. X

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 2 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,2 % z celkové odměny za zpracování dokumentace

pro povolení Stavby (A1 + A2) včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den

prodlení.

2. V případě nedodržení termínu plnění dle čl. III odst. 5 této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny za zpracování projektové

dokumentace pro provádění stavby (B) včetně DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý

i započatý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost spojenou s výkonem inženýrské činnosti dle

čl. II odst. 3 této smlouvy, s výkonem funkce koordinátora BOZP dle čl. II odst. 4 p1’sm. C) této smlouvy

nebo s výkonem dozoru projektanta dle čl. II odst. 4 písm. D) této smlouvy, je povinen objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ a každý i započatý den, ve

kterém bude porušení trvat.

4. V případě, že zhotovitel neposkytne potřebnou součinnost dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

5 . V případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady dle čl. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,— Kč, a to za každý zjištěný případ a každý

i započatý den prodlení.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚHOS“) zjistí během zadávacího řízení

realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace Stavby (která je předmětem této smlouvy)

pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové dokumentace Stavby, bude zhotovitel

povinen uhradit objednateli V plném rozsahu vzniklé náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně

případných sankcí z něj vyplývajících Vůči objednateli.

7. Zánik závazku dle této smlouvy neznamená zánik nároku na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinnosti.

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé smluvní stráně újma. Zaplacením smluvních pokut dohodnutých V této

smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní

pokuty i náhradu újmy do Výše skutečně vzniklé újmy.

čl. XI

Autorská práva

1. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění užívat výsledky jeho tvůrčí činnosti dle této smlouvy (Včetně

hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti), a to Všemi časově a místně neomezenými způsoby užití,

jak je zná § 12 a násl zákona č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„autorský zákon“), ato V neomezeném rozsahu.

Součástí poskytnuté licence je zejména oprávnění objednatele nakládat s dílem dle této smlouvy jak V

původní podobě, tak ve zpracované podobě, či V jinak změněné podobě, samostatně nebo V souboru

anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů

projektové dokumentace. Zhotovitel dává souhlas objednateli s odchýlením se od díla zpracovaného dle

této smlouvy a jeho změnou a souhlas k provedení změn již realizované Stavby a také souhlasí s tím, že

zhotovitel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.
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Zhotovitel tímto výslovně uděluje objednateli souhlas s postoupením práva výkonu majetkových

autorských práv k dílu jakékoli třetí osobě kdykoli V budoucnu. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci

ustanovení § 58 odst. 2 a 3 autorského zákona. Zhotovitel tímto výslovně uděluje objednateli souhlas se

zveřejněním, úpravami a zpracováním díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla do díla souborného.

Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas s dokončením případně nehotového díla objednatelem či

jakoukoli třetí osobou dle výlučného uvážení objednatele, a to kdykoli po dobu trvání účinnosti této

smlouvy, stejně tak jako po jejím zániku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že zhotovitel není

oprávněn poskytnout dílo jako celek ani jeho dílčí části jiným osobám zejména ve smyslu ustanovení §

2633 OZ.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn:

- poskytnout licenci i podlicenci k dílu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele; a

- postoupit či jakkoli převést licenci i podlicenci k dílu na třetí osobu bez předchozího písemného

souhlasu zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 5 8 autorského zákona bude

vykonavatelem majetkových práv autora. Zhotovitel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy

provádět pomocí třetích osob pouze V případě, že předloží objednateli platnou licenční smlouvu, která

bude obsahovat souhlas třetí osoby (vykonavatele autorských práv) s užitím díla objednatelem k účelu,

který je vymezen V této smlouvě, a to ke všem způsobům užití a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno

V odst. 1 tohoto článku této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve

stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práva z licence, pokud se bude jednat

o osobu majetkově propojenou s objednatelem.

4. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace

na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob V jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči,

pouze s písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutí licence dle této smlouvy je součástí odměny

dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

čl. XII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této

smlouvyv registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany

se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění V registru smluv objednatel. Tato smlouva nabývá účinnosti

dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Učinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověd“ vztahuje a zhotovitel od

tohoto okamžiku nebude pokračovat V činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned

upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené

činnosti.

3. Ust. § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě, že bude tato

smlouva vypovězena nebo příkaz odvolán z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

4. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu,

pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených

prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace V souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel

zároveň bere na Vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna V souladu s příslušnými

právními předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozví v souvislosti s plněním předmětu této

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou, kdy tato smlouva výslovně uvádí,

že není potřeba uzavřít dodatek) pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

8. Odpověď strany podle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není

přijetím nabídky na uzavření této smlouvy nebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky

nabídky.

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

10. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

11. Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručený také

v případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako

nedoručitelná. Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít nebo

poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i V případě, že se adresát o uložení zásilky

nedozvěděl.

12. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

14. Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

16. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č.

1121/RMOb—Hra/2226/62 ze dne 4. 12. 2024, kterým bylo rozhodnuto o zadání zakázky malého rozsahu

formou průzkumu trhu.

Přílohy:

Příloha č. l — Plná moc ke smlouvě č. 802524/2024

Příloha č. 2 — Požadavky na zpracování PD

 

Za objednatele Za zhotovitele

Místo: Ostrava Místo: Ostrava

Milan Slíva .

starosta jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy č. S02524/2024

PLNÁ MOC

ke smlouvě č.: 502524/2024

na inženýrskou činnost pro stavbu „Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení

na ul. Na Hurtě, Ostrava-Hrabová“

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová

Sídlo: Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Zastoupeny:

ve věcech smluvních: Milan Slíva, starosta

ICO: 008 45 451

Zmocněnec: MS—projekce sro.

Sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava—Vitkovice

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. SO2524/2024 vykonal

inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro

stavbu „Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení na ul. Na Hurtě, Ostrava-Hrabová“.

V rámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele

V územním řízení, stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění

vydání potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zejména:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vest jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, ato na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 802524/2024

do nabytí právní moci všech stavebních povolení na stavbu „Výstavba místní komunikace a veřejného

osvětlení na ul. Na Hurtě, Ostrava-Hrabová“.

Za zmocnitele

V Ostravě dne:

 

Milan Slíva

starosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V Ostravě dne:

jednatel
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Statutární město Ostrava S m |O UV a

Úřad městského obvodu Hrabová

 

Příloha č. 2 smlouvy č. S02524/2024

Požadavkv na zpracování PD

„Výstavba místní komunikace a veřejného osvětlení na ul. Na Hurtě, Ostrava-

Hrabová“

Základní požadavky na zpracování projektové dokumentace:

vybudování nového povrchu komunikace a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1315/39 a parc.č.

1315/5 V kú Hrabová, včetně řešení odvodnění nově vybudované MK.
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