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PRIKAZNI SMLOUVA

Koordinator BOZP stavby - ,,22.04 Stavebni uprava vodovodu a kanalizace
Nerudova, Sumperk — Koordinator BOZP*

Cislo: VHZ-2025-908-000001

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a.s.

se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupen:

zapsan v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojeni:

dale jako ,,Piikazce*

IREA s.r.0.

se sidlem:

IC:

DIC:

zastoupen

zapsan/a v obchodnim rejstiiku:

bankovni spojeni:

dale jako ,,Ptikaznik*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana‘“, nebo spole¢né jako ,,Smluvni strany* uzaviraji v navaznosti na zadavaci
fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,22.04_Stavebni tprava vodovodu a kanalizace Nerudova, Sumperk —
Koordinator BOZP* realizované Ptikazcem (dale jen ,,Zadavaci fizeni®), v souladu s ustanovenim § 2430 a
nasl. zadkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,Obcansky zakonik™)

Jilova 6, Sumperk, 787 01

476 749 54

CZ47674954

Ing. Romanem Mackem, piedsedou ptedstavenstva.
Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714

**k*k

Horni 3228/6, 787 01 Sumperk
48390062

CZ48390062

Ing. Zdetikem Stojanikem

Krajského obchodniho soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 5994

**k*

*k*k

tuto Piikazni smlouvu (dale jen ,,Smlouva®).

1.1. Prikaznik se zavazuje provést pro Piikazce jeho jménem a na jeho ucet dale uvedené plnéni
pod souhrnnym nazvem ,,22.04_Stavebni tiprava vodovodu a kanalizace Nerudova, Sumperk —
Koordinator BOZP* (dale téZ jen jako ,,plnéni), a to fadné, v&as, v rozsahu, kvalité a za ostatnich

1. Predmét Smlouvy

podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi ptilohami.
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1.3.

1.4.
1.5.

Stavbou se dale souhrnné rozumi veskeré stavebni a jiné prace projektu nazvu ,,22.04_Stavebni uprava
vodovodu a kanalizace Nerudova, Sumperk — stavba‘, véetné¢ ptipadnych podminujicich, vyvolanych
¢i jinak souvisejicich stavebnich praci.

»Staveni$tém® se rozumi pro ucely této Smlouvy stavbou dotéené uzemi prostoru ul. Nerudova v
Sumperku (dale jen ,,Stavenisté®). ,,Stavenistém se dale rozuméji i objekty a pozemky, v nichz a na
nichz bude Stavba provadéna, v¢etné praci provadénych nad a pod témito objekty a pozemky.

Investorem se dale rozumi Ptikazce dle této Smlouvy.

Piedmétem vykonu Koordinatora BOZP je ¢innost v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, zakonikem prace, a zahrnuje mj. nasledujici
¢innosti:

1.5.1. V pripravné fazi Stavby:

a) preda Prikazci ptehled pravnich pfedpist vztahujicich se ke Stavbé, informace o pracovné
bezpeénostnich rizicich, kterd se mohou pfi realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi podklady
k zajisténi bezpecnosti a zdravi pii praci na Stavenisti,

b) pieda projektantovi, dodavateli stavby (DS) a zastupci Piikazce veskeré dalsi informace
0 bezpeénostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich
¢innosti,

¢) poskytuje soucinnost projektantim, odbornym pracovniki DS fidicim stavebni ¢innost -
dava podnéty a doporucuje ekonomicky piiméfena technicka feSeni nebo organizaéni
opatieni, ktera jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména
téch, které se uskuteciiuji souc¢asné nebo v navaznosti,

d) zpracuje Plan BOZP na zékladé Casového harmonogramu Stavby, piitom spolupracuje
s projektanty a odbornymi zastupci DS,

e) soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti DS a jeho poddodavateli a Investora
na asecku BOZP.

1.5.2. V realiza¢ni fazi Stavby:

a) prioritou koordinatora BOZP v realiza¢ni fazi Stavby je hlavné prevence a snizeni rizika
ohrozeni zdravi pracovnikii pii praci, jeho povinnosti je upozoriiovat na nedostatky
a zajist'ovat koordinaci ¢innosti jednotlivych subjektd tak, aby nedochazelo k ohroZeni
zdravi vSech zucCastnénych pracovnikli a aby byli sezndmeni se vSemi riziky Cinnosti,
které se v jejich blizkosti provadeji,

b) k dosazeni co nejefektivnéjSiho zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci stanovuje
preventivni a napravna opatieni,

C) seznamuje s preventivnimi opatienimi DS a jeho poddodavatele pied nastupem
na Staveni$té. Tato opatfeni vyplyvaji z Planu BOZP, ktery zpracovava analyzu vSech
rizik vyskytujicich se na Stavenisti,

d) reaguje na konkrétni nedostatky v zajisténi BOZP na Stavbé napravnymi opatfenimi.
Cilem této cinnosti je odstranéni veSkerych zavad uvedenych v kontrolnim listu
(koordinatora) k danym termintm.

1.5.3. Vlastni ¢innost koordinatora:

a) pravidelnymi pochiizkami po Stavenisti kontroluje, zda je pii jednotlivych ¢innostech
postupovano dle RPD, souhrnu smluvnich dohod a v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy a s Planem BOZP zpracovanym dle pism. 1.5.1 pism. d) této Smlouvy,

b) pofizuje o zjisténych zavadach fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje a provadi
pisemné zaznamy slouzici k prokazatelnému seznameni odpovédnych osob se zjisténymi
nedostatky,
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f)

9)

h)

)
K)

neprodlené informuje DS a jeho poddodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci,

upozorni DS na nedostatky v uplatiovani pozadavki na bezpe€nost a ochranu zdravi
pfipraci zjisténé na pracovisti pfevzatém dodavatelem a vyzaduje zjednani napravy;
K tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatieni,

oznami Pfikazci uvedené nedostatky, nebyla-li ze strany DS neprodlené pfijata opatieni
ke zjednani napravy,

vysledky kontrol koordinator pravidelné jednou za 14 dni projednava s kontaktni osobou
Piikazce a zodpovédnym zastupcem DS. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatfeni, zodpovédnost za realizaci napravnych opatfeni, termin realizace napravnych
opatieni a termin nasledné kontroly, piip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto udaje
zachyceny,

1 x za 14 dni svolava a fidi porady vedeni stavby za Gcasti odpovédnych pracovniki DS
a odpovédné pracovniky jeho poddodavateld (kontrolni den koordinatora). Ty zde
informuje o bezpecnostnich rizicich, kterd na stavbé vznikla v pribéhu postupu praci,
nebo ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Déle pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci zhlediska zajisténi BOZP, prezentuje zjisténé zavady,
navrhy odstranéni a prabéh jejich plnéni,

dle potieby aktualizuje Plan BOZP a s témito zménami prokazatelné seznamuje vsechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech,

béhem celého prubéhu Stavby dava podnéty a doporucuje technickd, ¢i organizaéni
opatieni k zajisténi bezpecnosti prace. Zaroven dba, aby byla veskera jeho doporuceni
vsouladu s ¢eskymi pravnimi piedpisy a normami a aby byla proveditelnd s ohledem
na ekonomické aspekty,

poskytuje sou¢innost Piikazci pii jednanich s organy statni spravy,

zucasthuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niZ byl pfizvan stavebnim tGfadem,
spolupracuje pfi stanoveni ¢asu potiebného k bezpe¢nému provadéni jednotlivych praci
nebo ¢innosti.

1.5.4. Plan BOZP obsahuje

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
Popis stavby:

zakladni informace o akci a ucastnicich vystavby,

povinnosti tcastniki vystavby v oblasti zajisténi BOZP,

ptrehled zakladnich opatieni k zajisténi BOZP,

vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupii a odpovédnosti,
analyzy rizik jednotlivych Cinnosti,

zpusob hlaseni mimotadnych udalosti a pracovnich trazd,

zasady pozarni ochrany pfi realizaci,

dopravné provozni piedpisy,

zabezpeceni Staveniste,

bezpetnost prace pii udrzovacich pracich pfi uzivani Stavby.

Pfedmétem stavebni Gpravy vodovodu je vyména potrubi 2 vodovodnich fadt V1 a V2 na ul. Nerudova
Vv Sumperku. Rady budou vybudovany z potrubi z tvarné litiny DN 100 o celkové délce 456,91 m. Vymeéna
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potrubi bude provadéna v puvodnich trasach, kdy bude potrubi ukladano do otevieného vykopu. Hloubka
uloZeni je dana niveletami ptivodniho potrubi, na které se bude nové potrubi napojovat. Pti zahajeni stavby
bude hloubka vodovoda v misté jejich napojeni ovéfena kopanou sondou. Stavajici vodovodni piipojky budou
na nove potrubi pfepojeny v prostoru vykopu.

Pfedmétem stavebni upravy kanalizace je vyména potrubi 2 kanaliza¢nich stok A a B na ul. Nerudova
v Sumperku. Vyména potrubi bude provedena v pivodnich trasach z kameniny DN 300, 400 a 500 o celkové
délce 438,31m, kdy bude potrubi ukladano do otevieného vykopu. Stavajici potrubi je vybudovano z riznych
materiald, vyskytuje se zde prefabrikované betonové potrubi kruhové DN 250 a DN 300, vej¢ité DN 300/450 a
monolitické potrubi vejéitého profilu BET DN 300/450. Veskeré kanaliza¢ni piipojky a uli¢ni vpusti budou
prepojeny na nové potrubi.

Realiza¢n¢ bude provedeno ve 2 etapach. 1. etapa zahrnuje vodovodni fad V1 a kanaliza¢ni stoku A. Druha
etapa je vodovodni fad V2 a kanaliza¢ni stoka B. V ptipad¢é potieby bude akce koordinovana se zastupci
mésta Sumperka v souladu s vyjadienim ¢j. MUSP 120693/2022 odboru strategického rozvoje, tizemniho
planovani a investic ze dne 2.11.2022, tykajici se rekonstrukce ulice Nemocnicni.

Veskeré dalsi podrobnosti viz projektova dokumentace a dokladova ¢ést.

Terminy dané zhotoviteli dila:

Ptedani a prevzeti staveniste: do 28.3.2025
Ukonceni stavebnich praci: do 1.12.2025
Predani a prevzeti dila: do 15.12.2025

1.6. Soucasti plnéni jsou rovnéz veskeré dals§i prace, Cinnosti a ukony potfebné pro plnéni Piikaznika,
které Piikaznik vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem plnéni mohl a mél
predpokladat.

1.7. Pfi plnéni této Smlouvy je Ptikaznik povinen:

1.7.1. disledné a bez vyjimek plnit piikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti, hajit zajmy
Piikazce,

1.7.2. respektovat zejména:
a) podklady poskytnuté Piikazcem podle této Smlouvy,

b) hledisko hospodarné realizace Stavby a jejich ¢asti a hledisko hospodarného a bezpeéného
provozu dokoncené Stavby,

C) obecné platné a uginné pravni predpisy na tzemi Ceské republiky a jejich tzemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi
ucastniky Uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP,
protipozarni a jiné relevantni predpisy, véetné piislusnych CSN; v piipadé CSN se pro
tcely této Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako
zcela ¢i zéasti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

d) ostatni pokyny Ptikazce vydané v souladu s touto Smlouvou.

1.8. Prikazce se zavazuje za fadné a v¢as provedené plnéni uhradit Pfikazniku cenu plnéni stanovenou v této
Smlouve.

1.9. Vystupy zpracované Piikaznikem budou Piikazci predavany v nasledujici formé:

1.9.1. Pisemné vystupy ¢innosti vzdy piednostné v digitalni podobé elektronickou postou
na e-mailové adresy zéstupct Piikazce uvedenych v této Smlouvé pro véci technické,
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1.10.

1.11.

1.12.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

V nezbytnych piipadech a déle v ptipadé pochybnosti o doruceni digitalni verze rovnéz v tisténé
podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy ptipad, nebude-li dohodnuto jinak,

1.9.2. Seznamy vad Stavby ¢&i jejich ¢asti v digitalni podobé (obdobné jako v pfedchozim odstavci);
tyto budou soubé&zné predavany i DS,

1.9.3. Plan BOZP v¢etné jeho piipadnych aktualizaci v digitalni podobg,

1.9.4. Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich soubori obsahové totoznych
s tisténou formou, Vv origindlnich digitalnich formatech programt, Vv nichz byly vytvofeny
(vCetn¢ formatu *.dwg Vv pifipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich plna
kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykrest budou soub&ézné piedany ve formatu
*.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

Mistem plnéni je:

1.10.1. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. a), b), ¢) této Smlouvy Staveni$té, pro piipravu sidlo
Ptikaznika nebo jiné misto dle jeho volby,

1.10.2. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy Stavenisté, pro ptipravu sidlo Ptikaznika
nebo jiné misto dle jeho volby; jako minimalni doba vykonu Koordinatora BOZP na Stavenisti
se stanovuje na 5 dni v tydnu pii celkem 10 hodin tydné s tim, ze Piikaznik je povinen zajistit
ukony svého pInéni i mimo tuto minimalni dobu tak, aby nedoslo ke zbyte¢né prodlevé
v realizaci Stavby,

1.10.3. pro ¢ast plnéni dle odstavce 1.5.1 pism. d), €) této Smlouvy pro pfipravu sidlo Piikaznika nebo
jiné misto dle jeho volby, pro projednani s Piikazcem sidlo Piikazce nebo jiné misto dle jeho
volby.

Mista plnéni mohou byt v kterémkoliv ptipadé zménéna dohodou Smluvnich stran.

Piikaznik bere na védomi, ze Piikazce muze i vV prubéhu Stavby zadat realizaci nékterych ¢asti Stavby
i jinym dodavatelim, nez jen DS. Piikaznik se zavazuje jako soucast svého plnéni provést veskeré
ukony predpokladané touto smlouvou vuci DS 1 viici témto pfimym dodavatelim Investora.

Podstatné odchylky plnéni Piikaznika oproti této Smlouvé, jimiz se rozumi zejména zména ceny plnéni,
nebo zména termint plnéni Pfikaznika mohou byt feSeny pouze pisemnymi dodatky K této Smlouvé.
Nepodstatné zmény rozsahu ¢i kvality plnéni oproti této Smlouvé mohou byt feSeny i zapisy z jednani
Ptikazce ¢i Ptikaznika, vzdy vSak vyzaduji oboustranny pisemny souhlas.

2. Podklady pro pInéni Piikaznika
Piikazce pted podpisem této Smlouvy piedal Prikazniku nasledujici podklady:

2.1.1.Iv’roj ektovou dokumentaci nazvu ,,22.04V_Stavebn1' uprava vodovodu a kanalizace Nerudova,
Sumperk — projekt® zpracovana Ing. Jan Slesinger, v kvétnu 2022, ktera tvoti volnou Pfilohu €. 1
této Smlouvy.

2.1.2. Casovy harmonogram praci, ktery tvoii P¥ilohu &. 2 Smlouvy.

Podkladem pro jednotlivé ¢asti plnéni Piikaznika budou dale vzdy vystupy z predchozich &asti plnéni,
véetné piipadnych pfipominek Ptikazce k nim.

Piikaznik prohlasuje, Ze k datu podpisu této Smlouvy disponuje vSemi podklady potiebnymi pro plnéni
dle této Smlouvy.

Piikaznik vyslovné prohlasuje, Ze s vyjimkou plnéni dodate¢nych vyslovnych pozadavkl Piikazce na
zvyseni/snizeni rozsahu ¢i kvality plnéni Piikaznika oproti této Smlouvé a vyse uvedenym podkladim
nebude uplatiiovat uhradu tzv. vicepraci a ménépraci.
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3.1

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Pro plnéni povinnosti z této Smlouvy vyda Piikazce Ptikazniku ,,PInou moc®, pro zastupovani Piikazce
ve vztahu ke tfetim osobam, jejiz vzor tvoti Ptilohu ¢. 4 Smlouvy.

3. Terminy plnéni

Piikaznik se zavazuje zahajit plnéni podle této Smlouvy po oboustranném podpisu této Smlouvy
a pisemné vyzve adresované Ptikaznikovi ze strany Ptikazce (ve vyzve bude uveden den pozadovaného
zahajeni Cinnosti) a provadét je pribézné po celou dobu ptipravy a realizace Stavby tak, aby nedoslo
ke zbyte¢nému prodleni v pfipravé a/nebo realizaci Stavby.

Jednotlivé ¢asti plnéni Piikaznika budou povazovany za splnéné v nasledujicich pripadech:
3.2.1. PInéni dle odstavce 1.5.1 této Smlouvy piedanim pftislusnych plnéni Piikazci na zakladé

Protokolu o pfedani a pievzeti plnéni,

3.2.2. PlInéni dle odstavce 1.5.2 a této Smlouvy podpisem Protokolu o pfedani a pievzeti Stavby
ze strany Investora, kterého zde bude Ptikaznik zastupovat, a DS,

3.2.3. Plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy piedanim plnéni Piikazci na zakladé Protokolu o predani
a prevzeti plnéni,

3.2.4. Dil¢i plnéni dle kteréhokoliv pismene kteréhokoli odstavce 1.5 této Smlouvy bude povazovano
za splnéné i v ptipadé, ze k pfislusnému splnéni nedoSlo z divodu nelezicich na strané
Ptikaznika.

4. Cena plnéni a platebni podminky

Cena plnéni obecné zahrnuje veskeré naklady Piikaznika spojené s jeho plnénim dle této Smlouvy
dle § 2436 obcanského zakoniku (naklady na veskeré prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou téeba
k fadnému provedeni a poskytnuti plnéni), a ze jsou v ni zahrnuty mj. naklady pfimé a nepfimé, zisk,
poplatky, naklady vedlejsi, s vyjimkou spravnich poplatku souvisejicich s realizaci Stavby podle obecné
platnych ptedpisi.

Cena plnéni dle této Smlouvy je cenou kone¢nou, ktera miize byt zvySovana a/nebo snizovana pouze
v souladu s odstavcem 2.4 této Smlouvy.

Ptikaznik prohlasuje, ze je platcem DPH.

Celkova cena plnéni (odména) Piikaznika bez DPH ¢ini == 88.000,- K¢, slovy: ==
osmdesatosmtisickorun ¢eskych.

Celkova smluvni cena (bez DPH) dle pfedchoziho odstavce sestava z nasledujicich cen jednotlivych
Casti plnéni dle odstavce 1.5 této Smlouvy:

Cinnosti Koordinatora BOZP v piipravné fazi Stavby dle odstavce «
4511 1512154 tt0 Smlouvy: 8.000- K¢
Pribézny vykon ¢innosti Koordinatora BOZP po dobu realizace rex
4.52. Stavby dle odstavce 1.5.2 a 1.5.3 této Smlouvy: 80.000,- K€

K cenam uvedenym v této Smlouvé bude Pfikaznikem uctovana DPH podle piislusnych obecné
platnych predpist ve vysi platné ke dni zdanitelného plnéni. Pokud se v piipad¢ uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v rezimu pfeneseni dafiové povinnosti na Ptikazce v souladu s ustanovenim zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, DPH Piikaznikem pfipocitana nebude.

Cena pfipadnych vice- a ménépraci bude stanovena na zakladé dohody o rozsahu v hodinach ¢innosti
Prikaznika a jednotkovych cen, na jejichz zéklad¢ byla stanovena cena plnéni.

Vyse uvedené jednotkové ceny zahrnuji veSkeré naklady Piikaznika spojené s plnénim, v¢etné naklada
na dopravu do a z mista plnéni.
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4.8.

4.9.

4.10.

5.1

5.2.

5.3.

Piikazce cenu plnéni uhradi pfevodem na ucet Ptikaznika, a to na zaklad¢ faktur vystavenych
Piikaznikem a doruc¢enych Ptikazci, pfi¢emz musi byt splnény nasledujici podminky:

4.8.1. faktura musi obsahovat v§echny nalezitosti daniového dokladu podle obecné platnych piedpisd,

4.8.2. popis plnéni, ke kterému se faktura vztahuje, musi byt proveden dle této Smlouvy, a to vyslovné
(nestaci pouhy odkaz na ptislusny odstavec této Smlouvy),

4.8.3. faktura musi obsahovat cenu pouze takovych plnéni, ktera jsou v souladu s touto Smlouvou,

4.8.4. lhuta splatnosti faktury se stanovuje na 15 kalendainich dni, pfi¢emz lhita splatnosti pocina
béZet dnem jejiho vystaveni Piikaznikem, s tim, ze Ptikaznik je povinen fakturu odeslat Piikazci
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne jejiho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Piikaznika se prodluzuje splatnost danového dokladu. Ptikaznik zasle fakturu spolu
s veSkerymi pozadovanymi dokumenty Ptikazci doporuc¢enym dopisem na adresu sidla Ptikazce.

4.8.5. povinnou nalezitosti faktury je mimo jiné i uvedeni ¢isla této Smlouvy, K niz se faktura vztahuje,
a dale kopie oboustranné potvrzeného Protokolu o piedani a pievzeti plnéni nebo jeho smluvné
dohodnuté ¢asti, a to v zavislosti na povaze plnéni.

V piipadg, ze faktura nebude spliiovat vyse uvedené podminky, je Ptikazce opravnén ji zaslat ve 1htté
splatnosti zpét k doplnéni ¢i opraveni Prikazniku, aniz se dostane do prodleni s jeji thradou.

Ptikazce uhradi Pfikazniku cenu plnéni na zaklad¢ nasledujicich Piikaznikem vystavenych a Piikazci
dorucenych faktur:

4.9.1. Dil¢i zdanitelné plnéni ve vysi dle odstavee 4.5.1 této Smlouvy + piislusna DPH na zakladé¢ diléi
faktury — danového dokladu, kterou je Piikaznik opravnén vystavit nejdiive uplnym splnénim
pInéni Ptikaznika dle odstavce 1.5.1. a 1.5.4 a jejich piedanim Piikazci na zakladé Protokolu o
predani a prevzeti plnéni, coz je povazovano i za den uskutecnéni zdanitelného plnéni. Ptikaznik
je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dni ode dne uskuteénéni zdanitelného plnéni.
V ptipadé, ze Piikaznik prokéaze, Ze k dokonceni jeho plnéni dle této Smlouvy nedoslo ptes jeho
veskeré rozumné vynalozené Usili do 3 kalendainich mésici od podpisu této Smlouvy, je
Prikaznik opravnén vystavit dil¢i fakturu na tuto ¢ast dilciho plnéni.

4.9.2. Diléi zdanitelné plnéni ve vysi pomérné odpovidajici ¢astce dle odstavce 4.5.2 této Smlouvy
+ prislusnd DPH na zakladé dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Ptikaznik opravnén
vystavit po uplynuti kalendainiho mésice, v némz bylo plnéni Pifikaznika dle odstavce 1.5.2
a 1.5.3 vykonavano.

Prikazce neposkytuje zalohy. Ptikazce timto prohlasuje, ze disponuje dostateénymi finan¢nimi
prosttedky k uhradé zavazkl vyplyvajicich z této Smlouvy.

5. Dalsi povinnosti Smluvnich stran

Piikaznik je povinen se pii svém plnéni fidit touto Smlouvou, jejimi pfilohami, podminkami
stanovenymi stavebnim povolenim (vCetné podminek obsazenych ve stanoviscich a vyjadienich
ucastnikd stavebniho fizeni) ¢i jinymi zptisoby povoleni realizace Stavby a pisemnymi pokyny Ptikazce
a prioritné hajit jeho zajmy.

Prikaznik se zavazuje pisemné upozornit Piikazce na nasledky takovych jeho rozhodnuti a ukont,
které jsou zjevné neucelné, mohly by Piikazci zpasobit financni ¢i jinou Gjmu, které jsou ve zjevném
rozporu sobecné platnymi pravnimi ¢i jinymi piedpisy, se stanovisky dotéenych pravnickych
&i fyzickych osob nebo instituci, mohly by ohrozit terminy pInéni dle Casového harmonogramu Stavby,
ktery tvoii Pfilohu ¢. 3 této Smlouvy, nebo vyvolat zménu v cené plnéni Ptikaznika. Ptikaznik se
zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Piikazce o vadach a nekompletnosti podkladi
predanych mu po uzavieni této Smlouvy Ptikazcem.

Piikazce se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Pfikazniku potiebnou
soucinnost a Prikaznikem pozadované informace a podklady k fadnému a v¢asnému plnéni Ptikaznika
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

podle této Smlouvy a zavaze DS, projektanta, popf. jiné osoby k souéinnosti s Pfikaznikem po celou
dobu realizace Stavby.

Piikazce doru¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace piisluSnému podle mista
StaveniSté (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb. o inspekci prace) nejpozdeéji do 8 dnd pred predanim
Stavenisteé DS.

Piikazce se zavazuje spolupracovat s Prikaznikem tak, ze nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne od vyzadani
Ptikaznika se pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadném
a v€éasném plnéni Piikaznika.

Smluvni strany sjednavaji, Ze veSkeré skuteCnosti konkuren¢né vyznamné, uréitelné, ocenitelné
a v ptislusnych obchodnich kruzich bézné€ nedostupné, které souviseji se Smluvnimi stranami a o nichz
se tyto dozvi v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plné€nim, jsou Smluvnimi stranami povazovany
za duvérné a jsou chranény jako obchodni tajemstvi, pokud K jejich poskytnuti Prikazce nedal predem
vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou divérnymi informacemi a obchodnim tajemstvim
zejména tato Smlouva, zapisy z jednani Smluvnich stran, projektova dokumentace, v§echny informace,
které poskytne Ptikazce Piikaznikovi, at jiz v podobé materializované nebo dematerializované. Smluvni
strany se zavazuji:

a) zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou obecné
znamymi za piedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b)  pouzit informace uvedené povahy pouze pro Cinnosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpfistupnit je jinym
osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit poéet svych zaméstnancl pro styk s t€mito chranénymi informacemi a pfijmout u¢inna
opatfeni pro zamezeni jejich Uniku, pfipadné zabezpecit, aby i tyto osoby povazovaly uvedené
informace za divérné a zachovavaly o nich mlc¢enlivost.

Ptikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Ptikazce povéfit plnénim této Smlouvy
nebo jeji ¢asti treti osobu.
Piikaznik je po celou dobu plnéni opravnén ¢init zapisy do stavebnich deniki Stavby, avsak pouze
predem uréenymi odpovédnymi osobami:
5.8.1. Kontaktni osoby Ptikazce:
Ve vécech smluvnich:
JUDr. Martin Budis, vykonny Feditel
tel.: 721 876 888
e-mail: budis@vhz.cz
Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Jana Paloncy
tel.: 702 044 786
e-mail: paloncy@vhz.cz
5.8.2. Kontaktni osoby Ptikaznika:

Ve vécech smluvnich:
Ing. Zdenék Stojanik
tel.; 604 788 626

e-mail: stojanik@irea.cz
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7.8.

8.1.

Ve vécech stavebné-technickych:
Ing. Zdengk Stojanik
tel.: 604 788 626

e-mail: stojanik@irea.cz

6. Predani a prevzeti plnéni

Piikaznik je povinen provadét plnéni dle této Smlouvy bezvadnég, kompletng, v terminech a mistech
plnéni stanovenych touto Smlouvou.

Piikaznik je povinen k piedani a pievzeti hmotnych vysledku plnéni nebo jeho ¢asti definované touto
Smlouvou Piikazce vyzvat nejméné 3 pracovni dny pifedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit
Prikazci kontrolu uplnosti, kvality a funkénosti pfedavaného predmétu plnéni. Neni-li v této Smlouveé
uvedeno pro nékteré plnéni jinak, bude o pfedani a pievzeti plnéni sepsan Protokol o pfedani a pievzeti
plnéni, ktery bude soucasné piedstavovat akceptaci pifedaného plnéni nebo jeho casti Piikazcem.
Vystaveni uvedeného protokolu nema vliv na odpovédnost Ptikaznika za pfipadné vady plnéni
ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecn¢ platnych ptedpist.

7. Sankéni ujednani
Dojde-li ze strany Ptikaznika k prodleni

7.1.1. s plnénim nékteré z jeho povinnosti dle odstavce 1.5 této Smlouvy, je Piikazce opravnén
na Piikazniku pozadovat a Piikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
Z ceny prislusné ¢asti plnéni (bez DPH) za kazdy den prodleni az do splnéni povinnosti,

Nedolozi-li Pfikaznik do 10 dnt od pisemného vyzvani Pfikazce platné a u¢inné uzavienou pojistnou
smlouvu ve smyslu ustanoveni odstavce 8.2 této Smlouvy, je Piikazce opravnén na Piikazniku
pozadovat a Ptikaznik povinen Piikazci uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy den
prodleni s doloZenim platné a ucinn€ uzaviené pojistné smlouvy.

Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani divérnych informaci dle ¢l. 5.6,
je Piikazce opravnén poZzadovat od Piikaznika zaplaceni smluvni pokuty ve vys$i 10 000,- K¢.

V pripadé prodleni Ptikazce s uhradou fadné vystavenych a doru¢enych faktur Piikaznika, je Prikazce
povinen uhradit Piikazniku urok z prodleni dle nafizeni vlady, kterym se stanovi vyse urokl z prodleni
podle obcanského zakoniku, v platném a u¢inném znéni.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje na 30 dni, a to na zakladé vyuétovani smluvni pokuty
vystaveného opravnénou smluvni stranou smluvni stran¢ povinné.
Ob¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za ptimétenou.

Ptikazce je opravnén po Prikazniku pozadovat ndhradu Skody zplisobené poruSenim povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu zptsobené $kody. Piikaznik se soucasné
zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Piikazce je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapoditat proti cené
plnéni Ptikaznika podle této Smlouvy, a to vici kterékoliv z cen dil¢ich plnéni podle této Smlouvy.

8. Ostatni ustanoveni

Piikazce je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad plnénim Piikaznika tfeti osobu. Toto povéfeni
nezbavuje Piikaznika odpovédnosti za kvalitu vlastniho plnéni.
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Prikaznik je povinen zajistit, udrzovat a hradit pojisténi odpovédnosti za skody, vzniklé v souvislosti
Sjeho ¢innosti, a t0 v minimalni vysi pojistného plnéni 1 000 000,- K¢&. Pojistna smlouva bude
udrzovana v platnosti a G¢innosti od zahajeni plnéni Pfikaznika az do uplynuti 1 roku ode dne piedani
plnéni podle odst. 1.5.3 této Smlouvy. Pfikaznik je povinen ptedlozit Ptikazci pojistnou smlouvu,
v¢. dokladu o zaplaceném pojistném do 7 dnil ode dne doruceni vyzvy k zahajeni plnéni dle ¢l 3.1 této
Smlouvy podpisu této Smlouvy obéma Smluvnimi stranami.

Jestlize vznikne na strané¢ Ptikaznika nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského zakoniku,
Pokud Pfikaznik neoznami Ptikazci, ze se splnéni jeho zavazkl stalo nemozné bez zbyte¢ného odkladu,
kdy se o tom dozvédél, nebo dozveédét musel, nahradi Ptikazci $kodu tim vzniklou. Pokud neni jinak
stanoveno pisemné Piikazcem, bude Ptikaznik pokracovat v realizaci svych zavazkl vyplyvajicich
ze smluvniho vztahu v rozsahu svych nejlepSich mozZnosti a schopnosti a bude hledat alternativni
prostfedky pro realizaci té Casti plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni
trvaly déle nez 30 kalendainich dni, zavazek Ptikazce v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni,
zanika. Tim neni dotCeno pravo Pfikazce na nahradu Skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni
Prikaznika.

Ptikaznik se zavazuje na zadost Ptikazce vratit Piikazci vSechny podklady, jez od néj ¢i od jinych osob
pred zahajenim nebo v pribéhu plnéni ziskal, a to do 14 kalendarnich dni od obdrzeni takové zadosti,
nejpozdéji viak do 10 kalendainich dni ode dne piedani dil¢iho plnéni dle odstavce 1.5.3 této Smlouvy.

9. Zavérefna ustanoveni
Tato Smlouva se ¥idi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.
Vsechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou fesit podle ¢eského prava
a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné pfislusny soud podle mista sidla Ptikazce.

Tato Smlouva muze byt ménéna pouze vzestupné oc¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouve
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

Dnem doruéeni pisemnosti odeslanych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou
prostfednictvim doporu¢ené posty, pokud neni prokdzan jiny den doruceni, se rozumi posledni den
lhity, ve které byla pisemnost pro adresata Ulozena u provozovatele postovnich sluzeb a to i tehdy,
jestlize se adresat o jejim ulozeni nedoveédel.

Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho ¢ast je nebo se stane neplatnym ¢i nevynutitelnym,
nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyva piimo z obsahu této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho
¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipadé se ob&é Smluvni strany zavazuji neGcinné
a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejblizsi
ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis. Kazda
Smluvni strana obdrzi po 1 stejnopisu této Smlouvy.

Seznam piiloh, které jsou nedilnou souéasti této Smlouvy:
Priloha ¢. 1:  Projektova dokumentace — elektronicka verze je volnou ptilohou
Piiloha ¢. 2:  Casovy harmonogram Stavby dle uzaviené SOD se zhotovitelem,

Priloha ¢. 3:  PIna moc vystavena Ptikazcem ve prospéch Piikaznika
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9.8. Pro pripad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze Smlouva
nebude uzaviena, pokud ji Pfikaznik podepiSe s jakoukoliv zménou ¢éi odchylkou, byt nepodstatnou,
nebo dodatkem.

9.9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich uplné a vyluéné vzajemné ujednani tykajici
se daného pifedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzajemném projednani, urit€ a srozumitelng,
na zaklad¢ jejich pravé, vazn€ minéné a svobodné vile. Na dikaz uvedenych skutecnosti pfipojuji
podpisy svych zastupci.

V Sumperku dne: 20. 2. 2025 V  Sumperku dne: 26. 2. 2025
JUDr. Martin Budis Ing. Zdenék Stojanik
vykonny feditel jednatel spole¢nosti

VHZ Sumperk, a. s. IREA s.r.0.
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