



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2025/0406/OHS_OddEP/SV

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt MTL stavební s.r.o.
Ulice Na Hvízdalce 1677/1
Město Praha
PSČ 15500
Vyřizuje
Telefon
IČ 17969751
DIČ CZ17969751

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás podlahářské práce v prostorách ÚMČ P14, Bratří Venclíků 1070, P14 Dle přiložené cenové nabídky. NELZE UPLATNIT PŘENESENOU DAŇOVOU POVINNOST	86000,00
			86000,00

Podrobnosti platby

6171 - 5171 / 0901



30.04.2025

Datum 27.02.2025
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 86000,00 Kč



MTL stavební s.r.o.
Na Hvížd'álce 1677/1
155 00 Praha 5

IČ: 17969751
DIČ: CZ17969751

Cenová nabídka

podlahářské práce

UMČ Praha 14, Bratři Venclíků 1070, Praha 14

demontáž soklíků pryžových	47,00	bm	po	9,00 Kč	423,00 Kč
odstranění PVC lepených na podložku	36,20	m2	po	43,00 Kč	1 556,60 Kč
odstranění lepidla a stěrky	36,20	m2	po	59,00 Kč	2 135,80 Kč
penetrace podkladu	36,20	m2	po	42,00 Kč	1 520,40 Kč
demontáž vydroleného potěru	1,00	kpl.	po	2 998,00 Kč	2 998,00 Kč
rychlo betonová mazanina Mapei	1,00	kpl.	po	3 587,00 Kč	3 587,00 Kč
vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou	36,20	m2	po	295,00 Kč	10 679,00 Kč
lepení povlakových pasů z PVC vč. lepidla	36,20	m2	po	265,00 Kč	9 593,00 Kč
svařování povlakových podlah	36,20	bm	po	44,00 Kč	1 592,80 Kč
lepení podlahových soklíků z PVC	52,00	bm	po	71,00 Kč	3 692,00 Kč
soklík profil z měkčeného PVC	57,00	bm	po	19,00 Kč	1 083,00 Kč
podlahovina PVC tloušťky 2 mm s podložkou	43,00	m2	po	498,00 Kč	21 414,00 Kč
dodání a montáž přechodových lišt	4,00	ks	po	899,00 Kč	3 596,00 Kč
celkem					63 870,60 Kč
VRN	5,00	%	z	63 870,60 Kč	3 193,60 Kč
přesun hmot	5,00	%	z	63 870,60 Kč	3 193,60 Kč
Celkem bez DPH:					70 257,80 Kč
DPH	21,00	%	z	70 257,80 Kč	14 754,14 Kč
Celkem s DPH					85 011,94 Kč