



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č.
2025/0403/OHS_OddEP/SV

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt MTL stavební s.r.o.
Ulice Na Hvizďalce 1677/1
Město Praha
PSČ 15500
Vyřizuje
Telefon
IČ 17969751
DIČ CZ17969751

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[REDACTED]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
		Objednáváme u Vás maliřské práce v prostorách ÚMČ P14, Bratři Venclíků 1070, P14, dle přiložené cenové nabídky. NELZE UPLATNIT PŘENESENOU DAŇOVOU POVINNOST	171000,00
			171000,00

Podrobnosti platby

6171 – 5171 / 0901



30.04.2025

Datum 27.02.2025
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 171000,00 Kč

SOUHLAS



MTL stavební s.r.o.
Na Hvízd'alce 1677/1
155 00 Praha 5

IČ: 17969751
DIČ: CZ17969751



Cenová nabídka

maliřské práce

UMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1070, Praha 14

demontáž tapet	121,00	m2	po	87,00 Kč	10 527,00 Kč
penetrace podkladu	149,00	m2	po	25,00 Kč	3 725,00 Kč
potah stěn síťovinou Vertex	149,00	m2	po	285,00 Kč	42 465,00 Kč
štuk vnitřní	149,00	m2	po	250,00 Kč	37 250,00 Kč
škrábání omítek	45,00	m2	po	49,00 Kč	2 205,00 Kč
penetrace standard pod malbu	198,00	m2	po	39,00 Kč	7 722,00 Kč
malba bílá	198,00	m2	po	95,00 Kč	18 810,00 Kč
email. nátěr zárubní	8,00	ks	po	698,00 Kč	5 584,00 Kč
celkem					128 288,00 Kč
VRN	5,00	%	z	128 288,00 Kč	6 414,40 Kč
přesun hmot	5,00	%	z	128 288,00 Kč	6 414,40 Kč
Celkem bez DPH:					141 116,80 Kč
DPH	21,00	%	z	141 116,80 Kč	29 634,53 Kč
Celkem s DPH					170 751,33 Kč

