

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
OSTRAVA-SVINOV
721 08

IČO: 70994234

Číslo servisní smlouvy: L2904

Cenová nabídka č. 186821 ze dne 11.02.2025/Závazná objednávka

Vážený zákazníku,

na základě výsledku odborné prohlídky a zjištěných závad Vám nabízíme provedení opravy, která tyto závady odstraňuje.

Seznam předmětných zařízení



OTIS číslo jednotky	Zákaznické označení jednotky	Adresa umístění
28119	3. nástupiště	Peterkova, OSTRAVA-SVINOV, 721 08

Cena bez DPH	DPH 21%	DPH 12%	Cena celkem
67 120,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 120,00 Kč

V případě, že se na zákazníka vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH, vypočte a odvede DPH zákazník. Klasifikace produkce je dle kódu CZ-CPA 43.29.19.

Rozpis materiálu



Materiál	Množství	Cena/mj	Celkem (bez DPH)
Nosná lana prům. 10 mm - PF3100A512	1,00 kpl		
Svorka lanová pro lano pr. 10 mm - 4699100900020044	30,00 ks		
Očnice 10 pro lano pr. 10 mm - 4699000000100040	10,00 ks		
Lanko OR prům. 6,3 mm (2 x 22mm) - D63A222	1,00 kpl		
Lanové svorky pro lanko prům. 6,3 mm - 46991009000630000	1,00 sd		
Izolační páska, vázací drát, pomocný instalační materiál	1,00 sd		
Čistící a odmašťovací prostředky	1,00 sd		
Ekologická likvidace odpadu	1,00 sd		
Celkem (bez DPH)			

Rozsah nabízených prací



Druh činnosti	Množství	Cena/mj	Celkem (bez DPH)
Odstavení výtahu z bezpečného provozu, zajištění výtahové kabiny a protizávaží do stabilní polohy pro práci ve výtahové šachtě, vyvěšení kabiny z lanování. Výměna opotřebovaných nosných lan, vč. lanových svorek a očnic. Zalanování, odjištění kabiny ze zajištěné stabilní polohy, zavěšení kabiny výtahu, kompenzace a seřízení napnutí nových lan. Zajištění polohy ovládacích lan omezovače rychlosti proti náhodnému pohybu. Montáž nových lanek OR, provlečení lanek kladkou a upravení délky lanek. Řádné upevnění do mechanismu zachycovačů omezovače rychlosti. Přezkoušení výtahu po opravě. Uvedení výtahu do provozu. Zápis provedené opravy do knihy odborných prohlídek.			
Celkem (bez DPH)			



Nabídnutá cena je platná do:	11.03.2025
Předpokládaný termín realizace:	předmět nabídky zrealizujeme do 12 týdnů od potvrzení závazné objednávky, v případě uplatnění zálohové faktury do 12 týdnů po zaplacení zálohové faktury (o konkrétním termínu bude zákazník informován)
Zálohová faktura:	zálohová faktura není požadována
Vystavení faktury	po provedení díla
Splatnost faktury:	33 dní od vystavení faktury
Záruka na dílo:	12 měsíců od provedení díla

Vystavil:

Vratimovská 624/11, Ostrava, 718 00

Za realizaci zodpovídá:

Vratimovská 624/11, Ostrava, 718 00

S nabídkou ve výše uvedeném rozsahu a s podmínkami provedení předmětu nabídky bez výhrad souhlasíme a tímto u Vás provedení prací za uvedených podmínek objednáваме. Připojením podpisu na níže uvedeném místě považujete Vaši nabídku za naši závaznou objednávku.

Za objednatele:

Oprávněná osoba

Správa železnic, státní organizace

Název společnosti

Funkce

Datum

Razítko a podpis

Potvrzenou nabídku zašlete e-mailem na adresu
uvedte číslo naší cenové nabídky **186821** nebo výtahové jednotky/kontraktu.

V případě vystavení Vaší objednávky,

OV 186 821

Evidenční číslo výtahu:

28119

Ev. č. protokolu: A * 246487

evide.

03-384

OTIS

Díl A5

provozni revize dle vyhl. 100/95 Sb

PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Vlastník / Provozovatel:

SZ-SPS Ostrava

Označení jednotky zákazníka:

C5NE 4152

Umístění výtahu:

žst. OVA-Svinov

3. nástupiště

Nosnost:

630kg

Stanic / nástupišť:

2/2

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkujte a v případě, že díl není použit text škrtněte

I. STROJOVNA

- výtahový stroj / hydraulický agregát
- elektromotor / hydraulický válec
- brzda
- koncový vypínač
- omezovač rychlosti
- omezení doby chodu motoru
- elektrická instalace
- hlavní vypínač a pojistky
- rozdávěč
- příslušenství, systém nouzového posuvu
- elektrická / hydraulická schémata
- systém zabraňující klesání klece
- bezpečnostní ventil
- tlakový ventil
- ventil ručního čerpadla
- hadice, potrubí
- kontrola oleje
- ukazatel polohy klece
- přístup, osvětlení
- tabulky, značení, návody
- technická dokumentace

II. ŠACHTA

- ohrazení
- vodítka
- nosné prostředky
- vyvažovací závaží
- prohlubeň
- nárazníky
- koncový vypínač
- kladky (lanové a řetězové)
- šachetní dveře
- dveřní uzávěrky
- patrové přepínače, snímače / spínače
- ovládače
- signalizace
- osvětlení vč. nouzového
- tabulky, návody
- napínací zařízení omezovače rychlosti
- lano omezovače rychlosti
- elektrická instalace
- Pulse™ (RBI)
- revizní jízda
-

III. KLEC

- podlaha
- stěny, strop
- klecové dveře
- závěs
- zachycovače
- vodící čelisti
- odkláněcí křivka
- ovladačová kombinace
- nouzový signál
- osvětlení vč. nouzového
- elektrická instalace
- tabulky, návody
- revizní jízda
- vážicí zařízení
- dorozumívací zařízení
- clona (ochrana dveřního prostoru)
- funkce pohyblivé podlahy
-
-

ZÁVADY: (V případě zjištění závady uveďte číslo dílu v kroužku a doplňte komentářem)

10) Vádny nabíječ a akumulátor.

24, 38) Spotřebnice - vyměnit.

23, 25, 44) Znečištění blatů.

30) Mezera mezi rámem a stěnou (dole).

48) Vádčí rolny - vyměnit.

ZÁVĚR:

I. Výtah je způsobilý provozu ANO – NE pro závady podle bodů:

Doporučuji EO.

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele:

Odborná prohlídka provedena dne: *15.1.2025*

S výsledkem Odborné prohlídky seznámen dne:

Čitelné jméno:

Jméno pracovníka provádějícího Odbornou prohlídku:

.....

.....

Příští odbornou prohlídku provést do: *4/25*

Podpis, příp. razítko

Enail SZ

Razítko a podpis

Záznamy servisní firmy o provedených opravách:

Odstraněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Úkony servisu výtahu, podle přílohy B, byly provedeny dne:

Za provozovatele: Jméno, podpis:

Za servisní firmu: Jméno, podpis:

Záznam vlastníka / provozovatele o provedených opravách spadajících do jeho kompetence:

Odstraněny závady pod body:

Jméno, datum, podpis:

Záznam o odborných zkouškách, zkouškách po podstatných změnách, inspekčních prohlídkách – protokol z nich se přiloží do Knihy výtahu jako její součást a v této knize se provede záznam o provedení těchto úkonů na druhé straně obálky.