

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-005220/25

Číslo smlouvy Dodavatele: 05_2025

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název veřejné zakázky:

Běžné prohlídky mostů v MSK v letech 2025-2026

uzavřené na základě Rámcové dohody: Provádění běžných prohlídek mostů a propustků -
Správy a Závod Brno – Morava, č. rámcové dohody: 01PU-005549

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma:

státní podnik

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED] ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED], vedoucí provozního úseku

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], vedoucí oddělení oprav

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“)

a

DOSING-SAFETYPRO-PRIS-BPMP-SPRÁVA-ZÁVOD BRNO“

zastoupenou Správcem, společností **DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.**

se sídlem:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

IČO:

18824943

DIČ:

CZ18824943

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 1391

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED], jednatelem,
[REDACTED], jednatelem

a

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Prerovská 434/60, 779 00 Olomouc
28571690
CZ28571690
Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
[REDACTED], jednatel

a

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno
46974806
CZ46974806
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 7545
[REDACTED], jednatelem
[REDACTED], jednatelem

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 27. 4. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): běžné prohlídky mostních objektů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy v Moravskoslezském kraji. Prohlídky mostních objektů budou prováděny ve lhůtách stanovených dle ČSN 73 6221 a výsledně neprodleně zaváděny do systému CEV
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje předat výstupy dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy ŘSD na adrese: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
7. Dodavatel se zavazuje poskytovat Plnění ŘSD od písemné výzvy Zadavatele:
 - zahájení plnění služeb – na základě písemné výzvy Zadavatele
 - 1. výzva – termín plnění 7 měsíců od písemné výzvy Zadavatele (předpoklad zahájení plnění 4/2025)
 - 2. výzva – termín plnění 7 měsíců od písemné výzvy Zadavatele (předpoklad zahájení plnění 4/2026).
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění,
Příloha č. 2 – Specifikace plnění
Příloha č. 3 – Seznam mostů z CEV k provedení běžné prohlídky
Příloha č. 4 – Předávací protokol - VZOR

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal 

Datum:
2025.02.27
07:35:10 +01'00'

Specifikace plnění

Předmětem plnění této smlouvy je provedení běžných mostních prohlídek na mostních objektech na území Moravskoslezského kraje (silnice I. tříd a dálnice II. tříd) ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Ostrava.

- **Běžné prohlídky mostů:**

Celkový počet běžných prohlídek – 1 380

Běžná prohlídka všech mostů: **1x ročně**

Druhá běžná prohlídka (mosty stavebního stavu IV. – VI.): **2x ročně**

Běžné prohlídky budou prováděny v souladu s ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací a s ČSN 73 6220 - Zatížitelnost a evidence mostů v platném znění a v souladu s dalšími platnými předpisy vztahující se k této problematice.

Seznam vybraných mostů na silnicích I. třídy a dálnicích II. třídy na území MSK je specifikován v **Příloze č. 3** Smlouvy, který je i nedílnou součástí výzvy.

Součástí plnění budou data z běžných prohlídek mostů umístěná na internetovém centrálním serveru **CEV** (Centrální evidence vad – oddíl mosty). Heslo pro vstup do systému obdrží zhotovitel běžných prohlídek po podpisu smlouvy.

Fakturace předmětné činnosti bude dílčí po provedení 1. prohlídek a po provedení 2. prohlídek, na základě dokladovaných výkonů, které budou zkontrolovány ve výše uvedeném systému a převzetí bude potvrzeno (na základě předávacího protokolu uvedením počtu provedených prohlídek) provozním úsekem Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správy Ostrava. Tento protokol se stane podkladem pro fakturaci.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP a TP. Veškerá činnost musí být realizována v souladu se standardy ŘSD „Bezpečnost prací“: <https://www.rsd.cz/rsd/bezpecnost>

Místo plnění: silnice I. třídy a dálnice II. třídy na území Moravskoslezského kraje

Doba plnění:

Zahájení plnění služeb na základě písemné výzvy Zadavatele.

Dokončení služeb:

1. výzva – termín plnění **7 měsíců** od písemné výzvy Zadavatele (předpoklad zahájení plnění 4/2025)
2. výzva – termín plnění **7 měsíců** od písemné výzvy Zadavatele (předpoklad zahájení plnění 4/2026)

Kontaktní osoby pro projednání nálezů z BMP s příslušným majetkovým správcem mostů je stanoven [REDACTED], mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] a [REDACTED]
[REDACTED] mob.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit oprávnění k provádění běžných mostních prohlídek.

V případě potřeby techniky na zpřístupnění mostních objektů tuto techniku zajišťuje dodavatel služby.

Termín pro kompletní předání dokumentů k běžným mostním prohlídkám vč. předání originálů protokolů v papírové podobě (ve 2 parě) a v elektronické podobě (2x) na USB (CD/DVD) nosiči je do **7 měsíců od jednotlivé písemné výzvy Zadavatele.**

Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle Směrnice státního podniku č. 10-S-14.8 (4/2007), zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD s. p. č. 10-S-14.8 (4/2007) Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatel ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

Mapa mostních objektů na území MSK



SEZNAM MOSTNÍCH OBJEKTŮ

číslo silnice	-	mostu	staničení	název mostu	délka přem. (m)	plocha mostu (m2)	druh NK	materiál NK	typ prefabrikátu	celkový stav
11	-	111	191,068	Most přes Podolský potok v obci Stará Ves u Rýmařova	7,40	86,25	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý
11	-	112	192,215	Most přes místní potok v obci Janovice	9,20	137,80	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	III - Dobrý
11	-	113	194,504	Most přes místní potok ve městě Rýmařov	2,90	69,39	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	III - Dobrý
11	-	114	197,023	Most přes Harachovský potok za městem Rýmařov	4,30	96,00	Klenba	Beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
11	-	115	198,942	Most přes místní potok před obcí Malá Štáhle	3,00	102,77	Klenba	Beton	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	116	200,109	Most přes řeku Moravici v obci Malá Štáhle	18,20	191,21	Trám prostý	Železobeton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
11	-	117	204,670	Most přes Václavovský potok ve Václavově u Bruntálu	3,24	229,07	Rám	Železobeton PREFA	IZM	I - Bezvadný
11	-	118	204,810	Most přes Kočovský potok za obcí Dolní Václavov	3,52	147,70	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	III - Dobrý
11	-	119	206,858	Most přes Důlní potok za obcí Dolní Václavov	6,00	83,30	Rám (Obecně)	Železobeton (Obecně)	Nezadaný (Obecně)	II - Velmi dobrý
11	-	120	211,034	Most přes Luční potok před městem Bruntál	6,03	78,23	Klenba	Kámen	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	121	213,049	Most přes Černý potok ve městě Bruntál	11,82	283,46	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	III - Dobrý
11	-	123	240,390	Most přes potok Herlička v obci Zadky	8,00	121,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	Vloššák	II - Velmi dobrý
11	-	124	246,551	Most přes železniční trať	156,36	2 346,12	Trám deskový spojitý (Obecně)	Spřažená konstrukce (Obecně)		I - Bezvadný
11	-	124a	246,751	Most přes areál cukrovaru a MK Vávrovická	114,60	1 648,89	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	124b	246,953	Most přes železniční vlečku a účelovou komunikaci	72,30	995,86	Deska spojitá	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	125	247,209	Most přes Mlýnský náhon, řeku Opavu a polní cestu	353,20	5 200,52	Trám spojitý (Obecně)	Spřažená konstrukce (Obecně)		I - Bezvadný
11	-	125a	249,563	Most přes Plštský potok a polní cestu	25,40	772,66	Rám (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný
11	-	126	249,680	Most přes silnici III/01129 a polní cestu	80,60	1 103,02	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	126.1	0,000	Most na větvi MÚK přes účelovou komunikaci	12,20	171,07	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
11	-	127	250,470	Most přes MK ul. Hilova u Opavy	16,49	278,25	Deska prostá	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	127a	251,326	Most přes silnici I/46 a MK u Opavy	113,40	1 731,60	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
11	-	127b	251,890	Most na rampě 1 přes Kateřinský potok	9,14	502,13				II - Velmi dobrý
11	-	127c1	0,000	Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku	4,00	75,70	Rám (Pole)	Železobeton (Pole)		I - Bezvadný
11	-	127d1	0,000	Most na okružní křižovatce přes cyklistickou stezku	4,00	80,85	Rám (Pole)	Železobeton (Pole)		I - Bezvadný
11	-	128a	252,332	Most na spojce S1 přes polní cestu	12,38	194,14	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	128b	252,772	Most na spojce S1 přes Kateřinský potok	8,43	226,10	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý

11	-	128c	253,192	Estakáda na spojení S1 přes řeku Opavu	278,40	4 173,60	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	128d	253,619	Most na spojení S1 přes železniční trať	20,38	302,09	Trám deskový prostý	Železobeton	VSTI-2000	III - Dobrý
11	-	128e	253,724	Most na spojení S1 přes MK	13,78	210,52	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	129	253,943	Most přes řeku Moravici za městem Opava	36,23	811,80	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	130	254,114	Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava	6,05	187,01	Rám	Železobeton PREFA	DZR	III - Dobrý
11	-	130a	254,194	Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava	6,05	176,73	Rám	Železobeton PREFA	DZR	III - Dobrý
11	-	130b	254,274	Most přes zátopní území řeky Moravice za městem Opava	6,05	156,18	Rám (Obecně)	Železobeton PREFA (Obecně)	DZR (Obecně)	III - Dobrý
11	-	131	254,803	Most přes potok Strouha (Mlýnský náhon) v Komárově	11,02	165,09	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	MPD	II - Velmi dobrý
11	-	131A	254,917	Most přes potok Strouha (Mlýnský náhon) v obci Komárov u Opavy	6,95	90,15	Deska prostá	Železobeton PREFA	Hájek	II - Velmi dobrý
11	-	132	255,761	Most přes potok v obci Komárov	5,10	57,03	Klenba	Kámen	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	133	257,102	Most přes potok v obci Komárov	4,10	108,00	Klenba	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	133B	259,181	Most přes Sedlínku v Nových Sedlicích	4,00	108,00	Klenba	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	133c.3	260,709	Most přes podchod pro pěší u obce Mokré Lazce	3,00	134,22	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	134.1	261,495	Most přes údolí potoka Ohrozima u obce Mokré Lazce	242,40	3 698,18	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134.2	261,744	Most přes údolí potoka Ohrozima u obce Mokré Lazce	242,40	3 698,18	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134a.1	261,969	Most přes stávající silnici I/11 u obce Mokré Lazce	37,08	724,69	Rám	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134a.2	261,989	Most přes stávající silnici I/11 u obce Mokré Lazce	38,77	606,79	Rám	Předpjatý beton PREFA	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134b.1	262,898	Most přes lesní cestu u obce Hrabyně	21,30	372,84	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134b.2	262,925	Most přes lesní cestu u obce Hrabyně	21,30	289,19	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134c.1	263,530	Most přes polní cestu a potok u obce Hrabyně	69,80	1 174,50	Trám deskový spojitý	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	134c.2	263,603	Most přes polní cestu a potok u obce Hrabyně	69,80	984,25	Trám deskový spojitý	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	134d.3	264,132	Most přes potok v MÚK Hrabyně	4,07	656,17	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	I - Bezvadný
11	-	134f.3	264,599	Most přes údolí potoka Hrabýňka u obce Hrabyně	325,40	8 445,02	Trám deskový spojitý	Spřažená konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134h.3	266,070	Most přes údolí potoka Kremlice	525,60	13 504,80	Trám deskový spojitý	Spřažená konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134j.3	268,084	Most přes polní cestu u obce Velká Polom	12,02	821,46	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	I - Bezvadný
11	-	134k.1	268,705	Most přes silnici III/46613 u obce Velká Polom	19,27	267,71	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134k.2	268,741	Most přes silnici III/46613 u obce Velká Polom	19,27	267,71	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134l.3	269,484	Most přes vodovodní kolektor u obce Velká Polom	4,50	307,40	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134m.1	269,614	Most přes polní cestu u obce Krásné pole	60,40	797,56	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	134m.2	269,688	Most přes polní cestu u obce Krásné pole	60,40	797,56	Deska spojitá Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý

11	-	135b.3	271,741	Most přes kolektor u obce Krásné Pole	6,00	393,40	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
11	-	135c.1	271,847	Most přes potok u obce Krásné Pole	115,60	1 737,54	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA	VSTI-2000	II - Velmi dobrý
11	-	135c.2	271,986	Most přes potok u obce Krásné Pole	115,60	1 737,54	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA	VSTI-2000	II - Velmi dobrý
11	-	135e.1	272,744	Most přes potok u obce Krásné Pole	124,60	1 770,03	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	135e.2	272,893	Most přes potok u obce Krásné Pole	124,60	1 686,96	Trám deskový prostý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	136..1	273,727	Estakáda přes potok Porubka u obce Vřesina	478,22	13 261,05	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám spojitý (4.pole) Trám spojitý (5.pole) Trám spojitý (6.pole) Trám spojitý (7.pole) Trám spojitý (8.pole)	Spřažená konstrukce (Obecně) Spřažená konstrukce (1.pole) Spřažená konstrukce (2.pole) Spřažená konstrukce (3.pole) Spřažená konstrukce (4.pole) Spřažená konstrukce (5.pole) Spřažená konstrukce (6.pole) Spřažená konstrukce (7.pole) Spřažená konstrukce (8.pole)		II - Velmi dobrý
11	-	136..2	274,223	Estakáda přes potok Porubka u obce Vřesina	475,00	13 083,95	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám spojitý (4.pole) Trám spojitý (5.pole) Trám spojitý (6.pole) Trám spojitý (7.pole) Trám spojitý (8.pole)	Spřažená konstrukce (Obecně) Spřažená konstrukce (1.pole) Spřažená konstrukce (2.pole) Spřažená konstrukce (3.pole) Spřažená konstrukce (4.pole) Spřažená konstrukce (5.pole) Spřažená konstrukce (6.pole) Spřažená konstrukce (7.pole) Spřažená konstrukce (8.pole)		II - Velmi dobrý
11	-	136c.3	275,424	Most přes Vřesinský potok v Porubě	10,50	421,20	Rám (Obecně)	Železobeton (Obecně)		II - Velmi dobrý
11	-	136d.3	275,558	Most přes místní komunikaci v Porubě	9,00	321,30	Rám (Obecně)	Železobeton (Obecně)		II - Velmi dobrý
11	-	137..1	276,208	Most přes ulici 17. listopadu v Porubě	44,10	722,15	Deska spojitá	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	137..2	276,259	Most přes ulici 17. listopadu v Porubě	44,10	722,15	Deska spojitá	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
11	-	137A.1	276,999	Most přes místní komunikaci k zemědělskému družstvu	17,40	267,43	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý
11	-	137A.2	277,027	Most přes místní komunikaci k zemědělskému družstvu	17,40	267,43	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý

11	-	137B.1	277,720	Most přes nájezdovou rampu (trasa F)	52,39	809,78	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý
11	-	137B.2	277,790	Most přes nájezdovou rampu (trasa F)	52,50	830,33	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61 VSTI-2000	II - Velmi dobrý
11	-	137C.1	278,077	Most na ul. Rudné přes ul. Dr Kudely	37,72	598,50	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý
11	-	137C.2	278,133	Most na ul. Rudné přes ul. Dr Kudely	37,72	598,50	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	III - Dobrý
11	-	138..1	279,103	Most na sil. I/11 přes sil. III/4785 Polanecká ul. v Ostravě	59,50	957,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	IV - Uspokojivý
11	-	138..2	279,164	Most na sil. I/11 přes sil. III/4785 Polanecká ul. v Ostravě	59,50	957,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	IV - Uspokojivý
11	-	138A.3	279,360	Most na sil. I/11 přes místní náhon v Ostravě - Svínově	3,00	432,83	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	IV - Uspokojivý
11	-	138b.1	279,486	Most na sil. I/11 přes rondel MÚK Rudná	23,30	362,49	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	VST	IV - Uspokojivý
11	-	138b.2	279,534	Most na sil. I/11 přes rondel MÚK Rudná	23,30	362,49	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	VST	II - Velmi dobrý
11	-	139..1	279,572	Most na ul. Rudné přes dálnici D1, trať ČD a Bíloveckou ul.	238,15	3 244,81	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	139..2	279,823	Most na ul. Rudné přes dálnici D1, trať ČD a Bíloveckou ul.	238,50	3 177,04	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	139.1	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes D1, Bíloveckou ul. a trať ČD	252,85	4 020,45	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
11	-	139.2	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes silnici I/11 ul. Rudnou	69,20	840,84	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
11	-	139.3	0,000	Most na rondelu MÚK Rudná přes D1, Bíloveckou ul. a trať ČD	316,81	5 173,86	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
11	-	139B.3	280,157	Most na sil. I/11 přes obslužnou komunikaci	4,00	410,80	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	140..1	281,046	Most na ul. Rudné přes řeku Odru v Ostravě	120,88	1 851,00	Trám prostý	Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	140..2	281,178	Most na ul. Rudné přes řeku Odru v Ostravě	120,92	1 851,00	Trám prostý (Obecně) Trám prostý	Ostatní ocelové konstrukce (Obecně) Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný (Obecně) Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	141.1	0,000	Most na větví MÚK přes místní komunikaci k nákupnímu centru Ostravě-Zábřehu	10,30	197,20	Deska prostá (Obecně)	Železobeton (Obecně)		III - Dobrý
11	-	142A.1	284,300	Most přes železniční vlečku a místní komunikace - estakáda	224,81	2 128,72	Trám deskový spojitý (Obecně/Pole 1 a 2 + Pole 6 až 9) Trám deskový spojitý (Obecně/Pole 3 až 5)	Předpjatý beton PREFA (Obecně/Pole 1 a 2 + Pole 6 až 9) Spřažená konstrukce (Obecně/Pole 3 až 5)	MK-T (Obecně/Pole 1 a 2 + Pole 6 až 9)	I - Bezvadný
11	-	142A.2	284,525	Most přes železniční vlečku a místní komunikace - estakáda	224,56	2 138,59	Trám deskový spojitý (Obecně/Pole 1 a 2 + Pole 6 až 9) Trám deskový spojitý (Obecně/Pole 3 až 5)	Předpjatý beton PREFA (Obecně/Pole 1 a 2 + Pole 6 až 9) Spřažená konstrukce (Obecně/Pole 3 až 5)	MK-T (Obecně/Pole 1 a 2 + Pole 6 až 9)	I - Bezvadný
11	-	143	285,537	Most na ul. Rudné přes ul. Místeckou v Ostravě	60,02	1 587,22	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	V - Špatný
11	-	143A	285,639	Most přes náhon VŽ a chodník v Ostravě-Vítkovicích	7,00	326,40	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	V - Špatný
11	-	143A1	0,000	Most na JV rampě křižovatky Rudná-Místecká přes náhon VŽ	3,62	184,73	Rám	Železobeton	Není	IV - Uspokojivý
11	-	143B	286,000	Most přes rudiště Vítkovic ve Vítkovicích	71,20	1 374,28	Jiný	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	144	286,145	Most přes řeku Ostravici v Ostravě-Vítkovicích	134,70	2 533,68	Jiný	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý

11	-	145	286,740	Most přes sil. I/477 ul. Frýdecká v Ostravě-Vítkovicích	19,70	538,34	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	VST	IV - Uspokojivý
11	-	145A	287,119	Most na ul. Rudné přes trať ČD v Ostravě	51,70	1 026,35	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	V - Špatný
11	-	145B	287,445	Most přes Pstruží potok v Ostravě-Kunčicích	3,50	87,75	Klenba	Beton	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	146A.1	289,362	Most na ul. Rudné přes řeku Lučinu a sil. III/4703	85,19	1 126,97	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-67	V - Špatný
11	-	146A.2	289,441	Most na ul. Rudné přes řeku Lučinu a sil. III/4703	85,19	1 083,63	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-67	V - Špatný
11	-	146B.1	289,556	Most přes sil. I/59 ul. Frýštátskou v O.-Radvanicích	21,40	326,64	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	I-73	V - Špatný
11	-	146B.2	289,577	Most přes sil. I/59 ul. Frýštátskou v O.-Radvanicích	21,40	280,08	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	I-73	V - Špatný
11	-	146C.1	290,739	Most přes ul. Bartovickou	13,49	213,55	Deska prostá (Obecně)	Předpjatý beton PREFA (Obecně)	KA-73 (Obecně)	II - Velmi dobrý
11	-	146C.2	290,778	Most přes ul. Bartovickou	13,46	213,68	Deska prostá (Obecně)	Předpjatý beton PREFA (Obecně)	KA-73 (Obecně)	II - Velmi dobrý
11	-	146D.3	290,820	Most na sil. I/11 přes potrubí popílkovodu a IS NH	2,10	110,92	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	150.3	293,934	Most přes Poleský potok před městem Haviřov	6,00	267,93	Deska prostá	Železobeton PREFA	Bureš	I - Bezvadný
11	-	152.3	296,285	Most přes Pežgovský potok před městem Haviřov	4,00	141,12	Deska prostá	Železobeton PREFA	ŽMK-62	IV - Uspokojivý
11	-	154.3	297,576	Most přes potok Sušanka ve městě Haviřově	10,00	552,00	Klenba	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	157	303,815	Most přes Osinský potok v obci Horní Těrlicko	6,00	91,09	Klenba	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
11	-	158	306,127	Most přes řeku Stonávku (přehradní nádrž) za obcí Těrlicko	26,40	320,58	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA	VST	IV - Uspokojivý
11	-	159	307,062	Most přes místní potok za obcí Horní Těrlicko	3,50	85,00	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
11	-	160	311,259	Most přes potok Chotěbuzka v obci Stanislavice	11,10	137,86	Deska spojitá	Předpjatý beton PREFA	VST	IV - Uspokojivý
11	-	160A	315,721	Most přes sil. I/48 v Českém Těšíně-Mostech	49,25	814,59	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	VST	V - Špatný
11	-	160B	316,056	Most přes silnici Dolní Žukov - Svibice	16,78	354,91	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	161	316,131	Most přes MK Pod farmou	21,82	412,46	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	162	316,776	Most přes MK Rakovec	19,68	314,97	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	163	316,884	Most přes potok Rakovec, trať ČD a rampu 1	214,65	3 199,46	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	163.1	0,000	Most na rampě 1 MÚK přes potok Rakovec	6,60	90,99	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	163.3	0,000	Most na rampě 2 MÚK přes potok Rakovec	6,03	83,06	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	164.1	0,000	Most na rampě 3 MÚK přes silnici I/11	48,77	554,06	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	164.2	0,000	Most na rampě 6 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýňky	191,50	3 683,61	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
11	-	164.3	0,000	Most na rampě 4 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýňky	194,70	1 859,71	Trám deskový spojitý	Železobeton		II - Velmi dobrý
11	-	164.4	0,000	Most na rampě 5 MÚK přes řeku Ropičanku, trať ČD a potok Mlýňky	223,20	2 329,68	Trám deskový spojitý	Železobeton		III - Dobrý

11	-	168	318,201	Most přes místní potok za městem Český Těšín	2,58	37,51	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný	I - Bezvadný
11	-	169	318,806	Most přes řeku Ropičanku v obci Ropice	22,78	227,50	Oblouk	Železobeton	Není	V - Špatný
11M	-	125	1,880	Most přes potok Velká v části Jaktař v Opavě	11,98	205,05	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
45	-	003	5,279	Most přes řeku Bystřici v Dětrichově nad Bystřicí	8,41	120,55	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
45	-	007	10,928	Most přes místní potok v obci Lomnice	2,90	35,86	Klenba	Kámen	Nezadaný	V - Špatný
45	-	008	11,966	Most přes Lomnický potok v obci Lomnice	4,33	64,70	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
45	-	009	13,687	Most přes místní potok v obci Tylův	3,20	41,14	Rám	Železobeton PREFA	IZM	III - Dobrý
45	-	011	16,622	Most přes řeku Moravici před obcí Valšov	28,16	336,38	Oblouk (Obecně)	Železobeton (Obecně)		I - Bezvadný
45	-	012	17,780	Most přes místní potok před obcí Valšov	3,00	31,62	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	II - Velmi dobrý
45	-	013	18,955	Most přes řeku Moravici ve Valšově	18,45	326,34	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	II - Velmi dobrý
45	-	015	24,785	Most přes Vodárenský potok ve městě Bruntál	3,00	135,15	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	II - Velmi dobrý
45	-	016	24,806	Most přes Kobylí potok ve městě Bruntál	3,00	180,27	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	III - Dobrý
45	-	018	27,970	Most přes místní komunikaci u obce Oborná	9,63	342,00	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
45	-	019	28,927	Most přes potok Popel u obce Oborná	6,13	111,44	Trám deskový prostý (Obecně)	Předpjatý beton PREFA (Obecně)	VST (Obecně)	I - Bezvadný
45	-	020	30,615	Most na Oborenském potoce vedle sil. /45 v obci Nové Heřminovy	6,50	1 099,00	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	II - Velmi dobrý
45	-	022	30,876	Most přes místní potok v obci Nové Heřminovy	10,11	210,66	Trám deskový prostý (Obecně/NK)	Předpjatý beton PREFA (Obecně/NK)	KA-73 (Obecně/NK)	I - Bezvadný
45	-	023	31,040	Most přes řeku Opavu v obci Nové Heřminovy	58,04	837,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	II - Velmi dobrý
45	-	024	36,010	Most přes místní potok v obci Loučky u Zátoru	3,86	42,85	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý
45	-	025	36,781	Most přes místní potok v obci Zátor-Loučky	4,96	80,40	Deska prostá	Železobeton PREFA	ŽMK-62	III - Dobrý
45	-	026	40,155	Most přes potok Krasovka u obce Brantice	12,00	178,16	Rám	Železobeton	Není	I - Bezvadný
45	-	030	46,529	Most přes místní potok za městem Krnov před hraničním přechodem	2,80	26,10	Klenba	Kámen	Nezadaný	IV - Uspokojivý
46	-	049	79,189	Most přes místní potok před obcí Dvorce	3,20	29,19	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	III - Dobrý
46	-	050	80,791	Most přes místní potok před obcí Dvorce	4,07	88,20	Jiný (Obecně)	Ostatní ocelové konstrukce (Obecně)	Není (Obecně)	I - Bezvadný
46	-	052	82,936	Most přes přítok Lomnice v obci Dvorce	6,98	66,70	Trám prostý	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
46	-	054	84,116	Most přes místní potok za obcí Dvorce	2,50	66,70	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	III - Dobrý
46	-	055	84,585	Most přes zátopní území před obcí Majůvka	2,15	32,12	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	V - Špatný
46	-	056	84,796	Most přes místní potok v obci Majůvka	9,15	104,37	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
46	-	057	90,390	Most přes řeku Moravici za obcí Bílčice	60,72	512,66	Trám spojitý	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý

46	-	059	93,679	Most přes místní potok v obci Hořejší Kunčice	5,65	76,42	Klenba	Kámen	Nezadaný	II - Velmi dobrý
46	-	061	96,782	Most přes místní potok v obci Deštné	3,60	56,20	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
46	-	062	99,353	Most přes řeku Hvozdnici v obci Mladecko	19,38	279,03	Deska prostá (Pole)	Předpjatý beton (Pole)	Není (Pole)	II - Velmi dobrý
46	-	064	102,617	Most přes místní potok v Litultovicích	2,70	84,00	Klenba	Kámen	Nezadaný	
46	-	065	102,981	Most přes místní potok v obci Litultovice	3,40	59,78	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
46	-	066	103,781	Most přes místní potok za obcí Litultovice	2,53	34,82	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
46	-	067	106,315	Most přes místní potok v obci Hertice	2,75	52,54	Klenba	Kámen	Nezadaný	IV - Uspokojivý
46	-	072	114,918	Most na ul. Ratibořské přes řeku Opavu v Opavě	37,00	786,60	Trám deskový prostý Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	VII - Havarijní
46	-	074	115,113	Most na ul. Ratibořské přes podchod pro pěší	5,35	266,46	Deska prostá	Železobeton PREFA	MZD1	IV - Uspokojivý
46	-	076	122,636	Most přes potok Bílá voda přes obcí Služovice	2,60	39,88	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý
46	-	078	130,051	Most přes místní potok za obcí Koberovice	18,00	199,92	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	I - Bezvadný
46	-	079	134,332	Most přes Bílý potok v obci Sudice	8,76	117,78	Rám	Železobeton	Není	I - Bezvadný
48	-	007	0,000	Most přes místní potok u obce Dub	3,00	70,70	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	IV - Uspokojivý
48	-	009	0,000	Most přes průchod pro zvěř u obce Starojická Lhota	3,00	70,70	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	IV - Uspokojivý
48	-	010	0,000	Most přes místní komunikaci před N. Jičínem	8,60	194,40	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	IV - Uspokojivý
48	-	011	0,000	Most přes místní komunikaci u obce Starý Jičín	4,94	154,56	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	IV - Uspokojivý
48	-	012	0,000	Most přes sil. III/04818 v obci Starý Jičín	13,48	244,50	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	II - Velmi dobrý
48	-	013	0,000	Most přes podchod pro pěší v obci Jičina	4,14	122,50	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	IV - Uspokojivý
48	-	014	0,000	Most přes sil. III/04816 před obcí Loučka	38,14	887,67	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	III - Dobrý
48	-	015	0,000	Most přes sil. III/ 04815 před obcí Loučka	17,86	375,90	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	V - Špatný
48	-	016	0,000	Most přes sil. I/57 a řeku Jičinku v Novém Jičíně - estakáda	366,60	7 047,20	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA	Nezadaný	III - Dobrý
48	-	017..3	21,859	Most přes sil. III/04820-větev křižovatky ve městě Nový Jičín	15,28	340,64	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-67	III - Dobrý
48	-	023.1	0,000	Most na větví křižovatky přes potok Sedlice u obce Borovec	17,45	152,88	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	IV - Uspokojivý
48	-	023.2	0,000	Most na větví křižovatky přes potok Sedlnice u obce Borovec	9,25	139,75	Deska prostá	Železobeton	Není	IV - Uspokojivý
48	-	046	44,532	Most na silnici I/48 přes komunikaci R48 v km 0,257	151,40	2 397,85	Deska spojitá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
48	-	047	45,196	Most přes řeku Olešnou a sil. II/473 před obcí Místek	62,27	1 204,47	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	I - Bezvadný
48	-	048.1	0,000	Most přes přechod pro chodce na rampě D ve Frýdku-Místku	5,12	371,70	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý
48	-	048.2	0,000	Most na rampě C a D přes Hodoňovický náhon ve Frýdku-Místku	4,72	155,34	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý

48	-	048A	46,238	Most přes Hodoňovický náhon ve Frýdku-Místku	4,73	161,41	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Nezadaný	III - Dobrý
48	-	049..3	46,807	Most přes křižový podchod na křižovatce ve Frýdku-Místku	8,10	1 237,60	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	IV - Uspokojivý
48	-	049A.3	47,021	Most přes chodník pro pěši k autobus. nádraží ve Frýdku-Místku	14,20	314,00	Jiný	Předpjatý beton PREFA	KA-73	IV - Uspokojivý
48	-	050	47,490	Most přes Ostravici ve Frýdku-Místku	75,37	2 026,58	Deska prostá Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	Nezadaný	II - Velmi dobrý
48	-	051..1	47,657	Most přes MK a trať ČD ve Frýdku-Místku	356,90	5 400,00	Trám spojitý (/pole 1) Trám spojitý (/pole 13) Trám spojitý (/pole 3-12) Trám spojitý (/pole 2)	Předpjatý beton PREFA (/pole 1) Předpjatý beton PREFA (/pole 13) Předpjatý beton PREFA (/pole 3-12) Předpjatý beton PREFA (/pole 2)	Jiný (/pole 1) Jiný (/pole 13) Jiný (/pole 3-12) Jiný (/pole 2)	II - Velmi dobrý
48	-	051..2	48,016	Most přes MK a trať ČD ve Frýdku-Místku	356,90	5 400,00	Trám spojitý (/pole 1) Trám spojitý (/pole 13) Trám spojitý (/pole 2) Trám spojitý (/pole 3-12)	Předpjatý beton PREFA (/pole 1) Předpjatý beton PREFA (/pole 13) Předpjatý beton PREFA (/pole 2) Předpjatý beton PREFA (/pole 3-12)	Jiný (/pole 1) Jiný (/pole 13) Jiný (/pole 2) Jiný (/pole 3-12)	I - Bezvadný
48	-	051.1	0,000	Most na větví ze silnice I/48 na ulici Na poříčí	42,86	374,39				II - Velmi dobrý
48	-	051.2	0,000	Most na větví z ulice Na poříčí na silnici I/48	52,80	459,48				II - Velmi dobrý
48	-	051.3	0,000	Most na větví ze silnice I/48 na ulici Na Příkopě	81,04	697,00				II - Velmi dobrý
48	-	051.4	0,000	Most na větví z ulice Na Příkopě na silnici I/48	94,60	812,00				II - Velmi dobrý
48	-	095..1	70,110	Most přes potok Sadový a MK	134,40	2 154,43	Trám deskový spojitý	Železobeton		II - Velmi dobrý
48	-	095..2	70,234	Most přes potok Sadový a MK	134,40	2 091,23	Trám deskový spojitý	Železobeton		II - Velmi dobrý
48	-	097..1	71,548	Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně	208,40	2 655,58	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
48	-	097..2	71,731	Most přes potok Hrabinka v Českém Těšíně	208,40	2 655,58	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
48	-	098..3	72,265	Most přes místní potok v Českém Těšíně - Mostech	3,00	123,48	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
48	-	100..1	73,593	Most přes místní komunikaci v Českém Těšíně	51,00	749,95	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)	Nezadaný (1.pole) Nezadaný (2.pole) Nezadaný (3.pole)	II - Velmi dobrý
48	-	100..2	73,631	Most přes místní komunikaci v Českém Těšíně	51,00	749,95	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)	Nezadaný (1.pole) Nezadaný (2.pole) Nezadaný (3.pole)	II - Velmi dobrý
48	-	101..1	74,397	Most přes potok Kyšinec a MK v obci Chotěbuz	50,90	820,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
48	-	101..2	74,449	Most přes potok Kyšinec a MK v obci Chotěbuz	50,90	843,76	Trám deskový prostý	Předpjatý beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
48	-	102	74,642	Most přes řeku Olši trať ČD a silnici I/67 - hraniční	186,77	2 722,72	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	002	5,399	Most přes místní potok před městem Kravaře	5,00	73,39	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Hájek	IV - Uspokojivý
56	-	003	8,503	Most přes potok ve městě Kravaře	2,50	36,80	Deska prostá (Obecně)	Železobeton (Obecně)	Nezadaný (Obecně)	IV - Uspokojivý

56	-	004	15,476	Most přes místní potok za obcí Dolní Benešov	4,52	58,14	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	007	20,731	Most přes místní komunikaci ve městě Hlučín	4,10	60,10	Trám deskový prostý	Železobeton PREFE	ŽMK-62	II - Velmi dobrý
56	-	008	22,510	Most přes potok Jasénka za městem Hlučín	4,60	231,19	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	III - Dobrý
56	-	010	24,228	Most přes polní cestu před obcí Ludgeřovice	7,66	199,16	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý
56	-	011	26,123	Most přes místní komunikaci v obci Ludgeřovice	13,99	191,66	Trám deskový prostý (Pole)	Předpjatý beton PREFE (Pole)	KA-73 (Pole)	II - Velmi dobrý
56	-	014	27,905	Podchod pro pěší pod ul. Hlučínskou	3,05	41,40	Rám	Železobeton PREFE	DZR	II - Velmi dobrý
56	-	015	28,573	Most na ul. Hlučínské přes řeku Odru v Ostravě Přívoze	77,50	1 096,49	Oblouk	Ocelové příhradové nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	016	28,975	Most na ul. Hlučínské přes dálnici D1 a Černý příkop	138,60	1 781,64	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	017	29,859	Most na ul. Hlučínské přes teplovod v Ostravě-Hrušově	3,01	57,80	Rám	Železobeton PREFE	Benešovy rámy	III - Dobrý
56	-	018a.1	30,766	Most na rampě č.10 MÚK Místecká přes ul. Slovenskou	94,90	1 074,59	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	018a.2	30,855	Most na rampě č.1 MÚK Místecká přes ul. Slovenskou	124,27	1 346,20	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	018a1	0,000	Most na rondelu MÚK Místecká přes Černý příkop a dálnici D1	367,25	5 580,09	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
56	-	018a2	0,000	Most na rondelu MÚK Místecká přes dálnici D1 a Černý příkop	213,75	3 278,59	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
56	-	019.3	31,217	Most přes ul. Palackého v Ostravě	12,02	710,19	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	020.1	31,511	Most přes kolejiště ČD v Ostravě	240,56	3 162,38	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	020.2	31,743	Most přes kolejiště ČD v Ostravě	240,56	3 162,38	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	021.1	31,752	Most na ul. Místecké přes Ostramo	122,36	1 636,44	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	021.2	31,870	Most na ul. Místecké přes Ostramo	122,36	1 636,44	Trám deskový spojitý Trám deskový prostý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	022.3	31,875	Most na rondelu přes Nákladní ul. JZ most na rondelu přes Mariánskohorskou	195,62	3 630,69	Trám deskový spojitý	Železobeton		II - Velmi dobrý
56	-	022.1	0,000	Most na rondelu u Hornopolní ul.	62,30	722,70	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	022.2	0,000	SV most na rondelu přes Mariánskohorskou	8,06	219,50	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	022.3	0,000	Most na větvi 3 MÚK	60,30	700,70	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	022.4	0,000	Most na Místecké ul. přes Tomkovu ulici	18,16	255,70	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	023.1	32,082	Most na Místecké ul. přes Tomkovu ulici	34,74	520,34	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	023.2	32,114	Most na větvi Českobratrská (II/479)	34,74	486,53	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	023b1	0,000	Místecká, SV rampa	63,13	607,73	Trám deskový spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	024.1	0,000	Mostní rampy na most přes ul. Místeckou	32,15	335,49	Deska prostá	Předpjatý beton Železobeton	Nezadaný	V - Špatný
56	-	024.2	0,000	Mostní rampy na most přes ul. Místeckou	75,05	801,48	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	V - Špatný
56	-	024.3	0,000	Podchod z náměstí Republiky pod ul. Senovážnou	6,60	167,25	Deska prostá	Železobeton PREFE	ŽMK-62	
56	-	026.1	0,000	Mostní rampy na most přes ul. Místeckou	36,49	347,24	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	026.2	0,000	Mostní rampy na most přes ul. Místeckou	83,90	868,88	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý

56	-	029..3	34,988	Podchod pod ul. Místeckou v Ostravě-Vítkovicích	4,23	292,90	Rám	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	031..3	35,405	Most přes vodovod VŽ v Ostravě-Vítkovicích	2,75	668,50	Trám prostý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	032..1	35,526	Most přes ul. Ruskou v Ostravě-Vítkovicích	14,64	229,75	Deska prostá (Pole)	Předpjatý beton (Pole)	Nezadaný (Pole)	II - Velmi dobrý
56	-	032..2	35,549	Most přes ul. Ruskou v Ostravě-Vítkovicích	14,66	278,26	Deska prostá (Pole)	Předpjatý beton (Pole)	Nezadaný (Pole)	II - Velmi dobrý
56	-	035..3	35,695	Podchod mezi Energetikou Vítkovice a závodem 1.	3,00	214,27	Rám	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	042..3	37,672	Prostup pro vodovod NH pod ul. Místeckou v Ostravě-Jih	3,00	132,52	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý
56	-	044..3	37,840	Most pro horkovod NH pod ul. Místeckou v Ostravě-Jih	3,28	135,35	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	VI - Velmi špatný
56	-	045..3	38,474	Podchod pod ul. Místeckou v Ostravě-Jih	4,60	337,05	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	II - Velmi dobrý
56	-	048..3	39,551	Podchod pod ul. Místeckou v Ostravě-Jih	4,95	183,34	Deska prostá	Železobeton PREFA		II - Velmi dobrý
56	-	049..1	40,134	Most na ul. Místecké přes ul. Krmelínskou	18,50	317,13	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	049..2	40,150	Most na ul. Místecké přes ul. Krmelínskou	18,50	317,13	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	065.1	0,000	Most na rampě křiž. ul. 17. listopadu a ul.Beskydská přes MK ve Fr.-Místku	4,50	75,35	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	066..3	53,115	Most přes Hodoňovský náhon ve Frýdku-Místku	4,42	885,25	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	II - Velmi dobrý
56	-	066a.3	53,152	Most přes přechod pro chodce u Tesca ve Frýdku-Místku	4,00	163,30	Rám (Obecně)	Železobeton (Obecně)		III - Dobrý
56	-	067..1	53,205	Most přes silnici I/48 ul. Příborská ve Frýdku-Místku	68,20	1 163,82	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	067..2	53,295	Most přes silnici I/48 ul. Příborská ve Frýdku-Místku	68,20	1 163,82	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	068..3	53,416	Most přes podchod pro chodce ve Frýdku-Místku (u křiž. I/48)	5,12	371,70	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	II - Velmi dobrý
56	-	069	53,805	Most přes náhon ve Frýdku-Místku	6,50	169,95	Trám deskový prostý (Pole)	Železobeton PREFA (Pole)	ŽMP-62 (Pole)	I - Bezvadný
56	-	069b	56,137	Most přes podchod pro pěší v obci Baška	2,75	83,75	Rám	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	070..3	56,290	Most přes místní potok u obce Kunčičky u Bašky	6,55	137,25	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	ŽMK-62	I - Bezvadný
56	-	071..3	56,773	Most přes hospodářskou cestu v obci Kunčičky u Bašky	3,00	65,70	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý
56	-	073..3	57,460	Most přes Hodoňovský potok u obce Kunčičky u Bašky	6,20	119,25	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	ŽMK-62	I - Bezvadný
56	-	074..3	57,857	Most přes hospodářskou cestu za obcí Kunčičky u Bašky	3,00	58,68	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý
56	-	075..3	58,985	Most přes náhon a chodník pro pěší v obci Hodoňovice	8,00	146,70	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	MJ-69	I - Bezvadný
56	-	076..3	59,417	Most přes náhon v obci Hodoňovice	3,00	62,28	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Bureš	II - Velmi dobrý
56	-	077..3	60,747	Most přes místní potok za obcí Hodoňovice	6,70	124,50	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	MJ-69	I - Bezvadný
56	-	078..3	61,288	Most přes místní potok za obcí Hodoňovice	3,00	82,62	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	III - Dobrý
56	-	079..3	61,877	Most přes místní potok před městem Frýdlant n. Ostravicí	3,00	82,62	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	III - Dobrý

56	-	080.1	0,000	Most na rampě kříž. přes potok Hraniční ve Frýdlantě n. Ostravici	4,08	82,72	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý
56	-	080.2	0,000	Most na rampě kříž. přes potok Hraniční ve Frýdlantě n. Ostravici	4,00	270,70	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	III - Dobrý
56	-	081..3	62,432	Most přes potok Hraniční ve Frýdlantě n. Ostravici	5,24	97,56	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	ŽMK-62	III - Dobrý
56	-	082..3	63,064	Most přes potok Hutný ve Frýdlantě n. Ostravici	6,85	121,50	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	ŽMP-62	II - Velmi dobrý
56	-	083..3	63,085	Most přes podchod pro pěší, u nádraží ve Frýdlantě n. Ostravici	4,20	90,00	Rám	Železobeton PREFA	Jiný	II - Velmi dobrý
56	-	084..3	63,797	Most přes místní komunikaci ve Frýdlantě n. Ostravici	9,50	181,50	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-67	II - Velmi dobrý
56	-	085..3	64,116	Most přes potok Bahno ve Frýdlantě n. Ostravici	4,31	195,16	Klenba	Beton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	086..3	64,659	Most přes MK ul. Havlíčkova ve Frýdlantě n. Ostravici	8,08	147,48	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	ŽMK-62	IV - Uspokojivý
56	-	087..3	64,687	Most přes místní potok ve Frýdlantě n. Ostravici	3,06	242,50	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	II - Velmi dobrý
56	-	088..3	65,081	Most přes trať ČD ve Frýdlantě n. Ostravici	39,61	709,20	Trám deskový prostý Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-67	II - Velmi dobrý
56	-	089	65,513	Most přes sil. II/483 a MK ve Frýdlantě n. Ostravici	48,12	626,02	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	III - Dobrý
56	-	089.1	0,000	Most na pravé rampě kříž. přes podchod pro pěší ve Frýdlantě n./O.	4,87	128,98	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	III - Dobrý
56	-	090	65,807	Most přes řeku Ondřejnici v obci Nová Dědina	43,00	583,91	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	III - Dobrý
56	-	091	66,192	Most přes náhon u obce Nová Dědina	2,10	32,19	Klenba	Beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	092	66,285	Most přes náhon v obci Ostravice	2,50	36,96	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	093	66,628	Most přes potok Řásník v obci Ostravice	8,60	81,60	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	094	67,510	Most přes náhon v obci Ostravice	2,05	22,68	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	095	67,624	Most přes náhon v obci Ostravice	3,60	42,24	Deska prostá	Železobeton	Není	III - Dobrý
56	-	096	69,574	Most přes náhon v obci Ostravice	2,90	53,68	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	097	70,295	Ostravice	32,50	272,16	Deska spojitá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	098	70,373	Most přes bývalý místní potok v obci Ostravice	2,40	28,80	Klenba	Beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	099	71,497	Most přes řeku Ostravici za obcí Ostravice	57,60	705,02	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	IV - Uspokojivý
56	-	100	71,683	Most přes místní potok za obcí Ostravice	5,90	83,92	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
56	-	101	73,421	Most - estakáda u vodní nádrže Šance za obcí Ostravice	555,10	6 820,24	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý
56	-	102	74,277	Most přes potok Růžanec za obcí Ostravice	5,08	248,62	Klenba	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	103	76,166	Most přes Hrachovičný potok před obcí Staré Hamry	4,00	499,20	Klenba	Beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	104	77,097	Most přes místní potok v obci Staré Hamry	4,01	285,39	Klenba	Beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	105	78,208	Most přes Velký potok za obcí Staré Hamry	8,00	310,12	Klenba	Beton	Nezadaný	III - Dobrý
56	-	106	78,775	Most přes místní potok za obcí Staré Hamry	4,00	152,86	Klenba	Beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	107	79,258	Most přes potok Červík v obci Staré Hamry	8,00	297,46	Klenba	Beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý

56	-	108	80,763	Most přes řeku Ostravici u obce Staré Hamry	61,00	779,81	Trám deskový prostý Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý
56	-	109	82,335	Most přes Černou Ostravici před obcí Bílá	10,86	151,68	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	VST	II - Velmi dobrý
56	-	110	83,615	Most přes potok Bílá v obci Bílá	25,00	432,73	Deska spojitá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	111	85,244	Most přes místní potok v obci Bílá	3,00	38,70	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	112	88,181	Most přes potok Bílá za osadou Hlavatá	10,53	102,12	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
56	-	113	88,515	Most přes potok Bílá za obcí Bílá	7,92	185,35	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý
57	-	000a	0,000	Hraniční most přes místní potok u obce Bartultovice	3,91	57,24	Klenba	Nezadaný	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	001	3,099	Most přes řeku Osoblaha u obce Vysoká	24,72	257,52	Trám deskový prostý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	I - Bezvadný
57	-	002	4,783	Most přes místní potok u odbočky na Pitárné	5,50	64,68	Klenba	Kámen	Nezadaný	I - Bezvadný
57	-	003	5,867	Most přes potok Mušlov u Liptáně	8,10	99,76	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
57	-	004	9,540	Most přes Mušelový potok v Trmešné	7,15	109,18	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	005	11,993	Most přes místní potok v obci Rudíkovy	6,40	73,44	Rám	Železobeton PREFA	IZM	II - Velmi dobrý
57	-	006	14,491	Most přes řeku Opavici ve Městě Albrechtice	21,50	292,50	Deska spojitá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	007	16,327	Most přes místní potok za Městem Albrechtice	3,00	41,48	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	II - Velmi dobrý
57	-	008	21,712	Most přes Kobylí potok v obci Krásné Loučky	12,70	261,90	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	III - Dobrý
57	-	008a	24,512	Podchod pro dobytek	4,00	119,76		předpjatý beton (Obecně)		II - Velmi dobrý
57	-	008b	24,894	Most přes Albrechtickou, MK a železniční trať	194,70	2 957,64		předpjatý beton (Obecně)		II - Velmi dobrý
57	-	008c	25,945	Most přes Ježnický potok	5,15	102,06	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
57	-	008d	26,763	Most přes cyklostezku, Opavici a MK	175,25	2 712,41	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
57	-	008e	27,637	Podchod pro pěší u křižovatky se silnicí I/45	3,50	111,80	Rám (Pole)	Železobeton (Pole)		I - Bezvadný
57	-	009	27,750	Most přes říčku Mohlu	7,88	141,03	Rám (Pole)	Železobeton (Pole)		I - Bezvadný
57	-	009a	28,675	Podchod pro pěší u křižovatky s ul. Hlubčickou	3,50	90,30	Rám (Pole)	Železobeton (Pole)		I - Bezvadný
57	-	009b	28,877	Most přes cyklostezku a řeku Opavu	281,06	3 961,78	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný
57	-	009c	30,292	Inundační most	6,40	342,80	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
57	-	009d	30,516	Most přes MK, trať ČD a ulici Opavskou	124,40	1 869,84	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
57	-	010	33,500	Most přes místní potok před obcí Úvalno	4,85	62,54	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	Hájek	III - Dobrý
57	-	011	34,285	Most přes místní potok před obcí Úvalno	3,72	41,43	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný	I - Bezvadný
57	-	012	38,621	Most přes potok Čížina v obci Brumovice	22,80	314,40	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	VST	III - Dobrý
57	-	013	39,582	Most přes inundační území v obci Skrochovice	3,80	51,94	Klenba	Kámen	KA-61	II - Velmi dobrý
57	-	014	41,917	Most přes místní potok za obcí Holasovice	2,30	75,60	Klenba	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	015	41,991	Most přes podchod pro pěší v obci Neplachovice	2,95	83,95	Deska prostá (1.pole)	Železobeton (1.pole)	Není (1.pole)	I - Bezvadný
57	-	016	42,988	Most přes potok Herličku za obcí Holasovice	17,11	239,52	Trám prostý	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý

57	-	017	49,834	Most přes trať ČD ve městě Opava	8,50	157,62	Rám Trám prostý	Železobeton Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	019	51,801	Most přes řeku Hvozdnici za městem Opava	17,86	251,00	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	020	53,333	Most přes polní příkop před obcí Branka	3,57	49,84	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
57	-	022	56,283	Most přes řeku Moravici v obci Hradec nad Moravicí	54,74	975,03	Trám deskový prostý (Obecně)	Předpjatý beton PREFA (Obecně)	KA-73 (Obecně)	III - Dobrý
57	-	023	59,016	Most přes polní cestu za obcí Kajlovec	2,96	54,72	Trám deskový prostý	Železobeton PREFA	ŽMK-62	III - Dobrý
57	-	024	59,118	Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec	5,90	90,86	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	025	60,836	Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec	7,16	108,45	Deska prostá (Obecně)	Železobeton (Obecně)	Nezadaný (Obecně)	II - Velmi dobrý
57	-	026	61,301	Most přes potok Hradečná za obcí Kajlovec	4,80	66,93	Deska prostá (Obecně/NK)	Železobeton (Obecně/NK)	Nezadaný (Obecně/NK)	II - Velmi dobrý
57	-	027	75,661	Most přes stávající sil. I/57 a Gručovický potok	142,70	2 032,52	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	027a	75,968	Most - chránička OOV DN 1600	3,20	109,60	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
57	-	028	77,105	Most přes Kostelecký potok	5,62	147,72	Jiný	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	I - Bezvadný
57	-	028a	78,146	Most přes polní cestu a biokoridor	40,70	569,85	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	028b	80,269	Most přes Kostelecký potok a biocentrum	82,60	1 120,05	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	029	81,249	Most přes propojení pozemků	9,75	143,45	Rám	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	029a	81,741	Most přes sil. III/46426 a Husí potok.	188,70	2 837,16	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	029b	82,911	Most přes polní cestu	8,56	183,23	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
57	-	030	83,277	Most přes železniční trať	107,80	1 459,92	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	VSTI-2000	III - Dobrý
57	-	031	83,594	Most přes opuštěné koryto Křivého potoka	22,30	341,05	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	VSTI-2000	II - Velmi dobrý
57	-	032	84,167	Most přes zátopové území řeky Odry před obcí Kunín	10,00	100,30	Trám prostý	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	033	84,341	Most přes řeku Odru před obcí Kunín	26,40	423,00	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	I-73	II - Velmi dobrý
57	-	034	89,705	Most přes místní potok v obci Šenov	5,66	94,50	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	MPD	I - Bezvadný
57	-	038	91,847	Most přes řeku Jičinku ve městě Nový Jičín	21,22	1 840,15	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	II - Velmi dobrý
57	-	039	92,164	Most přes řeku Jičinku ve městě Nový Jičín	27,23	555,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	II - Velmi dobrý
57	-	040	95,044	Most přes Palackého potok v obci N. Jičín-Bludovice	2,72	38,80	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
57	-	042	97,718	Most přes místní potok v obci Hodslavice	5,42	43,87	Klenba	Kámen	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	043	100,474	Most přes potok Zrzavka v obci Hodslavice	7,00	105,40	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
57	-	044	101,295	Most přes místní potok za obcí Hodslavice	2,80	35,39	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
58	-	005	8,397	Most přes místní potok před osadou Siberie	3,70	38,48	Klenba	Kámen	Nezadaný	III - Dobrý
58	-	006	8,990	Most přes řeku Lubinu ve městě Frenštát p. Radhoštěm	15,08	281,41	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	VST	III - Dobrý
58	-	008	11,179	Most přes řeku Lubinu ve městě Frenštát p. Radhoštěm	14,40	174,30	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	MPD	III - Dobrý

58	-	009	13,026	Most přes místní potok za městem Frenštát p. Radhoštěm	5,15	83,79	Rám	Železobeton PREFA	Benešovy rámy	III - Dobrý
58	-	011	14,685	Most přes řeku Lubinu za obcí Lichnov	21,00	185,32	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	II - Velmi dobrý
58	-	012	15,736	Most přes řeku Lubinu v obci Vlčovice	25,00	337,50	Trám prostý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
58	-	013	19,286	Most přes bezejmenný potok u Příbora	2,20	40,59	Klenba	Jiný	Plastové trouby	I - Bezvadný
58	-	014	21,273	Most přes potok Sýkorečka u Příbora	10,65	220,76	Rám	Železobeton	Není	I - Bezvadný
58	-	015	21,855	Most přes potok Kopřivnička a biokoridor u Příbora	21,89	335,49	Trám deskový prostý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
58	-	016	22,011	Most přes meliorační tok DVT č. 37 u Příbora	15,10	240,12	Trám deskový prostý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
58	-	016b	23,325	Most přes silniční příkop u Příbora	3,00	123,20	Klenba	Jiný	Plastové trouby	II - Velmi dobrý
58	-	017	24,139	Most přes dálnici D48 u Příbora	67,30	1 337,87	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton PREFA	VST	I - Bezvadný
58	-	019	0,000	Most přes polní cestu a vodoteč	17,36	278,31			Jiný	I - Bezvadný
58	-	020	0,000	Most přes trať Studénka - Věřovice	66,49	910,58	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole)	Předpjatý beton PREFA (Obecně) Předpjatý beton PREFA (1.pole) Předpjatý beton PREFA (2.pole) Předpjatý beton PREFA (3.pole)	VSTI-2000 (Obecně) VSTI-2000 (1.pole) VSTI-2000 (2.pole) VSTI-2000 (3.pole)	I - Bezvadný
58	-	021	0,000	Most přes vodoteč a polní cestu	66,26	984,48	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole)		I - Bezvadný
58	-	021a	0,000	Most přes silnici III/4809	48,35	697,27	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole) Deska spojitá (Obecně)	Železobeton (1.pole) Železobeton (2.pole) Železobeton (3.pole) Železobeton (Obecně)		I - Bezvadný
58	-	021b	0,000	Most přes biokoridor	40,70	567,23	Rám (Pole/1. a 2. pole)	Předpjatý beton (Pole/1. a 2. pole)		I - Bezvadný
58	-	022	0,000	Most přes řeku Lubinu za obcí Mošnov	26,76	368,30	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	Ševčík	V - Špatný
58	-	023	34,503	Most přes potok Trnávka za obcí Stará Ves	9,00	115,54	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	I - Bezvadný
58	-	024	0,000	Most přes zátopní území v obci Stará Ves n. O.	20,51	511,20	Rám	Železobeton	Neznámý	I - Bezvadný
58	-	025	0,000	Most přes řeku Ondřejnici a dvě MK v obci Stará Ves n. O.	58,24	969,79	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton PREFA	Nezadaný	II - Velmi dobrý
58	-	026	0,000	Most přes místní potok a MK v obci Stará Ves n. O.	16,00	272,58	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-61	III - Dobrý
58	-	027	43,487	Most na ul. Plzeňské přes polní cestu v Ostravě-Hrabůvce	5,00	99,32	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
58	-	027a.3	46,735	Most přes podchod a cyklostezku v Zábřehu nad Odrou	4,50	193,45	Nezadané	Nezadaný		II - Velmi dobrý
58	-	028..1	46,890	Most na ul. Plzeňské přes trať ČD a DPMO	47,88	663,73	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	VST	V - Špatný
58	-	028..2	47,028	Most na ul. Plzeňské přes trať ČD a DPMO	47,98	720,44	Trám spojitý	Předpjatý beton PREFA	Jiný	II - Velmi dobrý
58	-	029..1	47,012	Most na ul. Plzeňské přes silnici I/11 ul. Rudná	63,50	798,27	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-61	I - Bezvadný
58	-	029..2	47,164	Most na ul. Plzeňské přes silnici I/11 ul. Rudná	63,50	858,45	Deska prostá	Předpjatý beton	Není	VI - Velmi špatný

58H -	019	0,518	Most přes trať ČD a náhon před obcí Skotnice	105,05	1 488,93	Jiný	Předpjatý beton PREFA	I-67	I - Bezvadný
59 -	001	1,593	Most na ul. Fryštátské přes potok Mošnici	3,05	335,74	Rám	Železobeton PREFA	Bureš	I - Bezvadný
59 -	002	2,660	Most na ul. Fryštátské přes baňskou vlečku	16,26	405,62	Deska prostá	Předpjatý beton PREFA	KA-73	II - Velmi dobrý
59 -	003	7,783	Most přes Petřvaldskou stružku ve městě Orlová	6,50	168,60	Deska prostá	Železobeton PREFA	ŽMK-62	IV - Uspokojivý
59 -	004	8,579	Most přes podchod pro pěší ve městě Orlová	4,68	109,04	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
59 -	006	14,727	Most přes baňskou dráhu za městskou částí Karviná 2 - Doly	44,17	956,29	Trám prostý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	III - Dobrý
59 -	007	15,893	Most přes řeku Stonávku v obci Karviná - Sovinec	17,40	388,08	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	MPD	II - Velmi dobrý
59 -	008	16,459	Most přes řeku Olši před městem Karviná	116,02	2 855,79	Trám spojitý (1.pole) Oblouk (2.pole) Trám spojitý (3.pole)	Ocelové plnostěnné nosníky (1.pole) Ocelové plnostěnné nosníky (2.pole) Ocelové plnostěnné nosníky (3.pole)	Nezadaný (1.pole) Nezadaný (2.pole) Nezadaný (3.pole)	III - Dobrý
59 -	009	16,988	Most přes trať ČD ve městě Karviná - Město	11,19	292,00	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	MPD	II - Velmi dobrý
59 -	010	17,074	Most přes silnici I/67 před městem Karviná	18,22	418,44	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	MPD	III - Dobrý
67 -	004	3,104	Most přes trať ČD za obcí Chotěbuz - Podobora	26,60	369,54	Deska prostá (/1. pole) Deska prostá (/2. pole)	Předpjatý beton PREFA (/1. pole) Předpjatý beton PREFA (/2. pole)	MPD (/1. pole) MPD (/2. pole)	II - Velmi dobrý
67 -	007	6,349	Most přes potok Mlýnka před městem Karviná	3,00	183,14	Rám	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
67 -	009	10,544	Podchod pro pěší	7,10	274,80	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
67 -	010	11,507	Most přes Olši	179,45	2 538,01	Trám spojitý	Spřažená konstrukce		I - Bezvadný
67 -	012	13,271	Most přes potok Mlýnka ve městě Karviná	5,66	147,31	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
67 -	013	13,932	Most přes trať ČD ve městě Karviná	43,85	558,81	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton PREFA	MPD	II - Velmi dobrý
67 -	014	15,644	Most přes kanál SM VAK v obci Karviná - Staré Město	5,50	141,82	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
67 -	015	17,642	Most přes řeku Olši v obci Koukolná	102,22	1 447,91	Trám deskový prostý (3.pole) Trám deskový prostý (1.pole) Trám deskový prostý (2.pole)	Předpjatý beton PREFA (3.pole) Předpjatý beton PREFA (1.pole) Předpjatý beton PREFA (2.pole)	Jiný (3.pole) Jiný (1.pole) Jiný (2.pole)	II - Velmi dobrý
67 -	016	18,330	Most přes potok Mlýnku v obci Dětmorovice	5,99	84,04	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	IV - Uspokojivý
67 -	017	18,725	Most přes potok Glembovec v obci Dětmorovice	5,98	98,69	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
67 -	019	27,234	Most přes Bohumínskou stružku, žel. trať a ul. J. Palacha v Bohumině	128,70	2 092,44	Trám spojitý (Obecně)	Spřažená konstrukce (Obecně)	Není (Obecně)	II - Velmi dobrý
67 -	019.1	0,000	Most na rampě R3 a R4 MÚK sil. I/67 a ul. J. Palacha přes Boh. Stružku v Bohumině	10,00	293,48	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
67 -	020	27,706	Most přes Bohumínskou stružku v Bohumině	17,56	310,65	Deska prostá	Železobeton		II - Velmi dobrý
67 -	021	27,947	Most přes podchod pro pěší do prům. zóny v Bohumině	4,00	111,60				II - Velmi dobrý

67	-	022.1	0,000	Most na okružní křižovatce Východ přes odvodňovací příkop	10,02	196,05	Deska prostá			II - Velmi dobrý
67	-	022.2	0,000	Most na okružní křižovatce Východ přes odvodňovací příkop	10,04	185,98	Deska prostá	Železobeton		III - Dobrý
67	-	023	28,782	Most na silnici I/67 přes Bohumínskou stružku	10,29	232,80	Rám	Železobeton		III - Dobrý
67	-	025.1	0,000	Most na spojnici silnice I/67 a ul. Slezské přes odvodňovací příkop	7,00	137,42	Rám			II - Velmi dobrý
67	-	027	30,439	Most na silnici I/67 přes přeložku potoka Bajcůvky	7,02	118,86	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
67	-	028	30,888	Most na silnici I/67 přes dálnici D1	60,57	813,51	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
67	-	029	31,587	Most přes řeku Odru ve městě Starý Bohumín - hraniční	242,00	2 250,00	Jiný	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
67H	-	009	0,174	Most přes řeku Olši ve městě Karviná	151,70	2 885,80	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	Ševčík	V - Špatný
67H	-	010	2,984	Most přes náhon ve městě Karviná	3,50	88,20	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
68	-	001..1	0,157	Most na silnici I/68 přes Stonávku, silnici II/474	142,60	2 029,40	Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný
68	-	001..2	0,298	Most na silnici I/68 přes Stonávku, silnici II/474	142,60	2 029,40	Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný
68	-	002..1	0,540	Most přes vodoteč v km 0,572	74,60	1 014,00	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (Obecně) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole) Deska spojitá (4.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (4.pole)		I - Bezvadný
68	-	002..2	0,613	Most přes vodoteč v km 0,572	74,60	1 014,00	Deska spojitá (Obecně) Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole) Deska spojitá (4.pole)	Železobeton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (4.pole)		I - Bezvadný
68	-	004..1	1,692	Most přes Černý potok	106,60	1 526,50	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám spojitý (4.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (4.pole)		I - Bezvadný
68	-	004..2	1,799	Most přes Černý potok	106,60	1 427,66	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám spojitý (4.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Železobeton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (4.pole)		I - Bezvadný
68	-	006..1	3,453	Most přes Ropičanku, MK a trať ČD	378,50	5 281,58	Trám spojitý	Spřažená konstrukce		I - Bezvadný
68	-	006..2	3,828	Most přes Ropičanku, MK a trať ČD	378,50	5 324,12	Trám spojitý	Spřažená konstrukce		I - Bezvadný
68	-	007..3	4,581	Most přes vodoteč - podchod pro zvěř	17,00	477,63	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce		I - Bezvadný
68	-	011..1	6,105	Most přes Neborůvku v Neborech	173,60	2 389,50	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		III - Dobrý
68	-	011..2	6,276	Most přes Neborůvku v Neborech	173,60	2 389,50	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		II - Velmi dobrý
68	-	013..1	7,131	Most přes Bystrý potok a MK	108,60	1 551,20	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
68	-	013..2	7,242	Most přes Bystrý potok a MK	108,60	1 551,20	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
68	-	015..1	8,190	Most přes Malý Javorový potok a MK	130,20	1 855,90	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
68	-	015..2	8,323	Most přes Malý Javorový potok a MK	130,20	1 855,90	Trám spojitý	Předpjatý beton		III - Dobrý
68	-	016..1	8,842	Most přes Javorový potok	37,51	558,15	Trám prostý (Obecně)	(Obecně)		II - Velmi dobrý

68	-	016..2	8,881	Most přes Javorový potok	37,51	558,15	Trám prostý (Obecně)	(Obecně)		II - Velmi dobrý
68	-	018..1	9,296	Most přes vodoteč	60,60	879,48	Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		III - Dobrý
68	-	018..2	9,360	Most přes vodoteč	60,60	879,48	Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		III - Dobrý
68	-	019..1	9,491	Most přes řeku Tyru	62,60	905,79	Trám spojitý (Obecně)	(Obecně)		II - Velmi dobrý
68	-	019..2	9,542	Most přes řeku Tyru	62,60	905,79	Trám spojitý (Obecně)	(Obecně)		II - Velmi dobrý
68	-	021.1	0,000	Most na větvi MUK Oldřichovice přes I/68 (I/11)	58,01	651,90	Trám spojitý	Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
68	-	022..3	11,125	Most přes potok Křivec	17,76	974,03	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce		II - Velmi dobrý
68	-	023..1	11,388	Most přes MK a potok	54,80	794,44				II - Velmi dobrý
68	-	023..2	11,444	Most přes MK a potok	54,80	795,54				II - Velmi dobrý
68	-	024..1	12,101	Most přes MK a Tisový potok	165,05	2 206,38	Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám prostý (4.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Spřažená konstrukce (4.pole)		III - Dobrý
68	-	024..2	12,267	Most přes MK a Tisový potok	164,05	2 206,38	Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám prostý (4.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Spřažená konstrukce (4.pole)		III - Dobrý
68	-	026..1	13,193	Most přes řeku Olši a silnici III/01142	720,20	10 024,63	Trám spojitý	Spřažená konstrukce		II - Velmi dobrý
68	-	026..2	13,913	Most přes řeku Olši a silnici III/01142	720,20	10 024,63	Trám spojitý	Spřažená konstrukce		II - Velmi dobrý
68	-	027..3	14,098	Most přes vodoteč	4,34	199,81	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce		I - Bezvadný
68	-	028.1	0,000	Most na větvi MÚK Bystřice	49,80	555,44	Deska spojitá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
68	-	030..1	15,313	Most přes potok Hluchová	58,80	850,39	Trám spojitý Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole)	Předpjatý beton Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		I - Bezvadný
68	-	030..2	15,376	Most přes potok Hluchová	58,80	850,39	Trám spojitý Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole)	Předpjatý beton Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		I - Bezvadný
68	-	031..1	15,501	Most přes silnici III/01144	48,80	715,63				II - Velmi dobrý
68	-	031..2	15,553	Most přes silnici III/01144	48,80	708,29				II - Velmi dobrý
68	-	032..1	15,877	Most přes podchod pro zvěř	12,07	186,87				II - Velmi dobrý
68	-	032..2	15,891	Most přes podchod pro zvěř	12,07	180,70				II - Velmi dobrý
68	-	034	17,082	Most přes potok Kompařov před obcí Hrádek	7,56	148,78	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
68	-	035	17,732	Most přes MK v obci Hrádek	10,50	214,31	Deska prostá			I - Bezvadný
68	-	036	17,972	Most přes podchod u ŽS Hrádek	3,00	88,70	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
68	-	037	18,414	Most přes podchod u hřiště v obci Hrádek	3,00	764,75	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
68	-	038	18,834	Most přes MK v obci Hrádek	9,50	144,72	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
68	-	039	18,866	Most přes potok Harcov mezi obcemi Hrádek a Návsí	2,50	61,63	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
68	-	041	20,328	Most přes řeku Olši a polní cestu u obce Návsí	169,50	2 523,00	Trám spojitý (/Pole 1. - 4.)	Ocelové plnostěnné nosníky (/Pole 1. - 4.)		III - Dobrý
68	-	042	20,875	Most přes erozní rýhu	5,97	313,80		Ostatní ocelové konstrukce		I - Bezvadný
68	-	043	21,413	Most přes polní cestu u obce Návsí-Potoki	5,76	195,80		Ostatní ocelové konstrukce		I - Bezvadný
68	-	044	21,500	Most přes potok Jasení a místní komunikaci u obce Návsí-Potoki	121,95	1 852,60				II - Velmi dobrý

68	-	047	22,358	Most přes místní potok	5,00	108,47	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
68	-	048	22,566	Most přes Černý potok a polní cestu	70,60	1 101,75	Jiný	Železobeton		I - Bezvadný
68	-	049	22,972	Most přes přítok Černého potoka	15,56	510,41	Rám	Železobeton		III - Dobrý
68	-	050	23,094	Most přes místní komunikaci	10,47	168,85	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
68	-	051	23,258	Estakáda přes žel. trať sil. II/474 a větev MÚK Lomná	430,40	7 286,25	Jiný			II - Velmi dobrý
68	-	052	24,156	Most přes údolí - estakáda u Mostu u Jablunkova	448,40	6 533,70	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky	Nezadaný	II - Velmi dobrý
68	-	053	24,831	Most přes místní komunikaci v Mostech u Jablunkova	7,76	123,61	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
68	-	054	25,575	Most přes údolí s MK a potokem Ošetnice	313,90	5 289,65	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky Spřažená konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
68	-	055	26,684	Most přes podchod u Mostu u Jablunkova	6,10	117,76	Deska prostá (Obecně)	Železobeton (Obecně)	Nezadaný (Obecně)	II - Velmi dobrý
68	-	056	26,963	Most přes erozní rýhu u Mostu u Jablunkova	24,08	411,43	Trám prostý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)	Nezadaný (Obecně)	II - Velmi dobrý
68	-	057	27,250	Most přes MK u Mostu u Jablunkova	21,50	366,00	Trám prostý (1.pole)	Předpjatý beton (1.pole)	Nezadaný (1.pole)	II - Velmi dobrý
68	-	058	27,321	Most přes údolí s erozní rýhou a polní cestou - estakáda	118,70	2 030,10	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky Spřažená konstrukce	Nezadaný	II - Velmi dobrý
68	-	059	28,074	Most přes podchod u Mostu u Jablunkova	6,10	112,98	Deska prostá	Železobeton	Není	II - Velmi dobrý
68	-	060	28,394	Most přes účelovou komunikaci (přístup k vleku) a vodoteč u Mostu u J.	19,20	320,25	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	III - Dobrý
68	-	061	28,609	Most přes erozní rýhu u Mostu u Jablunkova	14,50	244,00	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	PPB	II - Velmi dobrý
68	-	062	29,179	Most přes erozní rýhu u Mostu u Jablunkova	21,50	366,00	Trám prostý (Pole)	Předpjatý beton (Pole)	Nezadaný (Pole)	II - Velmi dobrý
68	-	063	29,313	Most přes nepevněnou polní cestu u Mostu u Jablunkova	6,10	112,24	Deska prostá (Obecně)	Železobeton (Obecně)	Nezadaný (Obecně)	II - Velmi dobrý
68	-	065	31,002	Most přes údolí - estakáda před hraničním přechodem	226,25	3 664,00	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky Spřažená konstrukce	Nezadaný	III - Dobrý
68	-	065.1	0,000	Most na přípojovací rampě na Hrčavu přes MK	7,20	93,28	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
68H	-	003	0,141	Most přes dálnici D48 před obcí Hnojník	58,86	741,08	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	I - Bezvadný
68H	-	004	0,636	Most přes místní potok před obcí Hnojník	5,60	59,84	Klenba	Kámen	Nezadaný	IV - Uspokojivý
68H	-	005	1,620	Most přes řeku Stonávku v obci Hnojník	13,50	163,50	Trám prostý	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
68H	-	007	3,029	Most přes potok Černá za obcí Hnojník	16,48	217,54	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	VST	II - Velmi dobrý
68H	-	010	4,805	Most přes řeku Ropičanku za obcí Střítěž	22,67	224,88				I - Bezvadný
68H	-	011	5,329	Most přes místní potok v obci Ropice	2,57	28,20	Klenba	Ostatní ocelové konstrukce	Tubosider	II - Velmi dobrý
68H	-	012	6,592	Most na původní silnici I/68 přes novou I/68	68,55	754,11	Deska spojitá	Předpjatý beton		III - Dobrý
715174	-	1		Pojízdná lávka přes silnici I/11 v Porubě	46,52	221,35	Jiný (1.pole) Jiný (2.pole)	Ocelové plnostěnné nosníky (1.pole) Ocelové plnostěnné nosníky (2.pole)		I - Bezvadný

D48	-	001..2	4,142	Most přes místní komunikaci - levý	21,16	318,27	Trám prostý	Předpjatý beton	T	I - Bezvadný
D48	-	002..2	5,510	Most přes místní komunikaci - levý	19,80	310,20	Trám prostý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)	T (Obecně)	I - Bezvadný
D48	-	003..1	6,557	Most přes místní komunikaci - pravý	24,90	401,08	Trám prostý	Předpjatý beton PREFA	T	I - Bezvadný
D48	-	004..1	0,000	Most přes trať ČD - pravý	58,05	849,42	Rám (Obecně) Nezadané (/Fligránová deska) Nezadané (/Spřáhující deska) Nezadané (/Ocelové nosníky)	Spřažená konstrukce (Obecně) Železobeton (/Fligránová deska) Železobeton (/Spřáhující deska) Ocelové plnostěnné nosníky (/Ocelové nosníky)		I - Bezvadný
D48	-	004..2	0,000	Most přes trať ČD - levý	58,07	928,57	Rám (1.pole) Rám (2.pole)	Spřažená konstrukce (1.pole) Spřažená konstrukce (2.pole)		I - Bezvadný
D48	-	005..2	0,000	Most přes silnici III/44018 a řeku Luhu - levý	52,13	851,25	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)	T (Obecně)	I - Bezvadný
D48	-	009..1	0,000	Most přes průchod pro zvěř u obce Starojická Lhota - pravý	23,00	312,40				I - Bezvadný
D48	-	010..1	0,000	Most přes místní komunikaci před Novým Jičínem - pravý	23,00	303,60				II - Velmi dobrý
D48	-	011..3	0,000	Most přes místní komunikaci	4,82	175,50	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	012..1	0,000	Most přes silnici III/04812 - pravý	27,55	461,29	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	T	I - Bezvadný
D48	-	012..2	0,000	Most přes silnici III/04812 - levý	27,55	445,60	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	T	I - Bezvadný
D48	-	013..3	0,000	Most přes podchod pro pěší	4,00	281,61	Trám prostý (Obecně/Stávající část) Rám (Obecně/Nová část)	Předpjatý beton (Obecně/Stávající část) Železobeton (Obecně/Nová část)	Bureš (Obecně/Stávající část)	II - Velmi dobrý
D48	-	014..1	0,000	Most přes silnici III/04816 - pravý	38,71	605,75	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton PREFA (Obecně)	T (Obecně)	I - Bezvadný
D48	-	014..2	0,000	Most přes silnici III/04816 - levý	38,72	655,70	Trám deskový spojitý (Obecně)	Předpjatý beton PREFA (Obecně)	T (Obecně)	I - Bezvadný
D48	-	015..1	0,000	Most přes silnici III/04815 - pravý	17,41	284,12	Deska prostá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	015..2	15,379	Most přes silnici III/04815 - levý	17,41	268,77	Deska prostá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	018..1	24,180	Most přes polní cestu a vodoteč, pravý	255,50	3 700,84	Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám spojitý (4.pole) Trám spojitý (5.pole) Trám spojitý (6.pole)	Spřažená konstrukce (1.pole) Spřažená konstrukce (2.pole) Spřažená konstrukce (3.pole) Spřažená konstrukce (4.pole) Spřažená konstrukce (5.pole) Spřažená konstrukce (6.pole)		I - Bezvadný

[illegible]

D48	-	042..1	39,060	Most přes MK a Krnalovský potok za obcí Rychaltice	50,70	1 544,40	Deska spojitá			II - Velmi dobrý
D48	-	042..2	39,117	Most přes MK a Krnalovský potok za obcí Rychaltice	50,70	1 544,40	Deska spojitá			III - Dobrý
D48	-	043..1	39,602	Most přes potok Košice za obcí Rychaltice	8,00	312,88	Rám			II - Velmi dobrý
D48	-	043..2	39,610	Most přes potok Košice za obcí Rychaltice	8,00	312,88	Rám			II - Velmi dobrý
D48	-	043b.1	41,495	Most přes PC a místní potok u obce Chlebovice	28,64	455,17	Jiný			I - Bezvadný
D48	-	043b.2	41,531	Most přes PC a místní potok u obce Chlebovice	28,64	455,17	Jiný			I - Bezvadný
D48	-	044..1	41,701	Most přes silnici III/4846 a potok Vodičná u obce Chlebovice	45,90	1 421,00	Deska spojitá	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	044..2	41,754	Most přes silnici III/4846 a potok Vodičná u obce Chlebovice	45,90	1 421,00	Deska spojitá	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	044a.3	42,591	Most přes místní potok u obce Zelinkovice	7,34	355,55	Rám			I - Bezvadný
D48	-	045..1	42,711	Most přes příjezdovou komunikaci u obce Lysůvky	5,50	208,67	Rám	Železobeton		II - Velmi dobrý
D48	-	045..2	42,726	Most přes příjezdovou komunikaci u obce Lysůvky	5,50	208,67	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	045a.3	43,153	Most přes místní potok u obce Lysůvky	5,16	204,02	Rám			I - Bezvadný
D48	-	045b.3	43,194	Most přes podchod pro pěší u obce Lysůvky	3,70	113,22	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
D48	-	047.2	0,000	Most přes komunikaci R48 v km 0,400	89,40	1 061,41	Deska spojitá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	048..1	44,988	Most přes Olešnou a rybník Arnošt v km 0,760	218,00	3 138,20	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	048..2	45,220	Most přes Olešnou a rybník Arnošt v km 0,760	218,00	3 138,20	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	049.1	0,000	Most na křižovatkové větvi MÚK Olešná v km 1,204	94,10	1 146,96	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole) Deska spojitá	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton		II - Velmi dobrý
D48	-	049b.1	46,043	Most přes silnici III/4848	32,00	545,24	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		II - Velmi dobrý
D48	-	049b.2	46,090	Most přes silnici III/4848	32,00	493,64	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		II - Velmi dobrý
D48	-	049d.3	47,417	Most přes Hodoňovický náhon a chodník	12,41	409,42	Klenba	Železobeton		II - Velmi dobrý
D48	-	049e.3	47,673	Most přes MK Čelakovského	11,56	622,10	Klenba	Železobeton		II - Velmi dobrý
D48	-	050..1	47,840	Most přes OK na silnici I/56 MÚK Frýdlantská	265,60	3 854,41	Deska spojitá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	050..2	48,123	Most přes OK na silnici I/56 MÚK Frýdlantská	265,60	3 854,41	Deska spojitá	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	051..1	48,291	Most přes Ostravici	250,40	3 908,85	Deska spojitá	Ocelové plnostěnné nosníky		I - Bezvadný
D48	-	051..2	48,555	Most přes Ostravici	250,40	3 908,85	Deska spojitá	Ocelové plnostěnné nosníky		I - Bezvadný
D48	-	052..1	48,762	Most přes trať ČD a silnici II/477	46,57	710,22	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný

D48	-	052..2	48,822	Most přes trať ČD a silnici II/477	46,57	715,20	Trám spojitý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný
D48	-	053..1	49,255	Most přes potok Baštice	31,99	502,40	Trám prostý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	053..2	49,295	Most přes potok Baštice	31,99	502,40	Trám prostý (Obecně)	Předpjatý beton (Obecně)		I - Bezvadný
D48	-	054..3	49,389	Most přes polní cestu	7,66	311,03	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	055..1	50,279	Most přes Morávku v km 6,205	424,40	6 071,92	Deska spojitá	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	055..2	50,702	Most přes Morávku a silnici III/4773	424,40	6 071,92				I - Bezvadný
D48	-	056..3	51,059	Most přes místní komunikaci	8,75	351,23	Rám (Obecně)	Železobeton (Obecně)		I - Bezvadný
D48	-	057..1	51,246	Most přes silnici II/648	43,38	676,26	Deska spojitá (1.pole/1. Pole NK) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole/1. Pole NK) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		I - Bezvadný
D48	-	057..2	51,288	Most přes silnici II/648	43,38	675,10	Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		I - Bezvadný
D48	-	058..3	51,475	Kolektor pro OOV DN 1000	3,20	314,73	Rám	Železobeton		III - Dobrý
D48	-	059..1	51,757	Most přes trať ČD	56,65	854,56	Deska spojitá (Obecně) Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		I - Bezvadný
D48	-	059..2	51,816	Most přes trať ČD	56,48	852,00	Deska prostá (Obecně) Deska spojitá (1.pole) Deska spojitá (2.pole) Deska spojitá (3.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		I - Bezvadný
D48	-	060..3	52,244	Most přes přeložku Černého potoka	8,00	259,87	Rám	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	061.3	0,000	Kolektor s vodovodním potrubím v km 50.715	2,77	143,50	Nezadané	Nezadaný		III - Dobrý
D48	-	061.4	0,000	Most na křižovatkové větvi MÚK Dobrá	111,40	1 293,85	Trám spojitý	Železobeton		I - Bezvadný
D48	-	065..3	53,405	Most přes místní komunikaci (podchod) u obce Dobrá	3,00	90,00	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	068..3	55,280	Most přes potok Pasderůvka	4,30	182,38	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
D48	-	069..1	56,177	Most přes potok Řepník	15,00	194,80	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	069..2	56,212	Most přes potok Řepník	15,00	194,80	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	072..1	56,855	Most přes MK a Přivaděč	43,80	605,52	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	072..2	56,916	Most přes MK a Přivaděč	43,80	581,73	Trám deskový spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	073..1	57,365	Most přes potok Holčina	61,85	820,38	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	073..2	57,447	Most přes potok Holčina	61,85	820,38	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	074..1	58,314	Most přes silnici III/04821a potok Lučina	206,60	2 693,25	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	074..2	58,531	Most přes silnici III/04821a potok Lučina	206,60	2 693,25	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	076..3	59,049	Most přes potok a MK	7,40	228,76	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	077..1	59,968	Most přes silnici a potok Šprochůvka	68,60	911,11	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	077..2	60,047	Most přes silnici a potok Šprochůvka	68,60	911,11	Trám spojitý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	079..1	60,558	Most přes potok	15,00	204,85	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	079..2	60,583	Most přes potok	15,00	204,85	Deska prostá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	081..3	61,166	Most přes potok Mušalec	16,00	592,86	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	083..3	62,611	Most přes erozní rýhu a průchod pro zvěř u obce Třanovice	7,00	240,16	Rám (/Stávající část mostu) Rám (/Rozšířená část mostu)	Železobeton (/Stávající část mostu) Železobeton (/Rozšířená část mostu)		I - Bezvadný

D48	-	083a3	0,000	Most na větvi 3 MÚK Třanovice přes potok Mlýnka	72,80	871,70	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	083a4	0,000	Most na větvi 4 MÚK Třanovice přes D48 a potok Mlýnka	287,37	3 575,24	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	083a5	0,000	Most na větvi 5 MÚK Třanovice přes D48	113,20	1 264,40	Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole) Trám spojitý (4.pole) Trám spojitý (5.pole) Trám spojitý (6.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (4.pole) Předpjatý beton (5.pole) Předpjatý beton (6.pole)		I - Bezvadný
D48	-	083a7	0,000	Most na větvi 5 MÚK Třanovice přes potok Mlýnka	50,63	584,57	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	083a8	0,000	Most na větvi 6 MÚK Třanovice přes potok Mlýnka	84,25	876,50	Trám spojitý	Předpjatý beton		I - Bezvadný
D48	-	084..1	64,096	Most přes údolí Stonávky u obce Třanovice	698,96	10 658,02	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky		II - Velmi dobrý
D48	-	084..2	64,804	Most přes údolí Stonávky u obce Třanovice	698,96	10 869,07	Trám spojitý	Ocelové plnostěnné nosníky		III - Dobrý
D48	-	086..3	65,388	Most přes erozní rýhu a průchod pro zvěř u obce Horní Žukov	6,55	267,32	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný
D48	-	087..3	66,004	Most přes biokoridor s erozní rýhou u Horního Žukova	11,17	395,20	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	090..3	68,882	Most přes místní komunikaci a potok u obce Dolní Žukov	10,23	284,85	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	091..3	68,951	Most přes biokoridor u obce Dolní Žukov	12,00	334,22	Klenba	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	092..3	69,583	Most přes místní komunikaci u obce Dolní Žukov	9,93	442,91	Rám	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
D48	-	094..1	69,773	Most přes silnici I/11 - propojení silnic I/11 a I/48	43,58	591,69	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D48	-	094..2	69,832	Most přes silnici I/11 - propojení silnic I/11 a I/48	43,58	719,82	Deska spojitá	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D56	-	050..3	39,429	Most pro nenainstalované IS v Ostravě-Hrabové	4,00	269,10	Deska prostá	Železobeton	Nezadaný	III - Dobrý
D56	-	052..1	41,022	Most pro zvěř v Ostravě	24,42	404,24	Trám prostý	Předpjatý beton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D56	-	052..2	41,038	Most pro zvěř v Ostravě	24,55	399,93	Trám prostý	Předpjatý beton	Není	II - Velmi dobrý
D56	-	054..1	42,083	Most přes Mitrovický potok v Ostravě	8,59	157,72	Deska prostá	Železobeton	Není	IV - Uspokojivý
D56	-	054..2	42,086	Most přes Mitrovický potok v Ostravě	8,59	157,72	Deska prostá	Železobeton	Není	IV - Uspokojivý
D56	-	057..3	43,990	Most přes chodník pro pěší u obce Paskov	3,50	145,55	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D56	-	058..3	44,250	Most přes Lesní potok u obce Paskov	3,05	154,80	Rám	Železobeton	Nezadaný	II - Velmi dobrý
D56	-	060..1	46,357	Most přes potok Křibec u obce Paskov	10,78	172,34	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	II - Velmi dobrý
D56	-	060..2	46,356	Most přes potok Křibec u obce Paskov	10,78	172,34	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	KA-73	II - Velmi dobrý
D56	-	062..1	48,757	Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek	16,58	263,73	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	IV - Uspokojivý
D56	-	062..2	48,765	Most přes řeku Olešná před městem Frýdek-Místek	16,58	263,73	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	IV - Uspokojivý
D56	-	063a.3	50,513	Most přes podchod pro pěší u obce Svíadnov	2,50	94,86	Rám	Železobeton	Nezadaný	I - Bezvadný

						Trám spojitý (Obecně) Trám spojitý (1.pole) Trám spojitý (2.pole) Trám spojitý (3.pole)	Předpjatý beton (Obecně) Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		
D56	- 064.1	0,000	Most na větvi MÚK Sviadnov	94,80	1 104,01				I - Bezvadný
D56	- 064.2	0,000	Most přes odlehčovací rameno řeky Olešné ve Frýdku-Místku	27,52	448,20	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	I - Bezvadný
D56	- 064.3	0,000	Most přes odlehčovací rameno řeky Olešné ve Frýdku-Místku	27,45	455,37	Trám deskový prostý	Předpjatý beton PREFA	I-73	III - Dobrý
D56	- 066..1	51,344	SO 203 stavba D56 Frýdek-Místek připojení na D48	15,38	270,55	Rám (1.pole)	Železobeton (1.pole)		II - Velmi dobrý
D56	- 066..2	51,388	SO 203 stavba D56 Frýdek-Místek připojení na D48	15,37	252,59	Rám (1.pole)	Železobeton (1.pole)		II - Velmi dobrý
D56	- 067..1	51,750	Estakáda na D56	247,36	3 595,54	Trám deskový spojitý (8.pole) Trám deskový spojitý (7.pole) Trám deskový spojitý (6.pole) Trám deskový spojitý (5.pole) Trám deskový spojitý (4.pole) Trám deskový spojitý (3.pole) Trám deskový spojitý (2.pole) Trám deskový spojitý (1.pole)	Předpjatý beton (8.pole) Předpjatý beton (7.pole) Předpjatý beton (6.pole) Předpjatý beton (5.pole) Předpjatý beton PREFA (4.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (1.pole)		II - Velmi dobrý
D56	- 067..2	52,001	Estakáda na D56	259,31	3 770,24	Trám deskový spojitý (8.pole) Trám deskový spojitý (7.pole) Trám deskový spojitý (6.pole) Trám deskový spojitý (5.pole) Trám deskový spojitý (4.pole) Trám deskový spojitý (3.pole) Trám deskový spojitý (2.pole) Trám deskový spojitý (1.pole)	Předpjatý beton (8.pole) Předpjatý beton (7.pole) Předpjatý beton (6.pole) Předpjatý beton (5.pole) Předpjatý beton (4.pole) Předpjatý beton (3.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (1.pole)		II - Velmi dobrý
D56	- 068..1	52,138	Most přes Kvapilovu ul. ve Frýdku-Místku	61,67	917,89	Trám deskový spojitý (1.pole) Trám deskový spojitý (2.pole) Trám deskový spojitý (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		II - Velmi dobrý
D56	- 068..2	52,207	Most přes Kvapilovu ul. ve Frýdku-Místku	61,67	927,58	Trám deskový spojitý (1.pole) Trám deskový spojitý (2.pole) Trám deskový spojitý (3.pole)	Předpjatý beton (1.pole) Předpjatý beton (2.pole) Předpjatý beton (3.pole)		II - Velmi dobrý

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL – VZOR

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

jméno/název: [doplň dodavatel]

se sídlem: [doplň dodavatel]

IČO: [doplň dodavatel]

(dále jen „**Dodavatel**“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno]

množství / rozsah: [bude doplněno]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno]

2. Společně s Plněním Dodavatel odevzdal a ŘSD od něj převzalo následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno]

3. ŘSD uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato ŘSD s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro ŘSD a jeden stejnopis je určen pro Dodavatele.

V [bude doplněno] dne _____

V [bude doplněno] dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[jméno zástupce ŘSD]

[název dodavatele]

[jméno zástupce dodavatele]

Digitálně podepsal: []

Datum: 27.02.2025 10:29:30 +01:00