

SMLOUVA O DÍLO č. 15522017

o inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Adresa:	Hudcova 296/70, 621 00 Brno
Pověřen řízením:	Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Bankovní spojení:	KB a. s., č.ú. 0101333621/0100
IČ:	00027162
DIČ:	CZ00027162
(dále jen "objednatel")	

Zhotovitel:	AP INVESTING, s.r.o.
Adresa:	Palackého 12, 612 00 Brno
Zastoupený jednatelem:	Ing. Stanislavem Jelínkem
Bankovní spojení:	KB, a. s., č.ú. 1096410227/0100
IČ:	60712121
DIČ:	CZ60712121
(dále jen "zhotovitel")	

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení inženýrské a konzultační činnosti na níže uvedenou stavbu v rozsahu dle článku 2 a 3 této smlouvy:

„Rekonstrukce kanalizace a ČOV v areálu VÚVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno“

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zajištění inženýrské a konzultační činnosti na předmětnou stavbu.

2.3 Předmětem činnosti budou tyto dílčí práce:

- 2.3.1 Zpracování žádosti o institucionální podporu (dotaci z MZe) na výzkum, vývoj a inovace
- 2.3.2 Zpracování plánu financování obnovy
- 2.3.3 Administrace a monitoring dotace – poradenská činnost k dotaci
- 2.3.4 Poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

- 3.1 Inženýrská činnost, která je předmětem této smlouvy o dílo bude prováděna za následujících podmínek:
- 3.1.1 Kompletní zpracování žádosti o institucionální podporu na výzkum, vývoj a inovace ve stanoveném rozsahu dle požadavku Poskytovatele podpory. Zpracování podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí podpory před vlastním zahájením stavby.
 - 3.1.2 Zpracování dokumentu – Plán financování obnovy.
 - 3.1.3 Administrace a monitoring dotace – poradenská činnost k dotaci v průběhu provádění stavby. Koordinace, vyhodnocování a projednání dílčích problémů s Poskytovatelem podpory.
 - 3.1.4 Zabezpečení podkladů a poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace včetně všech příloh dle požadavků Poskytovatele podpory.
 - 3.1.5 Zhotovitel je povinen provádět úkony v rámci této smlouvy včas a řádně informovat objednatele o stavu obstarání záležitostí.
 - 3.1.6 Zhotovitel bude pro objednatele připravovat podklady pro jednání, podání, smlouvy a další dokumenty s tím, že podepisovat za objednatele s doložkou vyjadřující zastoupení objednatele bude pouze v případech specifikovaných v plné moci, která bude pro zhotovitele vystavena.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Předběžné termíny zajištění dílčích částí inženýrské činnosti jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele. (termíny se budou odvíjet na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dle postupných kroků v souladu s Poskytovatelem podpory).
- 4.1.1. Zpracování žádosti o institucionální podporu na výzkum, vývoj a inovace - **Termín:** v termínu dle požadavku Poskytovatele podpory
 - 4.1.2. Zpracování plánu financování obnovy - **Termín:** v termínu dle požadavku Poskytovatele podpory
 - 4.1.3. Administrace a monitoring dotace – poradenská činnost k dotaci - **Termín:** po celou dobu průběhu výstavby
 - 4.1.4. Poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace - **Termín:** v termínu dle požadavku Poskytovatele podpory
- 4.2. Předmět plnění dle bodu 4.1.1. bude splněn po předání vypracované žádosti včetně všech podkladů a příloh objednateli.
- 4.3. Předmět plnění dle bodu 4.1.2. bude splněn po předání zpracovaného plánu financování obnovy objednateli.
- 4.4. Předmět plnění dle bodu 4.1.3 bude splněn předáním stavby.
- 4.5. Předmět plnění dle bodu 4.1.4 bude splněn po předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení dotace objednateli.
- 4.6. Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 v těchto případech:
- 4.6.1. Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek dohodnutých dle čl. 7 této smlouvy.
 - 4.6.2. Dojde-li k prodloužení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní.

- 4.6.3. Pokud účastníci správních řízení nepředají potřebné podklady a stanoviska do 30 dnů od jejich vyžádání.
- 4.6.4. Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele.

Čl. 5 Cena za dílo

5.1. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.

5.2. Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena pevná a nepřekročitelná v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo :

1.	Zpracování žádosti o institucionální podporu na výzkum, vývoj a inovace	53 000,00 Kč
2.	Zpracování plánu financování obnovy	20 000,00 Kč
3.	Administrace a monitoring dotace – poradenská činnost k dotaci	60 000,00 Kč
4.	Poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace	27 000,00 Kč
5.	Cena za dílo bez DPH	160 000,00 Kč
6.	Daň z přidané hodnoty – DPH 21,0 %	33 600,00 Kč
7.	Cena za dílo celkem vč. DPH	193 600,00 Kč

5.3. Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.

Čl. 6 Zaplacení ceny

6.1. Platba za provedené práce a činnosti bude realizována postupně na základě dílčích faktur. Fakturace bude prováděna po splnění jednotlivých činností uvedených v čl. 4. této smlouvy vyjma činností 4.1.1. zpracování žádosti o institucionální podporu na výzkum, vývoj a inovace a 4.1.3 administrace a monitoring dotace. Podkladem pro fakturaci bude doklad o ukončení jednotlivých činností, který bude akceptován objednatel.

6.2. Úhrada za zpracování žádosti o institucionální podporu na výzkum, vývoj a inovace (činnost 4.1.1.) bude rozdělena na dvě části. Po předložení vypracované žádosti včetně všech podkladů a příloh objednateli vystaví zhotovitel daňový doklad na částku ve výši 30 000,- Kč (bez DPH). Po rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany Poskytovatele této podpory vystaví zhotovitel daňový doklad na částku ve výši 23 000,- Kč (bez DPH). Úhrady za administraci a monitoring dotace (činnost 4.1.3.) budou rozděleny podle průběhu výstavby. Částky za tuto činnost budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystaveny k termínům 31. 3., 30. 6., 30. 9. a k 15. 12. příslušného roku výstavby ve výši poměrné části z částky 60 000,- Kč (bez DPH) procentuálně shodné s aktuální prostavěností stavby.

6.3. Na dohodnuté dílčí faktury vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Úhradu dílčích faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle Čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury se stanoví na 14 dní a počíná běžet ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo zajistí podklady potřebné pro zpracování díla.

- 7.2. Objednatel bude své peněžní závazky z této smlouvy hradit řádně a včas.
- 7.3. Pro zajištění výkonu inženýrské činnosti poskytne objednatel následující součinnost:
- 7.3.1. Objednatel je povinen nejpozději ke dni podpisu této smlouvy vystavit zhotoviteli plnou moc na rozsah činností sjednaných v této smlouvě. Objednatel je povinen, nejpozději 1 měsíc před podáním žádosti o institucionální podporu na výzkum, vývoj a inovace předat zhotoviteli dostupnou dokumentaci, propočet stavby a pravomocné stavební povolení. K činnostem 2.3.3. a 2.3.4. – administrace a monitoring dotace a poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace předá objednatel zhotoviteli daňové doklady související s předmětnou stavbou, které byly vydány v průběhu výstavby, vč. dokladů o jejich úhradě a další podklady nezbytné pro vyhodnocení dotace. Objednatel předloží na výzvu zhotovitele případně i další podklady nezbytné pro zajištění sjednaných činností, zejména pak podklady, které jsou na straně objednatele bez možnosti jejich zpracování zhotovitelem.
- 7.3.2. Objednatel na základě výzvy zhotovitele vystaví dohodnutá potvrzení a žádosti pro orgány státní správy, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence zhotovitele.
- 7.3.3. Objednatel nebude uzavírat smlouvy a dohody týkající se stavby uvedené v čl. 2.1. této smlouvy s Poskytovatelem podpory bez vědomí zhotovitele, současně bude informovat o všech požadavcích, které od Poskytovatele podpory obdržel. Zhotovitel k nim zaujme stanovisko.
- 7.3.4. Objednatel se zavazuje projednávat dle potřeby s dodavatelem stavby postup přípravy díla - stavby.
- 7.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu přípravy a realizace činnosti získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění a zajišťování inženýrské činnosti. Tyto podklady a informace předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

Čl.8 Ostatní ujednání

- 8.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dle čl. 2 této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla se řídí podle § 2615 a následujících občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3. Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává do doby definitivního přiznání podpory. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.4. Zhotovitel nezodpovídá pouze za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, pokud tyto byly vadné a zhotovitel jejich vadnost nemohl odhalit ani při vynaložení nejlepší odborné péče.
- 8.5. V případě, že žádosti o poskytnutí dotace nebude ze strany Poskytovatele dotace kladně vyhověno, tj. že dotace nebude objednateli přiznána, potom zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny díla těch částí díla, které počítají s tím, že dotace bude objednateli přiznána a poskytnuta.

Čl.9 Smluvní pokuty

- 9.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dodáním díla či jeho části v termínech dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání

díla. Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit objednateli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k její úhradě.

9.2. Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady. Objednatel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit zhotoviteli do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě.

Čl.10 Závěrečná ustanovení

4.2

10.1. Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu jako smlouva.

10.3. Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

10.4. Zhotovitel souhlasí, aby Objednatel zveřejnil obraz této smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených vě, metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

10.5. Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 24.7. 2017

V Brně, dne 25.7. 2017


Za objednatele:



za VÚVeL v.v.i.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
pověřený řízením

VÝZKUMNÝ ÚSTAV
VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i.
621 00 BRNO, Hudcova 70

Za zhotovitele:



Ing. Stanislav Jelínek



PLNÁ MOC

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.

IČO: 00027162, DIČ: CZ00027162

Adresa: Hudcova 296/70, 621 00 Brno

Zastoupený: Mgr. Jiřím Kohoutkem, Ph.D., pověřeným řízením VUVeL

z m o c ň u j e (pověřuje)

společnost : AP INVESTING, s. r. o.

se sídlem : Palackého 12, 612 00 Brno

IČO : 60712121

Zastoupená : Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatelem společnosti

k zastupování ve věci zajištění inženýrské a konzultační činnosti na stavbu: „**Rekonstrukce kanalizace a ČOV v areálu VUVeL, Hudcova 70, 621 00 Brno**“.

Předmětem plné moci jsou inženýrské a konzultační činnosti, nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, dle smlouvy o dílo č. 15522017:

1. Zpracování žádosti o podporu (dotaci)
2. Zpracování plánu financování obnovy
3. Administrace a monitoring dotace – poradenská činnost k dotaci
4. Poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Brně, dne 24. 07. 2017

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Plnou moc přijímá:

25.7.2017

AP INVESTING, s.r.o.
Ing. Stanislav Jelínek

