[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]SMLOUVA č. 7345001
uzavřená podle § § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
mezi
1) [bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ: 00090450
zastoupená Ing. Radovanem Necidem - ředitelem organizace jako správce silnic II. a III. třídy, dále jen správce silnic
k podpisu smlouvy oprávněn Radoslav Kovář, vedoucí technicko-správního oddělení pracoviště Pelhřimov
a
2) Arcibiskupství Pražské
Hradčanské náměstí 56/16, Hradčany, 118 00 Praha 1 IČ: 00445100
zastoupené Ing. Milanem Mochánem
dále jen žadatel
I. [bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Úvodní ustanovení
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, je majetkovým správcem silnic II. a III. třídy v kraji Vysočina na základě zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina.
II. [bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je stanovení technických podmínek pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese tak, jak jsou definovány v § 11 a § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a užívání silničního pozemku k uvedenému účelu.
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Účelem stanovení podmínek pro provádění prací v silničním pozemku a tělese je zajištění ochrany silniční sítě ve správě správce silnic v souladu se zákonem o pozemních komunikacích.



III. Rozsah dotčení silnic
K dotčení silnice 11/133 ve správě Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v okrese Pelhřimov dojde stavbou „Oprava havarijního stavu hráze rybníka Jistebník“.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Podrobný popis:
Našich zájmů se akce dotýká v tomto bodě křížením silnice II/133 překopem v km 3,218.
Předpokládané omezení: Zábor silničního pozemku bude niax. 250 m2
	Způsob zásahu do pozemku
	Druh zásahu do pozemku
	MJ
	Počet bm/případfl

	Křížení podzemního vedení
	Protlak a podvrt pod vozovkou
	bm
	-

	
	Překop vozovky
	případ
	1

	
	Uložení do stávající chráničky
	bm
	-

	Podélné uložení
	Uložení do vozovky nebo zpevněné krajnice
	bm
	

	podzemního vedení
	Uložení do nezpevněné krajnice nebo pomocného pozemku
	bm
	



IV. [bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]Podmínky provádění stavebních prací v silničním tělese
1. Konečná oprava silničního tělesa bude provedena nejpozději do 28.2.2025. Opravené silniční těleso bude předáno do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnice protokolem.
2. Do doby předání je investor stavby povinen udržovat silniční těleso v řádném stavu a je odpovědný za zajištění bezpečnosti silničního provozu v daném úseku.
3. Investor stavby bere na vědomí, že stavební práce v silničním pozemku a tělese mohou být prováděny teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání silnic pro provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese, o jehož vydání je povinen požádat u silničního správního úřadu a uhrazení faktury na poplatek za užívání silničního pozemku (netýká se havárií).
4. Podmínky KSÚSV zůstávají v platnosti i v případě, že jejich plnění nebude výslovně požadováno v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu.
5. Bude dodržena ČSN 73 6005.
6. Níže jsou uvedeny požadavky pro překop silnice:
· Živičné vrstvy budou odříznuty /respektive odfrézovány/ v šířce výkopu na celou tloušťku tak, aby nedošlo k odlámání okrajů při provádění výkopu.
Vytěžený materiál z rýhy bude odvezen mimo pozemky ve správě KSÚSV na předem projednané místo. Bezprostředně po vytěžení bude výkopek a stavební materiál uložen mimo vozovku atak, aby nedošlo k jejímu znečištění.
· Otevřený výkop bude viditelně označen a zajištěn.




· Žadatel požádá v průběhu provádění prací o provedení kontroly délky a hloubky vedení před jeho zakrytím /jinak nemusí být překop převzat/.
Rýha bude zasypávána štěrkodrtí 0-63 hutněnou po vrstvách max. tloušťky 30 cm /pokud nebude písemně dohodnuto jinak/. Minimální únosnost pod živičným krytem bude E deí2 120 MPa.
· Pod živičnou konstrukcí vozovky bude zřízena vrstva ŠCM v tl. min 20 cm
· Vlastní živičná konstrukce vozovky bude provedena z asfaltobetonu ACP 16 /ACL 16/ v tl. dle původní konstrukce vozovky, min. však 15 cm až po úroveň 5 cm pod niveletu vozovky.
závěrečná obrusná vrstva bude realizována po zimním období, aby došlo ke konsolidaci zásypu rýhy. Dočasná oprava rýhy bude provedena v obdobné skladbě, jako je skladba konečné opravy. Veškeré opravy dočasného zaspravení rýhy do doby převzetí konečné opravy správcem silnic bude zajišťovat zhotovitel stavby. Ve výjimečných případech může být konečné zaspravení provedeno v roce realizace výkopu rýhy. V takovém případě budou provedena opatření nad rámec uvedeného, aby nedošlo k následnému sednutí rýhy. Tato opatření budou projednána a odsouhlasena správcem silnic.
Dočasně opravené silniční těleso bude předáno správci silnic k zimní údržbě na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací, nejpozději však do	
· Závěrečná obrusná vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm bude přesahovat původní výkopovou rýhu min. o 0,50 m na každou stranu / po předchozím odfrézování stávající vrstvy/.
· Mezi ložnou a obrusnou vrstvou bude osazena geomříž ze skelných vláken o pevnosti min. 50KN obousměrně. Geomříž musí být správně aktivována a přichycena k podkladu. U rýh do šířky 1,5 bude geomříž položena celoplošně s přesahem minimálně 0,5 m přes hranu rýhy, u šířky nad l ,5 m bude překryta pouze hrana rýhy s přesahem 0,5m na obě strany.
Mezi živičné vrstvy bude použit spojovací postřik.
· Všechny živičné styčné plochy budou zapraveny asf. zálivkou nebo asfaltovou páskou.
· Krajnice budou provedeny ze štěrkodrti v původní šířce a tloušťce.
· Bude obnoveno vodorovné značení, pokud existuje.
· Po skončení prací budou dotčené pozemky ve správě KSÚSV uvedeny do původního příp. dohodnutého stavu vč. bezprostředního okolí a požádáno o převzetí a sepsání protokolu o převzetí vč. stanovení záruční lhůty.
· Bez převzetí nebude dán souhlas s vydáním kolaudačního rozhodnutí.
V. [bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]Záruční podmínky
1. Silniční těleso opravené v záruční době dle předchozího odstavce bude předáno na základě písemného protokolu do 5-ti dnů od ukončení prací správci silnic. Na všechny práce spojené s opravou silničního tělesa v záruční době poskytne investor stavby správci silnic záruční dobu v délce 60 měsíců ode dne předání (počítá se ode dne

 podpisu písemného protokolu). Termín předání bude oznámen správci silnic minimálně 3 dny předem - oddělení TSO v Pelhřimově, tel: 724 823 784.
VI. [bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]Další podmínky
1. Vlastník zařízení souhlasí s prováděním prací charakteru údržby (§	15
vyhl.č,104/97Sb) na silničním pozemku použitého k uložení zařízení správcem komunikace obvyklou mechanizací použitou v ostatním úseku bez přítomnosti tohoto zařízení.
2. Vlastník zařízení učiní taková technická opatření, aby nemohlo dojít k poškození zařízení při provádění prací charakteru údržby. Za tohoto předpokladu souhlasí s tím, že KSUSV neponese odpovědnost za ev. poškození zařízení při těchto pracích a netrvá na předběžném projednávání výše popsaných údržbových prací. V případě nesouhlasu uhradí vícenáklady vzniklé použitím požadované jiné technologie než je obvyklé v ostatním úseku /např. ruční práce/.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]VIL Ustanovení o užívání
1. Užívání silničního pozemku a tělesa k provádění stavebních prací dle čl. IV této smlouvy se sjednává na dobu 46 dnů v termínu od 13.1. - 28.2.2025.
2. Smluvní strany se dohodly, že užívání bude poskytnuto úplatně. Výše úhrady se sjednává dle směrnic správce silnic a kalkulace v příloze této smlouvy a činí celkem
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]58 080,- Kč včetně DPH.
3. Částka úhrady je splatná bezhotovostně na účet správce silnic nebo v hotovosti na pokladně. Úhrada bezhotovostním převodem bude provedena dle faktury splatné do 14 dnů po jejím doručení. Daňový doklad zašle správce silnic na adresu investora stavby do 3 pracovních dnů po připsání úhrady na účet správce silnic.
4. Investor stavby je povinen zaplatit správci silnic smluvní pokutu ve výši 0,2 % z částky dle odst. 2 tohoto článku smlouvy za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]VIII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Investor stavby je povinen prokazatelně přenést povinnosti plynoucí z čl. IV. smlouvy na zhotovitele stavby.
2. Práva a závazky z této smlouvy plynoucí přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
3. Správce silnic je povinen strpět provádění prací v silničním tělese za podmínek sjednaných v této smlouvě.

[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí smlouvy je i její příloha č. 1 - kalkulace ceny.
Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých oprávnění jednat za smluvní strany.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27][image: ]V Pelhřimově dne: 8.1.2025
Radoslav Kovář
[image: ]Vedoucí TSO, pracoviště Pelhřimovinvestor stavby razítko, podpis

#

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 7345001
Užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací - kalkulace ceny.
Užívání silničního tělesa pro stavbu „Oprava havarijního stavu hráze rybníka Jistebník“.
Sazba na silnici II. třídy	4,- Kč/m2.den
250 m2 x 48 dnů x 4,- Kč = 1 000,- Kč
Základ daně	48 000,-	Kč
DPH 21%	10 080,-	Kč
Celkem	58 080,-	Kč
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Za zvláštní užívání silnic celkem s DPH =	58 080,- KČ
Užívání je vypočteno dle vnitřních směrnic správce silnic, rozlišení dle třídy silnice pro případ veřejného zájmu.
V Pelhřimově dne: 8.1.2025
Vypracoval: Jan Nečas
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