

90

SLEPÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|-----------------|------------|
| Rozpočet | 171301 | Oprava fasády MS EDIN ul.Erbenova | JKSO | 801.31 |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| 01 | Oprava fasády - staveb.práce HSV+ PSV | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| 1713 | Oprava fasády MS EDIN ul.Erbenova, O.-Vítkovice | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | MS- projekce s.r.o. | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | MS- projekce s.r.o. | | | |
| Objednatel | MÚ Ostrava - Vítkovice. | | | |
| Dodavatel | Costruzione s.r.o. | | Zakázkové číslo | E- 7925/17 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|------------------------------|------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| Z | HSV celkem | 448 631 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| Z | PSV celkem | 208 277 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| R | M práce celkem | 600 | Mimostaveništní doprava | 7 500 |
| N | M dodávky celkem | 0 | Zařízení staveniště | 12 000 |
| ZRN | celkem | 657 508 | Provoz investora | 4 200 |
| | | | Kompletační činnost (IČD) | 0 |
| HZS | | 0 | Rezerva rozpočtu | 0 |
| ZRN+HZS | | 657 508 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 681 208 | Ostatní náklady celkem | 23 700 |
| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele |
| Jméno : | | Jméno : ██████████ | | Jméno : |
| Datum : | | Datum : 3.7.2017 | | Datum : |
| Podpis : | | Podpis: ██████████ Costruzione s.r.o. Spojů 835/2 708 00 Ostrava 8 IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590 Tel.: ██████████ | | Podpis: |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 681 208 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 681 208 Kč |

Poznámka :