



**Město Kadaň**  
Mírové náměstí 1  
432 01 Kadaň

Dodavatel:

MT-PROJEKT Klášterec s.r.o.  
Zahradní 49  
43151 Klášterec nad Ohří  
IČ: 07136838

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo výdajového účtu: [REDACTED]  
IČO: 0000261912, DIČ: CZ00261912

## Objednávka

číslo: 00052/OV/2025

**Objednatel:**

Město Kadaň, Odbor výstavby

Dodávku převezme:

[REDACTED] Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Fakturu zašlete přímo organizaci, která objednávku vystavila v elektronicky čitelném formátu PDF/A nebo ve formátu ISDOC. Případě lze zaslat v papírové formě.

**Zhotovitel:**

Žádáme o dodání ve lhůtě do

Kadaň - dodávka a místo

Objednáváme u Vás:

Stavební úpravy restaurace koupaliště Prunčřov - projektová dokumentace vč. výkazu výměr

Cena za výše uvedené práce nepřesáhne částku 148 000,-Kč bez DPH tj. 179080 Kč včetně DPH.

Termín dokončení :

PD + VV – 2 měsíce od potvrzení objednávky

Vyjádření DOSS – 3 měsíce od potvrzení objednávky

**ČÍSLO OBJEDNÁVKY UVEĎTE VE FAKTUŘE NEBO K NÍ JEJÍ KOPII PŘILOŽTE.**

V Kadani dne 26.02.2025

Jan Hnídek  
Vedoucí odboru výstavby

Mgr. Jan Losenický  
starosta města