SMLOUVA O DILO &. ORM/15/2025

.
Smluvni strany

1. Objednatel:  Mésto Havlickav Brod
580 61 Havlickav Brod, Havlickovo nam. 57
statutarni zastupce: Zbynek Stejskal, starosta mesta
ICO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
Cislo UcCtu: 327521/0100
tel.: 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz ddle jen objednatel

2. Zhotovitel: KP Konstruktion s.r.o.
statutarni zastupce: Michaela Reissig, Petr Kozel
ICO : 14273896
DIC: CZ14273896
bank. spoj.: Ceska Sporitelna a.s.
Cislo Uctu: 6042872349/0800
tel.: 607 061 814
e-mail: kozel10@seznam.cz dadle jen zhotovitel

Il.
Predmét smlouvy

1. Predmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Obnova krovu a stie$niho plasté Kostela Sv. Kateriny“ podle
projektové dokumentace, kterou vypracoval xxxxxxxxxxx, zakazka ¢. 60/20 a za podminek dohodnutych
v této smlouvé.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené dobé dilo dokoncit a piedat objednateli.
Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo pievezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3. Soucast1 dila je rovnéz:

dodrzeni podminek zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentace
zajisténi vydani potiebnych rozhodnuti a stanoveni pro pfechodnou Gpravu provozu na pozemnich
komunikacich (zvlastni uzivani, povoleni uzavirek, ...), osazeni, udrZzovani a odstranéni prechodného
dopravniho znaceni.
priprava stavenisté véetné pristupu na stavenisté a zarizeni stavenisté
dodrzovani pravidel BOZP a podminek planu BOZP na stavenisti
zajisténi, pripadné obnova platnosti vyjadieni spravct dotéenych siti
zajisténi vytyceni veskerych stavajicich inzenyrskych siti na vlastni naklad, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné predani jejich spravcum
vypracovani harmonogramu postupu praci a jeho aktualizace
vypracovani kontrolniho a zkusebniho planu
dodani veskerych materiall podle pozadavki objednatele a provedeni praci v potfebné kvalité.
Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout navrzeny material, ¢i praci a poZadovat dodani materialu
v pozadovanych parametrech dle zpracované dokumentace a zaméru objednatele.

- zajisténi a provedeni vSech predepsanych &i dohodnutych zkouSek a revizi vztahujicich se
k provadénému dilu véetné pofizeni protokolt
zajisténi dodavky potrebnych energii, vody a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni dila
prostorové vytyceni stavby opravnénym geodetem - bude doloZeno protokolem o vytyceni stavby
zpracovani dodavatelské projektové dokumentace (dokumentace pro pomocné prace a konstrukce,
vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobku dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatu a
montazni dokumentace apod.)
veskeré geodetické prace nutné k provedeni dila, geodetické zaméreni skutecného provedeni
stavby, apod.
dodani vsech pozadovanych dokladu dle ¢l. IX. odst. 3.
prubézné odstranovani veskerych znecisténi prilehlych komunikaci a ploch, ke kterym dojde
provozem a cinnosti na stavbé




- provedeni upravy a uklizeni stavbou dotéenych komunikaci a ploch po ukonceni stavby, vyklizeni
stavenisté
splnéni vSech podminek uvedenych ve vyjadreni dotéenych organt a stavebnim povoleni
koordinace vSech praci na staveni$ti a kompletacni ¢innost celé stavby
zajisténi bezpecného pfistupu do prilehlych nemovitosti a zajisténi jejich obsluznosti pro
integrovany zachranny systém a svoz komunalniho odpadu
poskytnuti soucinnosti v kolaudacnim fizeni.

.
Osoby povérené provedenim dila

Za objednatele:
a) Zastupce objednatele ve vécech technickych:
= XXXXXXXXXXXXXXXXX
b) Technicky dozor stavebnika (dale jen TDS)
= XXOOOKXKXXXXXXXX
c) Technicky dozor objednatel nad provadéenim stavby (TDO)
- Bude stanoven ke dni predani stavenisté
Za zhotovitele:
a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych:
= XO0OOKXXXXXXXXXXX
b) Osoba povérena vedenim stavby - hlavni stavbyvedouci:
= XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Obor autorizace: pozemni stavby Cislo autorizace: Xxxxxxx
c) Stavbyvedouci:
= XOXOXKKXXXCXCNUKK
Za projektanta:
a) Osoba povérena vykonem autorského dozoru
- Bude stanoven ke dni predani stavenisté

Iv.
Vymezeni lhit
Termin predani a prevzeti stavenisté a zahajeni praci 1.3.2025
Termin pro dokonceni praci a predani a prevzeti dila 15.11.2025

Termin pro odstranéni zarizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté v den pisemného predani a prevzeti
dila popr. jeho casti dila dle ¢lanku IX této smlouvy o dilo

Pocatek béhu zarucni lhaty nasledujici den po pisemném predani a prevzeti dila popr. jeho
casti dila dle ¢lanku IX této smlouvy o dilo

Doba plnéni dila se mizZe priméfené prodlouZit a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy

v téchto pripadech:

a) dojde-li béhem vystavby k navySeni rozsahu praci o vice nez 10% ceny proti plvodni cenové
nabidce

b) pfi prodleni vzniklé v souvislosti s archeologickymi nalezy

c) nebude-li moci zhotovitel pokracovat plynule v pracich z divodd na strané objednatele

Doba plnéni dila se po vzajemné dohodé muze primérené prodlouzit z divodu dlouhodobé nepriznivych

klimatickych podminek, které by narusovaly technologické procesy praci. Na novy termin bude uzavien

dodatek této smlouvy. Na prodlouzeni nema zhotovitel pravni narok. Nepriznivymi klimatickymi

podminkami se mysli takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydnd vyrazné horsi, nez je pro dané

obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé.

V.
Cena dila

Cena dila v rozsahu ¢l. Il této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky
zhotovitele v souladu s § 2620 zakona ¢. 89/2012 Sb. v platném znéni ve vysi:

Cena bez DPH 1798 999,32



DPH 21 % 377 789,86
Cena v¢. DPH 2176 789,18

Cena se muze zménit pfi zméné rozsahu praci oproti ¢lanku Il. této smlouvy o prace pozadované
objednatelem, které nejsou predmétem zadani, nebo budou - li pfi realizaci dila vynuceny zmény,
dopliky, omezeni nebo rozsireni predmétu dila.

V pripadé zmény rozsahu z divodu dodatecnych stavebnich praci, a vicepraci bude postupovano
v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb. o verejnych zakazkach, nebo vnitini smérnici mésta Havlickav
Brod. Na takovou zménu bude vzdy uzavien dodatek smlouvy o dilo.

Zpusob ocenéni dodatecnych praci a vicepraci: zhotovitel oceni tyto prace jednotkovymi cenami
uvedenymi v polozkovém rozpoctu plvodni nabidky zhotovitele. Pokud nebude mozné ocenit prace dle
jiz pouzitych jednotkovych cen, budou tyto prace ocenény nové podle cenové soustavy URS Praha platné
pro prislusny rok vystavby. Pokud cenova soustava URS Praha neobsahuje tyto prace a materialy, budou
ocenény na zakladé dohody.

VL.

Uhrada ceny
Za kazdy kalendarni mésic zhotovovani dila bude mezi zhotovitelem a objednatelem odsouhlasen soupis
skutecné provedenych praci, na jehoZ zakladé predlozi zhotovitel objednateli diléi fakturu, a to
nejpozdéji k patému dni mésice nasledujiciho po obdobi, za které je soupis sestaven a vzajemné
odsouhlasen. Odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci je nedilnou prilohou danového dokladu
- faktury.
Dil¢i mésicni faktura bude mit naleZitosti danového dokladu podle zakona ¢. 235/2004 Sb. o DPH
v platném znéni.
Uhrada dil¢ich faktur bude objednatelem provadéna postupné, a to az do vySe 80% celkové smluvni
ceny dila. Zbyvajicich 20% ceny bude uhrazeno po protokolarnim predani a prevzeti dila. V pripadé, ze
objednatel prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, ma objednatel pravo uplatnit
zadrzné az do vyse 20 % ceny dila. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli aZ pod odstranéni
vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila. Podminkou pro vyplatu zadrzného je
odstranéni vsech zavad a vzajemné odsouhlaseni tohoto stavu mezi zhotovitelem a objednatelem
formou protokolu o odstranéni vad a nedodélku.
V pripadé, Ze doklad nespliiuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych nalezitosti, ma objednatel pravo
jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni. V takovém pfipadé se hledi na fakturu jako na
nedorucenou a béh |hat zapocne, pocinaje dnem doruceni opraveného dokladu objednateli.

Faktury maji splatnost 21 dnl ode dne doruceni objednateli. V pochybnostech se ma za to, Ze faktura
byla dorucena tietiho dne po odeslani. Fakturace i Ghrady jsou vyhradné v ceské méné.

Pravo na zaplaceni ceny dila a zadrzného vznika za kazdou cast pri jejim provedeni a prevzeti.

PFi poskytnuti stavebnich praci nepouzije platce rezim preneseni dafové povinnosti ve smyslu §92e
zakona ¢, 235/2004 Sb., nebot’ dokoncené dilo neni smérovano k vyuziti v ekonomické cinnosti mésta.

VIL.
Provadeéni dila
Objednatel odevzda formou zapisu zhotoviteli stavenisté. Pfi predani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PFi predani stavenisté preda zhotovitel objednateli harmonogram stavby a kontrolni a zkusebni plan.

Pfed zahajenim praci zabezpedi zhotovitel na vlastni naklady vytyCeni a oznaceni veskerych
inzenyrskych siti nachazejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude zajistén po celou dobu
stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V pripadé potreby docasného prelozeni, nebo odkryti budou
zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu s pfislusnymi predpisy a podminkami spravcu siti
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplsobu provadéni dila a
zhotovitel je povinen se jimi ridit.

Kontrolni dny organizované objednatelem se budou konat na stavbé dle aktualni potieby pfi vystavbé.

Zapisy z kontrolnich dnu jsou nedilnou soucasti dokumentace staveb a maji stejnou platnost, jako zapisy
ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude provadét realizaci dila s vynalozenim veskeré odborné péce, Ze bude
dodrzovat obecné zavazné predpisy, narizeni organu statni spravy, zavazné i doporucené normy
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Veskeré cinnosti pri vystavbé je zhotovitel povinen provadét osobami, které maji odpovidajici
kvalifikaci, opravnéni, pripadné autorizaci podle zvlastnich predpisi. Na vyzadani objednatele bude
povinen prislusné doklady predlozit.

PFi realizaci dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele provadény zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materialy a technologie. Pokud se v priibéhu stavby
prokaze, ze nékteré navrzené materialy nebo technologie nejsou dostupné, pripadné se prokaze jejich
skodlivost na Zivotni prostfedi nebo zdravi, navrhne zhotovitel objednateli pisemné pouZziti jinych
materiall ¢i technologii a soucasné predlozi, jaky vliv bude mit jejich pouZiti na vysi ceny dila. Pouziti
novych materiald nebo technologii je podminéno cenovou dohodou smluvnich stran a uzavienim
prislusného dodatku k této smlouvé o dilo.

Nebezpeci skody na provadéném dile i na vécech souvisejicich s provadénim dila nese zhotovitel a to
az do predani a prevzeti hotového dila.

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni naklad s vybouranymi materialy a odpady vyprodukovanymi
v souvislosti s realizaci dila v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. a navazujicimi predpisy

Zhotovitel ma za povinnost zvat TDO ke vsem zkouskam kvality, které se budou konat na stavenisti

TDO ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisti provadi. Odpovédny
zastupce zhotovitele ma povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera pisemna komunikace mezi obéma
stranami probiha pres stavebni denik, datové schranky nebo doporucenou korespondenci.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze pri provadéni dila bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi
pFi praci, hygienické a pozarni predpisy.

PFi zjisténi nedostatkl v oblasti BOZP a PO, nedodrZovani bezpecnostnich predpist, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Plan prevence BOZP“ a viech jeho soucasti bude pristoupeno k udéleni sankce
ve vysi dle prilohy €. 1 smlouvy o dilo a to na navrh technického dozoru objednatele.

Objednatel je opravnén k vyzvani osob na staveniSti ke splnéni povinnosti podrobit se vySetieni
pritomnosti alkoholu nebo jiné navykové latky. Kontrola bude provadéna za pritomnosti svédka (napr.
stavbyvedouciho).

\ pr1pade kdy zhotovitelé nebo jiné fyzické osoby neplni pozadavky,ar zakona ¢. 309/2006 Sb. §8 16,17,
zejména v predstihu pred zahajenim stavebnich praci neinformuji koordinatora o rizicich a
technologickych postupech, které zvolil, vCas nepredavaji informace a podklady pro zhotoveni planu,
povéruje investor koordinatora k pozastaveni ¢innosti daného zhotovitele. O postupu bude informovat
TDO. Toto pozastaveni stavby neni divodem k prodlouzeni terminu ukonceni stavebnich praci.

Zména subdodavatele, jeho prostrednictvim prokazoval v zadavacim rizeni kvalifikaci, je mozna pouze
se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen o tento souhlas pozadat mésto Havlickdy Brod pisemné
a to nejméné 14 dni pred zahajenim &innosti subdodavatele. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i
opakované, na vyzvu objednatele do 14 dnl objednateli prokazat, ze stale spliuje kvalifikaci v rozsahu,
v jakém ji prokazal v ramci vybérového rizeni predchazejiciho uzavieni této smlouvy. Zpusob
prokazovani je stejny jako v pripadé vybérového fizeni, nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je na zakladé pisemného pokynu objednatele povinen provést prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkach, respekt. projektové dokumentaci a které jsou potfebné pro
provedeni planovanych stavebnich praci, a to i v pfipadé, kdy jejich nezahrnuti do puvodnich
zadavacich podminek respekt. projektové dokumentace, bylo zavinéno objednatelem. Zmény ceny dila
se ridi ustanovenim Cl. V odst. 4. Tato povinnost trva i v pripadé, kdy se strany nedohodnou na
konkrétnim znéni textu dodatku smlouvy.

TDS ma vici zhotoviteli stejna prava z této smlouvy jako TDO.

Vlastnikem dila je od pocatku objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, ze pri plnéni zakazky bude postupovat tak, aby v max. mozné mife zohlednil
moznosti poskytnuti pracovnich prileZitosti osobam znevyhodnénym na trhu prace, socialni zaclenéni,
dlstojné pracovni podminky a dalsi socialné relevantni hlediska spojena s plnénim predmétu dila, aby
zohlednil dopad na Zivotni prostredi, trvale udrzitelny rozvoj, Zivotni cyklus dodavky, sluzby nebo
stavebni prace a dalsi environmentalné relevantni hlediska spojena s plnénim predmétu dila a pri
plnéném predmétu dila postupoval a pouzil inovace implementace nového nebo znacné zlepsenych
produktd, sluzeb.



VIll.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahajeni stavebnich praci, a to zptusobem dle stavebniho
zakona 283/2021 Sb. a vyhl.¢. 131/2024. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale
pristupny pro objednatele. Denni zaznamy budou citelné a objednatel je bude podepisovat zptisobem
stanovenym v zapisu na prvni strané stavebniho deniku. Vyhotovuji se jeden original a dvé kopie.
Original a druha kopie stavebniho deniku budou pfi piedani dila predany objednateli vyménou za
predani prvnich kopii deniku, které si v prabéhu realizace stavby po jejich podepsani vytrhl TDO.
Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i pfipadnych subdodavateld.
Objednatel obdrzi kopie téchto denikd.

IX.
Prejimani dila
Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zplsobem k predani a prevzeti ukoncené casti dila.

Pfejimaci fizeni se uskutecni v misté stavby. Obé smluvni strany se dohodly, ze prejimaci fizeni bude
zahajeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od prevzeti vyzvy zhotovitele objednatelem.

Dokoncené dilo bude predavano zhotovitelem a prebirano objednatelem pisemnym zapisem. Soucasti
prectanl budou nasledu31c1 doklady
geodetické zaméreni - zakladni prostorové situace (vcetné objektd extenze} a technické
infrastruktury zpracované dle vyhlasky 393/2000 Sb. Soucasti bude technicka zprava, zakres situace
véetné doprovodnych informaci a doklad o vloZeni do digitalni technické mapy verejné spravy.
Predlozeno bude také ve formatu .pdf
doklady o prokazani kvality dila, predepsané zkousky, revize...
veskeré atesty, prohlaseni o shodé a certifikaty na pouZité materidly a vyrobky (po dohodé
s objednatelem lze nahradit Cestnym prohlasenim zhotovitele)
stavebni denik
doklady o likvidaci odpadu
doklady o predani dotcenych inZenyrskych siti jejich spravctim
doklady o predani dotéenych pozemkd jejich vlastnikim
seznam subdodavatel( podilejicich se na realizaci pfedmétu smlouvy
Nedodani uvedenych dokladd je divodem k neprevzeti dokonceného dila ¢i casti dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému Ucelu, nejsou divodem,
pro ktery by objednatel mohl pievzeti odmitnout.

V pripadé zjisténi vad a nedodélki pri prejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany v zapise o predani a
prevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsan mezi
smluvnimi stranami zapis.

Prace, které budou dal$i ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepristupnymi, vyzve zhotovitel objednatele
telefonicky a soucasné zapisem ve stavebnim deniku k prevzeti téchto praci a konstrukci. Objednatel
bez zbytecného odkladu od vyzvy zhotovitele a nejpozdéji do 3 kalendarnich dnu od této vyzvy provede
prevzeti zakryvanych praci a konstrukci. V pripadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez zavaznych
divodu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele a dostatecném a prikazném zdokumentovani kvality predmétnych praci. Pokud bude
objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek splnit.

V pfipadé, Ze se prokaze nedodrZeni technickych parametrd dila, je zhotovitel povinen na vlastni
naklady odstranit zjisténé vady. V pripadé, zZe zhotovitel dodrzel technické parametry dila, naklady na
dodatecné odkryti uhradi objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel k takovému provéreni kvality objednatele nepozve, ma objednatel pravo Zadat
odkryti zakrytych Casti stavby na naklady zhotovitele, ktery je povinen tyto prace provést.

Zhotovitel neruci za vady zplsobené uzivanim stavby jinym zplGsobem, nez pro jaky byla zhotovena
nebo pokud byla udrzovana nevhodnym zptsobem.

X.
Zarucni doba
Zarucni doba dohodnuta smluvnimi stranami ¢ini 60 mésicu

Zarukou za jakost prejima zhotovitel zavazek, Ze dilo bude mit vlastnosti uvedené v projektové
dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych normach a dalSich dokumentech podle této smlouvy a



v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy, které se na provadéni dila vztahuji, vyjma bézného
opotrebeni.

Zaruéni doba materiald a vyrobk, které se stanou soucasti dila, u nichz CSN ¢&i pravni predpis stanovi
kratsi dobu Zivotnosti nez je dohodnuta zarucni doba, koni dnem uplynuti takto stanovené lhaty
Zivotnosti.

Reklamovat musi objednatel pisemné u zhotovitele nejpozdéji v posledni den zaruéni lhaty. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje financni nahradu. Reklamovat zplGsobem uvedenym v tomto clanku lze i vady existujici
v okamziku predani dila, a to i zjevné vady, které nebyly uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadrit do péti dnl ode dne, kdy ji obdrzel.

Zhotovitel zapocne s odstranovanim reklamované vady do 10 dnt ode dne doruceni pisemného oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pripadé havarie (nemoznosti uzivani dila nebo
podstatného omezeni v uzivani dila; v pripadé pochybnosti se ma za to, ze vada je havarii) zapocne
zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48 hodin od jejiho oznameni, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkratSim terminu.

O predani a prevzeti opravené reklamované vady stran sepisi zapis.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady vcas, je objednatel opravnén zajistit jejich odstranéni na
naklady zhotovitele treti osobou.

Xl
Sankce

Smluvni strany se dohodly, Ze neplnéni zavazk( obou smluvnich stran podléha nasledujicim sankcim:

a) V pripadé prodleni s Ghradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve
vys$i 0,01 % z dluzné castky za kazdy den prodleni.

b) Za kazdy zapocaty den s prodlenim v terminech ¢i lhitach dle ¢l. IV této smlouvy zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1500,- K&.

c) Za kazdy zapocaty den prodleni se splnénim terminu uvedeného v zapise z kontrolniho dne, nebo ve
stavebnim deniku zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- KE.

d) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélku
uvedenych v zapisu o predani a prevzeti dila a to 1000,- K¢ za kazdou vadu nebo nedodélek a za
kazdy zapocaty den prodleni.

e) V pripadé prodleni s terminem odstranéni reklamovanych vad v pribéhu zaruéni doby je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy zapocaty den prodlent,

f) V pripadé nedodrzeni ostatnich ustanoveni smlouvy o dilo je sjednana smluvni pokuta ve vysi 500,-
K¢ za kazdy pripad a den prodleni s odstranénim nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana smluvni pokuta)
strané druhé $koda, ma tato narok i na nahradu Skody.

Strany se dohodly, ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocitat proti pohledavce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lh(té 21 dnli po obdrzeni danového dokladu (faktury)
s vycislenim smluvni pokuty.

XIl.
Odstoupeni od smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit pouze z divod( uvedenych v této smlouvé nebo stanovi-li tak zakon.
Provedl-li zhotovitel dilo z c¢asti, mize objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledné dosud
neprovedené casti dila. Objednatel je od smlouvy opravnén odstoupit i po rozhodnuti o Upadku
zhotovitele.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v pripadé, kdy pfes jeho upozornéni je zrejmé, ze
dilo nebude radné dokonceno v dohodnutém terminu nebo je zhotovitel v prodleni se zahajenim
stavebnich praci o vice jak tfi tydny.

V pripadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného ¢&i zakonem stanoveného
divodu, ma pravo na Uhradu veskerych prokazatelnych skod, které mu v disledku neplnéni smluvnich
povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy nema vliv na vznik a trvani naroku na dohodnuté
sankce.

Zaruky za provedené prace a predané casti dila v pripadé odstoupeni od smlouvy zacinaji bézet dnem
predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.



Xl
Pojisténi
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti skodam zpusobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod
zplsobenych jeho pracovniky tfeti osobé ve vysi pojistného plnéni minimalné 1 mil. K¢.
Doklady o pojistént:
e dokladem o pojisténi je platna a Gc¢inna pojistna smlouva, u niZ zhotovitel fadné a vcas uhradil
pojistné.
» doklad o pojisténi je zhotovitel povinen predlozit objednateli na jeho pisemné ¢i Gstni vyzadani
kdykoli v priibéhu realizace dila.
Povinnosti obou smluvnich stran pfi vzniku pojistné udalosti:
o pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré Ukony vici svému pojistiteli zhotovitel.
e objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené dila.

X1V,
Ostatni ujednani

Pri docasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pricin na strané objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skutec¢né vynaloZené naklady.

Zhotovitel oznaci stavenisté podle platnych predpist a objednatel umozni zhotoviteli umisténi tabuli se
jménem zhotovitele na dohodnutém misté stavenisté.

Zmeény této smlouvy mohou byt provedeny pouze formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel bere na védomi,
Ze objednatel je vefejnym zadavatelem dle zakona o vefejnych zakazkach a jako takovy je omezeny
v provadeéni jakychkoliv zmén této smlouvy.

Dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupulsobit pfi
vykonu financni kontroly.

Tento smluvni vztah se Fidi pravem CR. Strany smlouvy se dohodly, Ze pro feseni sport z této smlouvy
je mistné prislusny Okresni soud v Havlickové Brodé, respekt. Krajsky soud v Hradci Kralove.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé. Smlouva je platna dnem pfipojeni platného
uznavaného elektronického podpisu dle zakona ¢. 297/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist osobami
opravnénymi za smluvni strany jednat.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich pripadné pravni
nastupce.

Strany této smlouvy berou na védomi, Ze Mésto Havlickiv Brod jako spravce osobnich Udaju je
opravnéno zpracovavat zde uvedené osobni Udaje v souladu s ¢lankem 6 odst. 1 pism. b) Obecného
nafizeni (toto zpracovani je nezbytné pro splnéni smlouvy) a pism. c) (toto zpracovani je nezbytné pro
splnéni pravni povinnosti spravce zverejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zékona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, v registru smluy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluyv, postupy
podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim nebo na své Gredni desce dle zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich).

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit pohledavky vzniklé dle této smlouvy treti
osobé.

10. Smlouva o dilo byla schvalena 22. cervence 2024 usnesenim rady mésta 545/24.

Priloha €.1 - Sazebnik smluvnich pokut pfi nedodrZeni pravidel BOZP

Za objednatele 28.2.2025 Za zhotovitele 25.2.2025

Zbynék Stejskal Michaela Reissig

starosta mésta Havlickav Brod jednatelka



Pfiloha ¢.1 Smlouvy o dilo

Sazebnik smluvnich pokut pri nedodrzeni pravidel BOZP

Pri zjisténi nedostatk( v oblasti BOZP a PO, nedodrZovani bezpecnostnich predpist, pfi porusovani
ustanoveni dokumentu ,,Planu BOZP“ a viech jeho soucasti bude pristoupeno k udéleni finanéni sankce vUci
subjektu, ktery zminéné porusil, a to na zakladé zjisténych nedostatcich BOZP (nebo jiné stavebni
dokumentaci).

Vsechny osoby vyskytujici se na stavbé jsou povinny dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, dbat
prikazii stavbyvedoucich generélniho dodavatele a koordinatoru BOZP na stavenisti. Pracovat tak, aby
neohrozovali zdravi své ani zdravi ostatnich osob zdrzujicich se na stavbé nebo v jejim okoli!

Smluvni pokuty budou odstupiovany:

1. prvni provinéni proti BOZP - upozornéni a vystraha

2. provinéni proti BOZP pokuta s vystrahou

2. druhé a dali provinéni - vySe pokuty se nasobi az na maximalni vysi pétinasobku zakladni ¢astky + vykazani
pracovnika-i (firmy) ze stavenisté.

Tabulka maximalnich orientacnich pokut za poruseni nize uvedenych bodu, tykajicich se prohreskld proti
BOZP:

SAZEBNIK POKUT ZA NEDODRZOVANi POKYNU A PRAVIDEL BOZP ROKUTA

Pisemné neinformovani KOOR o pracovnich a technologickych postupech, které zhotovitel
zvolil, o reseni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni prijatych k jejich 5.000,- K¢
odstraneni, Zakon ¢. 309/2006 Sb. § 16,

Neplnéni pozadavku na zajisténi stavenisté stanovené v priloze ¢. 1 NV €. 591/2006 Sb.,

nebo pozadavki stanovenych v planu BOZP. 10.000,- ke

Nepouzivani osobnich ochrannych prostfedki vyplyvajicich z provadéné cinnosti
v navaznosti na vyhodnoceni rizik a stanovenych v planu BOZP. (napf. ochrana hlavy, | 1.500,- K¢
pracovni obuy, ochrana zraku, vesta s vysokou viditelnosti, atd.) NV ¢. 390/2021 Sb.

Nepouzivani prostredku kolektivni ochrany, nebo osobni ochrany pro zabranéni padu osob
z vysky nebo do volné hloubky. (technické konstrukce, zabradli, ohrazeni, polohovaci| 10.000,- K¢
postroj, atd.). NV ¢. 362/2005 Sb.

Nezajisténi nebezpecného prostoru pod mistem prace ve vysce. NV ¢. 362/2005 Sb. 10.000,- K¢

Pouzivani docasné stavebni konstrukce bez naleZitého predani opravnénou osobou
odpovédnou za montdaz leSeni. (Pouzivani leSeni bez zabradli, okapovych list atd.) NV .| 8.000,-K¢
362/2005 Sb.

Pouzivani nevyhovujicich a poskozenych Zebrikl (v rozporu s NV €. 362/2005 Sb.) 8.000,- K¢

Pouzivani poskozenych nebo nevyhovujicich el. zafizeni, prodluzovacich kabeld, atd.

(poskozena izolace, odstranéné bezpecnostni kryty atd.) 8.000,- K




Pouzivani docasnych elektrickych zafizeni bez pravidelné kontroly a revize ve stanovenych

lhatach. NV ¢. 591/2006 Sb. Priloha 1.¢ast Il. 10.000, =K

Neprovadéni nebo nepouzivani prostredkl pro zajisténi okrajd vykopu proti padu fyzickych

osob do hloubky (prekryti, zabradli, zabrany, ohrazeni atd.) NV ¢. 591/2006 Sb. Priloha | 10.000,- K¢

3.cast Il

Nezfizeni bezpecnych prechodu pres vykopy v navaznosti na hloubku vykopu.

(bez zabradli, listy pro slepce, nedostatecné Siroké atd.). NV ¢. 591/2006 Sb. Pfiloha 3.¢ast | 8.000,-K¢

IR

Nezajisténi stability stén vykopu proti sesuti u ruc¢niho i strojné hloubeného vykopu.

(pazeni, paZici boxy, ochranné ramy, svahovani, rozpérné konstrukce atd.) NV ¢. 591/2006 | 10.000,-K¢

Sb. Priloha 3.cast IV

Pohyb pracovnik( v prostoru ohrozeném c¢innosti stroje, vymezeném maximalnim dosahem 5.000.- K&

jeho pracovniho zarizeni, zvétSeném o 2m. NV ¢. 591/2006 Sb. Priloha 2, cast I. B

Pouzivani k vystupu konstrukce, které k tomu nejsou urceny (bednéni, pazeni, atd.) 8.000,-Kc

Pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo casti zafizeni, které k tomu nejsou urceny 10.000,- K¢

Vazani bremene nebo obsluha zdvihaciho zaFizeni bez potfebné kvalifikace (platné Skoleni

pro dany druh zdvihaciho zafizeni, S$koleni vazacu). PouzZivani poskozenych vazacich | 8.000,- K¢

prostredku

Zjistéeni poziti alkoholického napoje nebo navykové latky v téle pracovnika Okamzité .
s . 10.000,- K¢

opusténi stavenisté a pokuta.

Poruseni zakazu koureni (kromé vyhrazenych prostor) 1.500,- K¢

Jiné opakujici se poruseni pravidel BOZP podle zavaZnosti 500;- &z

pakujici se poruseni pravide podle zavaZnosti. 20.000,- K&

SAZEBNIK POKUT ZA NEDODRZOVANI POKYNU A PRAVIDEL BOZP A POZARNI OCHRANY

Druh prestupku Sazba
1 Na zakazce neni zpracovan technologicky postup a nejsou stanovena opatreni 15.000.- K&
k zajisténi BOZP a PO, neni zpracovan Registr rizik BOZP i
z Provozovani stavebniho vytahu bez revize 10.000,- K¢
3 Obsluha stavebniho vytahu neproskolenou osobou 10.000,- K¢




Nezabezpeceni prace ve vyskach - Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. 10.000,- K¢

. Vazani bremen (jerab) bez vazacského opravnéni 10.000,- K¢

6 Neprovedené protokolarni predani a prevzeti leseni - pfiloha narizeni vlady 10.000.- K&
362/2005 Sb. -

7 Zasah do konstrukce leSeni (demontaz kotev, zabradli, vystupnich zebriki) 20.000,- K&

8 Nezajisténé pracovisté pod mistem praci ve vysce - Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. | 10.000,- K

9 Nezakryty otvor ve vodorovne konstrukci - Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., § 3 .

10.000,- K¢

odst. 5

1

0 Nezajistény vykop - Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfiloha ¢. 3 10.000,- K¢

1

1 Chybéjici ochranné zabradli na stavbé - Narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. 10.000,- K¢

! Nepouzivani ochrannych prostredku, zejména ochranné prilby - Zakonik prace § v

2 SN S , 1.500,- Kc
104 za kazdého zjisteneho pracovnika

; Poziti alkoholickych napoju nebo jiné navykové latky na pracovisti (stavenisti), 15.000.- K&
popfF. odmitnuti dechové zkousky - Zakonik prace § 106 T

! Nezajistény prostor, kde se provadi bouraci prace - Narizeni vlady ¢. 591/2006 .

4 5 % 10.000,- Kc
Sb., priloha €. 3

; Nezajisténi stavenisté proti vstupu nepovolanym osobam - Nafizeni vlady c. 10.000.- K&
591/2006 Sb., priloha €. 1 S

1

6 Opakované poruseni nedodrzeni pravidel BOZP a PO 25.000,- K¢




