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realizace  a nabytí  vlastnictví  ke  zrušené  části  PZ stavebríkem.  Potřeba  přeložky  PZ je

vyvolána  realizací  stavby:  stavby:  ,,Průmyslová  zóna  Kollárova  - Blatnická  II. etapa",  jejímž

investorem  je  stavebrík.

2. Rozsah  přeložky  PZ včetně  předpokládaných  nákladů  je specifikován  ve stanovisku  vlastmka PZ ze

dne 19. 10. 2023,  číslo  5002912139.

Její technické  řešení  může  být upřesňováno  vprůběhu  přípravy  stavby  vjednotlivých  stupních

projektové  dokumentace  (dále  jen ,,PD"). Tyto  změny  mohou  mít vliv na výši předpokládaných

nákladů  na provedení  přeložky  PZ.

3. Smluvní  strany  se dohodly  podle  ustanovení  Ei 70 zákona  č. 458/2000  sb., o podmínkách  podnikání
a o výkonu  státní  správy  v energetických  odvětvích  a o změně  některých  zákonů,  ve znění

pozdějších  předpisů  (dále  jen,,energetický  zákon"),  že stavebník  svým  jménem  a na své náklady  pro

vlastníka  PZ zajistí  veškeré  činnosti  spojené  s provedením  přeložky  PZ v rozsahu  sjednaném  v této

smlouvě  a které  budou  vyplývat  z PD.

4. ToutosmIouvousedáIevymezujerozsahspoIupráce,vzájemnýchprávapovinnostísmIuvníchstran

v období  přípravy  a realizace  stavby  přeložky  PZ, za účelem  zajištění  jejího  řádného  budoucího

provozu,  zejména  z hlediska  bezpečnosti,  spolehlivosti  a hospodárnosti.

čl.  lll.

Termín  provedení  stavby

1. PřeložkuPZpodIečIánkulI.tétosmlouvyzajistístavebníkvpředpokIádanémtermínur.2025-2027,

a to včetně  provedení  propojovacích  prací  na stávající  PZ a zprovoznění  přeložky.

čl.  IV.

Práva  a povinnosti  smluvních  stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného  projektanta  nechá na své náklady  zpracovat  PD, která bude  technickým

podkladem  pro  správrí  řízení  o povolení  záměru  dle  zákona  č. 283/2021  Sb. Stavební  zákon,  ve znění

pozdějších  předpisů  (dále  jen,,stavební  zákon")  a předloží  ji k odsouhlasení  vlastníkovi  PZ.

2. Zavazuje  se k zapracovárí  případných  připomínek  vlastníka  PZ do PD. Pouze taková  PD je

způsobilým  technickým  podkladem  pro  řízení  podle  stavebního  zákona.

3. Zavazuje  se zadat  realizaci  stavby  přeložky  PZ pouze zhotoviteli,  který  je  pro  činnosti  na

plynárenských  zařízeních  certifikován  v souladu  s TPG 923 01, dodr'í  podmínky  této  smlouvy  a

stavbu  přeložky  PZ zrealizuje  dle  schválené  PD.

4. Zavazuje  se, že zhotovitele  přeložky  PZ prokazatelně  seznámí  s PD schválenou  vlastníkem  PZ a

s podmínkami  stanovenými  vlastníkem  PZ pro  realizaci  přeložky  PZ v této  smlouvě.

5. Zaváže  zhotovitele  přeložky  PZ, aby  nejpozději  5 dnů před  zahájením  stavby  přeložky  PZ nahlásil

termín  zahájerí  prostřednictvím  webového  rozhraní  vlastníka  PZ,

na adrese:  https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/  z důvodu  ustanovení zaměstnance
vlastníka  PZ, který  bude  provádět  kontroly  přeložky  PZ. Zaváže  zhotovitele  přeložky  PZ, aby

nejpozději  pět  pracovních  dnů předem  oznámil  vlastníkovi  PZ zahájení  předepsaných  zkoušek  v

souladu  se stanoviskem  vlastníka  PZ k PD.

6. Při realízaci  přeložky  je povinen  dodržet  podmínky  uvedené  ve stanovisku  vlastníka  PZ k PD

přeložky  PZ. Tyto podmínky  nesmí  být v rozporu  s touto  smlouvou,  ledaže  podmínky  budou

vycházet  ze změn  právních  předpisů,  technických  norem,  technických  pravidel  nebo  rozhodnutí

příslušného  orgánu.

7. Je povinen  provádět  všechny  činnosti  související  s realizací  přeložky  PZ s odbornou  péčí.
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8. Zavazuje  se respektovat  připomínky  a pokyny  vlastríka  PZ vznesené  při kontrolní  činnosti,  které

nebudou  v rozporu  s touto  smlouvou,  a rovněž  další  podmínky,  které  v termínu  realizace  přeložky

vyplynou  ze změn  právních  předpisů,  technických  norem,  technických  pravidel  nebo  rozhodnutí

příslušného  orgánu.  Tyto  další  podmínky  musí  vlastník  PZ zapsat  do stavebního  deríku  přeložky  PZ.

9. Zavazuje  se uhradit  nezbytně  nutné  náklady  spojené  s odpojením  a propojením  překládaného  PZ

s/od  distribuční  soustavou/y,  zejména  náklady za případné použití bezodstávkových technologií
pro zásobování  stávajících  odběratelů  a náklady  vlastníka  PZ spojené  s účastí  na odpojení  a

propojení  překládaného  PZ prostřednictvím  zhotovitele  přeložky  PZ a náhradu  škody  za uniklý  plyn

odpuštěný  při propoji.

'IO. Zaváže  zhotovitele  přeložky  PZ provést  odpoje  a propoje  podle  schváleného  technologického

postupu,  který  odpovídá  standardu  a běžné  praxi v rámci obdobných  prací na PZ společnosti

GasNet  s.r.o. Zhotovitel  přeložky  PZ tento  postup  předloží  vlastníku  PZ k odsouhlasení  nejpozději

12 pracovrích  dnů před  zahájením  propojovacích  prací. Má-li  dojít  k omezení  nebo  přerušení

distribuce  plynu  zákazríkům  (dále jen ,,odstávka"),  zavazuje  se stavebník  zajistit  u zhotovitele

přeložky PZ zpracování předběžného  pracovního postupu a předložit 3e3 vevlastním zájmu
k odsouhlasení  vlastníkovi  PZ nejpozději  30 kalendářních  dnů  před  zahájením  propojovaďch  prací,

aby vlastník  PZ mohl  zabezpečit  splnění  své povinnosti  podle  Ei 59 odst.  5 energetického  zákona

a oznámit  včas  dotčeným  účastníkům  trhu  s plynem  přerušení  nebo  omezení  distribuce  plynu.

Předběžný  pracovní  postup  musí obsahovat  název akce, přesnou  specifikaci  rozsahu  odstávky

(možno  i vyznačit  v situaci  z projektu),  předpokládanou  dobu  trvání  odstávky  a předpokládaný

termín  zahájení  a ukončení  odstávky,  který  musí  splňovat  následující  podrmnky:
- u plánovaných  jednodenních  odstávek  Ize předpokládaný  termín  zahájení  a ukončení  odstávky

uvést  tak, aby mezi  zahájením  a ukončením  odstávky  nebyla  doba  delší  než 7 kalendářních  dnů;

- u plánovaných  vícedenních  odstávek  Ize předpokládaný  termín  zahájení  a ukončení  odstávky

uvést  tak, aby  mezi  zahájením  a ukončením  odstávky  nebyla  doba  delší  než předpokládaná  doba

odstávky  navýšená  maximálně  o 7 kalendářních  dnů.

Stavebník  se zavazuje  zavázat  zhotovitele  přeložky  PZ k dodržení  oznámeného  termínu  provádění

propojovacích  prací.

11.  Stavebník  zaváže  zhotovitele  přeložky  PZ, aby  předal  vlastníku  PZ dokumentaci  přeložky,  která  je k

datu  přejímky  přeložky  uvedena  na webové  stránce  https://www.gasnet.cz/cs/technicke-

dokumenty/,  a která  je  pro příslušné  PZ relevantní.  Tuto  dokumentaci  předá  zhotovitel  vlastníku  PZ

v elektronické  podobě  ve formátu  PDF/A prostřednictvím  portálu  Distribuce  plynu online  na

webových  stránkách  vlastníka  PZ (https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni?redirecturl=/dokume

nty)  dle  požadavků  uvedených  v sekci  Nápověda/Přejímky  TD na uvedeném  portálu  (aktuální  odkaz:

https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimky-td).  Úplnost  předávané  dokumentace  musí na portále

schválit  zástupce  vlastníka  PZ.

12.  Předání  a schválení  dokumentace  stavby  přeložky  musí  proběhnout  před  propojením  přeložky  PZ

s distribuční  soustavou

13.  V případě,  že se jedná  o přeložku  samostatné  plynovodní  přípojky  (definovanou  v čl. Il odst.  'í této

smlouvy)  prováděnou  smluvním  zhotovitelem  vlastníka  PZ (dále  jen ,,Technický  partner"),  může

Technický  partner  provést  odpoje  a propoje  před předáním  dokumentace  přeložky  přípojky  v

souladu  s ustanovením  čl.lV.  písm.  A. odst.  10 této  smlouvy.  Předání  dokumentace  přeložky  přípojky

bude  provedeno  nejpozději  do 30 kalendářních  dnů  od provedení  propojerí  přípojky.

14.  Při plnění  předmětu  této  smlouvy  se stavebník  zavazuje  dodržovat  příslušné  obecně  závazné

předpisy,  technické  normy  a technická  pravidla  (např.  EN ČSN,  ČSN,  TPG), pokyny  vlastníka,  zápisy

a dohody  smluvních  stran  a podmínky  a vyjádření  veřejnoprávních  orgánů.

15.  Při plnění  předmětu  této  smlouvy  se stavebník  zavazuje  dodržovati  vnitřní  dokumenty  vlastníka  PZ,

které  se vztahují  kvýstavbě  PZ a které jsou  zveřejněny  na jeho  internetových  stránkách

https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
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16.  Zavazuje  se nahradit  škody  vzniklé  při  přípravě  či  realizaci  přeložky  PZ, např. škody
na nemovitostech  a jejich  příslušenství,  škody  na polních  plodinách  a porostech,  na movitých

věcech  a na ostatním  majetku,  na zdraví  a na životě;  nahradit  pokuty  a další sankční  platby

stanovené  příslušnými  orgány  za porušení  příslušných  právních  předpisů  souvisejících  se zřizováním

a zprovozněním  přeložky  PZ.

17.  Po dokončení  přeložky  PZ se stavebník  zavazuje  zajistit  kolaudační  rozhodnutí  s doložkou  právní

moci  nebo  jiný  doklad,  kterým  bude  osvědčena  možnost  stavbu  přeložky  PZ užívat  a jeho  předání

v originálním  vyhotovení  vlastníkovi  PZ. V případě  vydání  kolaudačního  rozhodnutí  předá  stavebník

toto  rozhodnutí  s vyznačenou  doložkou  právní  moci  vlastníkovi  PZ nejpozději  do 30 dnů  po nabytí

právní  moci  či jiný  doklad  opravňující  k užívání  stavby  přeložky  PZ do 30 dnů od jeho  vydání  v

originále.  Nezajistí-li  stavebník  kolaudační  rozhodnutí  s doložkou  právní  moci či jiný  doklad

opravňujíď  k užívání  stavby  přeložky  PZ nebo  nepředá-li  kolaudační  rozhodnutí  s doložkou  právní

moci  nebo  jiný  doklad  opravňující  k užívání  stavby  přeložky  PZ vlastníkovi  PZ ve sjednané  Ihůtě

nebo  formě,  zavazuje  se vlastríkovi  PZ na jeho  písemnou  výzvu  uhradit  smluvní  pokutu  ve výši 10

OOO Kč za každý započatý  týden prodlení. Za řádně dokončenou  přeložku PZ se považuje 34
provedení  bez jakýchkoliv  vad a nedodělků  a její  předání  vlastníkovi  PZ a nabytí  právní  moci

kolaudačrího  rozhodnutí  či nabytí  účinků  jiného  dokladu,  na základě  kterého  bude  možné  stavbu

přeložky  PZ užívat,  a jeho  předání  v originálním  vyhotovení  vlastníkovi  PZ.

18.  Stavebníkjevpřípadě,žepřeIožkaPZsebudereaIizovatjakodrobnástavbadIestavebríhozákona,

tedy  že nebude  vyžadovat  povolení  záměru  a/nebo  kolaudační  rozhodnutí, povinen si opatřit
všechny  souhlasy,  povolení,  rozhodnutí,  stanoviska,  závazná  stanoviska  a další  obdobné  dokumenty

nutné  pro realizaci  přeložky  (dále  jen,,potřebné  dokumenty")  a na výzvu  vlastníka  PZ je  vlastníkovi

PZ bez zbytečného  odkladu  doložit.  Investor  je povinen  realizovat  přeložku  PZ v souladu  s

potřebnými  dokumenty.  Vlastník  PZ je oprávněn  kdykoli  provést  kontrolu  souladnosti  obsahu

potřebných  dokumentů  a skutečného  stavu  realizace  přeložky  PZ (zejména  dodr'ení  podmínek  v

závazných  stanovisďch,  podmínek  správců  sítí nebo  komunikací  apod.).  V případě,  že stavebník

nedoloží  některý  z potřebných  dokumentů  nebo  bude  realizovat  stavbu  přeložky  PZ v rozporu  s

potřebným  dokumentem,  má PDS právo  odmítnout  propojení  nově  budovaného  PZ (nové  části)  na

stávajíď  PZ a jeho  uvedení  do provozu.  Stavebník  plně  odpovídá  za škody  způsobené  provederím

stavby  v rozporu  s některým  z potřebných  dokumentů.

B. Vlastník  PZ

1. Vlastník  PZ je oprávněn,  nikoli  však  povinen,  provádět  kontroly  provádění  stavby  přeložky  PZ.

Pokud využije svého práva provést kontrolu, bude ji vykonávat pouze v níže uvedeném rozsahu:

a) Kontrola  rozsahu  certifikace  zhotovitele  a oprávnění/osvědčení  pracovníků provádějících
práce  na plynových  zařízení

b) Kontrola  dodržování  prostorové  normy  v rámci  výstavby  plynového  zařízení  a dodržení

odstupu  od budov

c) Kontrola  materiálu  (veškerého)  zabudovávaného  do plynového  zařízení  včetně  jeho  součástí

a příslušenství

d)  Kontrola  podsypu,  dna  výkopu

e) Kontrola  montáže  (např.  svářecí  práce,  technologické  kázně,  svářecích  automatů)  a pokládka

plynového  zařízerí

f) Kontrola  ukončení  domovních  přípojek

g) Kontrola  montáže  signalizačního  vodiče

h) Kontrola  zásypů  a obsypů

i)  Kontrola  položení  výstražné  folie

j)  Kontrola  provedení  a výsledků  zkoušek  relevantních  k příslušnému  typu  stavby

k) Kontrola  existence  výchozí  revize  a potvrzení  převzetí

I) Vedení  stavebního  deníku

m)  Kontrola  uzávěrů

n) Kontrola  čichačky
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o) Kontrola  orientačních  sloupků

p) Kontrola  chráničky,  ochranné  trubky

q) Kontrola  geodetického  zaměřerí.

Výkonem  kontroly  na sebe vlastník  PZ nepřebírá  odpovědnost  za vady stavby přeložky PZ, 3e3í
souladnost  zejména,  nikoli však výlučně,  s PD, povolením  záměru  (je-li jej třeba)  nebo se

stanoviskem  GasNet,  s.r.o. vydaným  jako  provozovatelem  veřejné  infrastruktury.  Odpovědnost  za
dohled  nad stavbou  přeložky  PZ, zejména  výkon  stavebního  dozoru,  kontrola  a organizace  jejího

provádění  a provedení  bude  s odbornou  péčí  vykonávat  stavebrík.

Po dokončení  stavby  přeložky  PZ zástupce  vlastníka  PZ provede  kontrolu  této  stavby,  zejména  její
souladnost  s geodetickým  zaměřením,  PD stavby,  s vydaným  stanoviskem  GasNet,  s.r.o. pro

povolerí  záměru  a dále  s podmínkami  uvedenými  v této  smlouvě.  Až po prověření  splnění  výše

uvedených  skutečností  umožrí  GasNet,  s.r.o. vpuštění  plynu  do stavby  přeložky  PZ.

2. Zavazuje  se poskytovat  stavebníkovi  účinnou  součinnost  a spolupráci  při plněrí  této  smlouvy.

3. Při kontrolách  stavby  přeložky  PZ je oprávněn  provádět  zápisy  do stavebního  deníku  vedeného

zhotovitelem  přeložky  PZ a požadovat  plnění  svých  připomínek  a pokynů  v požadovaném  termínu.

čl.  V.

Věcně  právní  vztahy

L  Stavebník  bere na vědomí,  že vlastnictví  PZ se provedením  přeložky  PZ nemění  a že realizovaná

přeložka  PZ, tj. nová část,  po propojení  s distribuční  soustavou  vlastníka  PZ nahradí  v souladu  s Ei

70 odst.  3. energetického  zákona  dotčenou  část  vlastníkova  PZ. Původní  část  PZ, tj. zrušenou  část,

která bude  s ohledem  na čl. Il odst.  1 této  smlouvy  podrobněji  určena  v příloze  zápisu  o předárí

přeložky  PZ, a případně  vzniklé  odpady,  které  stavebník  řádně  neodstranil,  nabývá  do vlastnictví

stavebník  okamžikem  odpojení  od  distribuční  soustavy  (odpojením  od  stávajícího  PZ).

Dokumentace  vyžadovaná  k PZ nebude  stavebníkovi  ke zrušené  části  PZ předána,  neboť  zrušená

část  PZ již  není plynovodem  nebo  přípojkou.

Vlastník  PZ tímto  stavebníka  informuje  o tom,  že původní  část  PZ, tj. zrušenou  část,  je třeba

odstranit  z pozemku.  Nahrazení  dotčené  části  rušeného  PZ nemá  vliv na povinnost  stavebníka

vlastním  jménem  zkolaudovat  přeloženou  část  PZ (novou  část).

2. Smluvní  strany  se dohodly,  že povinnost  zajistit  zřízení  věcného  břemene  ve smyslu  služebnosti

(dále  jen ,,VB") ve prospěch  vlastníka  PZ ke všem dotčeným  pozemkům,  včetně  jeho  zápisu  do

příslušného  katastru  nemovitostí,  jakož  i věcná  a formální  správnost  veškerých  relevantních

dokumentů,  jde  za stavebníkem,  vyjma  povinnosti  zajistit  zřízení  VB k pozemkům  ve vlastnictví

vlastníka  PZ.

3. Smluvní  strany  se dále  dohodly,  že vyjma  úhrady  za případné  zřízení  VB k pozemkům  ve vlastnictví

stavebníka,  nese veškeré  náklady  na zřízerí  VB výlučně  stavebník.  Úhradu  za případné  zřízení  VB k

pozemkům  ve vlastnictví  stavebníka  nese  vlastník  PZ, a to v jednorázové  výši 500,-  Kč (bez DPH).

4. Stavebník  se zavazuje  zajistit  nejpozději  před  vydáním  stanoviska  vlastníka  PZ k PD stavebrích

objektů  přeložek  PZ pro  účely  povolení  stavby  dle stavebního  zákona  uzavřerí  smluv  o budoucích

smlouvách  o zřízení  VB se všemi  vlastníky  pozemků  dotčenými  přeložkou  PZ v rozsahu  níže

uvedeném,  a to na základě  vzorů  poskytnutých  vlastníkem  PZ. Uzavřené  smlouvy  o budoucích

smlouvách  o zřízení  VB se všemi  vlastníky  pozemků  dotčenými  přeložkou  PZ předá  stavebník

vlastníkovi  PZ před  vydáním  stanoviska  vlastníka  PZ dle věty  prvrí  tohoto  odstavce.  Případné

odchylky  od vzorů  je stavebník  povinen  projednat  s vlastníkem  PZ. Smluvní  strany  se dohodly,  že
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rozsah  VB vyznačený  v geometrických  plánech  k částem  pozemků  dotčeným  přeložkou  PZ bude

odpovídat  u plynovodů  a plynovodrrích  přípojek:

a) do 4 bar  včetně  vždy  jeden  metr  na obě  strany  od pčidorysu  potrubí,

b) nad 4 bar  do 40 bar  včetně  vždy  dva metry  na obě  strany  od půdorysu  potrubí,

c) nad 40 bar  vždy  čtyři  metry  na obě  strany  od půdorysu  potrubí.

Stavebník  se dále zavazuje  zajistit  a předat  vlastníkovi  PZ nejpozději  před vydáním  souhlasu

vlastníka  PZ s technickou  přejímkou  přeložky  PZ 3x originál  geometrického  plánu  pro vyznačení

rozsahu  věcného  břemene,  1x výkaz  délek  a výměr  a 1x CD nosič,  nebo  jiné  předem  dohodnuté

záznamové  médium,  popřípadě  elektronicky  -  vše bude  zpracováno  dle dokumentace  distribuční

soustavy  https://www.qasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/  (dále jen,,geometrický  plán").

V případě,  že stavebrík  nesplní  povinnosti  uvedené  v tomto  odstavci,  nebude  přeložka  PZ

propojena  s distribuční  soustavou.  V případě,  že se jedná  o přeložku  samostatné  plynovodní

přípojky  zhotovenou  Technickým  partnerem,  zavazuje  se stavebník  zajistit  a předat  vlastníkovi  PZ

geometrický  plán nejpozději  do 30 dnů od předání  přeložky  PZ. Jestliže nedojde  kpředání

geometrického  plánu  ve stanové  Ihůtě,  zajistí  jeho  vyhotovení  vlastník  PZ za podmínek  uvedených

dle odst.  7 tohoto  článku.

5. Nabude-li  stavebník  po uzavření  této  smlouvy  do svého  vlastnictví  pozemek  dotčený  přeložkou  PZ

před  zřízením  VB k tomuto  pozemku,  je  povinen  o této  skutečnosti  neprodleně  informovat  vlastníka

PZ a uzavřít  s ním smlouvu  o budouď  smlouvě  o zřízení  VB a/nebo  smlouvu o zřízení VB, které
v souladu  s přiloženými  vzory  upraví  vztah mezi vlastníkem  PZ a stavebníkem  jako  vlastríkem

dotčeného  pozemku.  Totéž  platí v případě,  kdy stavebník  zajistil  uzavření  smlouvy  o budoucí

smlouvě  o zřízerí  VB k přeložkou  PZ dotčenému  pozemku  ve vlastnictví  třetí  osoby  a tento

pozemek  následně  nabyl  do svého  vlastnictví.  Pro případ  porušení  povinnosti  informování  vlastníka

PZ se sjednává  smluvní  pokuta  ve výši 10.OOO Kč/pozemek.  Pro případ  neuzavření příslušné smlouvy
se sjednává  smluvní  pokuta  ve výši 50.000  Kč/pozemek.  Nárok  na uplatnění  náhrady škody tímto
není  dotčen.

6. Vlastník  PZ se zavazuje  v souladu  s výše uvedenými  smlouvami  o budoucích  smlouvách  o zřízení

VB, jejichž  uzavření  zajistil  stavebník,  zajistit  na náklad  stavebníka  uzavření  smluv  o zřizerí  věcného

břemene,  jakož  i vypracování  a podarí  návrhu  na vklad.

7. Stavebník  se zavazuje  uhradit  vlastníkovi  PZ veškeré  jím  prokazatelně  vynaložené  nezbytné  náklady

na zřízení  VB k pozemkům  dotčeným  přeložkou  PZ. Za nezbytné  náklady  se považují  především:

- částky  jednorázových  úplat  prokazatelně  uhrazené  vlastríkům  pozemků  dotčených  přeložkou  PZ;

- částka  za geometrický  plán  - cena geometrického  plánu  do 100 bm přeložky  PZ činí  maximálně

4.500,-  Kč bez DPH, za každých  dalších  započatých  100 bm přeložky  PZ je cena geometrického

plánu  navýšena  o dalších  maximálně  3.500,-  Kč bez DPH;

- částky  za smlouvy  o zřízení  VB - cena za zpracování  a uzavření  smlouvy  o zřízení  VB na základě

smlouvy  o smlouvě  budoucí  o zřízení  VB včetně  zajištěrí  jejího  podání  ke vkladu  do katastru

nemovitostí  - v maximálrí  výši bez DPH 6.500,-  Kč/1  smlouva;

- částky  za smlouvy  o zřízení  VB - cena  za zpracování  a uzavření  smlouvy  o zřízení  VB bez předchozí

smlouvy  o smlouvě  budouď  o zňzení  VB včetně  zajištění  jejího  podání  ke vkladu  do katastru

nemovitostí  - v maximální  výši bez DPH 7.000,-  Kč/1 smlouva;

- částky  odpovídající  uhrazeným  správním  poplatkům  za návrhy  na vklad  práva  VB do katastru

nemovitostÍ.

8. Je-li v katastru  nemovitostí  k pozemkům  dotčeným  původním  (překládaným)  PZ zapsáno  právo

odpovídající  VB ve prospěch  vlastríka  PZ, zavazuje  se stavebník  zajistit  na své náklady  do  jednoho

roku  od vydání  kolaudačního  rozhodnutí,  nebo  jiného  dokladu,  kterým  bude  osvědčena  možnost

přeložku  užívat,  zrušení  tohoto  práva  a podání  návrhu  na zápis  výmazu  VB v katastru  nemovitostí,

k čemuž  mu vlastník  PZ poskytne  součinnost.  Nezajistí-li  stavebník  výmaz  práva  VB dle tohoto

odstavce,  zavazuje  se uhradit  vlastníkovi  PZ smluvní  pokutu  ve výši 3.000,-  Kč za každý  i započatý
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měsíc  prodlení  se splněním  povinnosti.  Uhrazením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  právo  vlastníka  PZ
na náhradu  škody  v plné  výši.

9. Stavebník  se zavazuje  uhradit  vlastríkovi  PZ veškeré  jím  vynaložené  náklady  související  s užíváním

cizích nemovitých  VěCÍ V nichž  je uložená  přeložka  PZ - nová část  nahrazující  původní  část  bez
právního  titulu,  zejména  částku  odpovídající  uplatněnému  bezdůvodnému  obohacení  na straně

vlastníka  PZ za dobu  ode  dne  propojení  přeložky  PZ -  nové  části  s distribuční  soustavou  vlastníka
PZ do dne  zřízení  VB k dotčenému  pozemku.

10. Náhradu  nákladů  uhradí  Stavebník  vlastníkovi  PZ bezhotovostním  převodem  pod variabilrím

symbolem,  kterým  je číslo  této  smlouvy,  a to na základě  doručeného  vyúčtovárí,

čl.  VI.

Odpovědnost  za  vady,  záruka  za  jakost

L  Stavebník  se zavazuje  sjednat  se zhotovitelem  přeložky  PZ ve smlouvě  o dílo  záruku  za jakost

přeložky  PZ. Záruční  doba  musí  činit  60 měsíců  ode  dne  předání  přeložky  PZ vlastníkovi  PZ.

2. Stavebník  se současně  zavazuje  sjednat  se zhotovitelem  přeložky  PZ, že právo  uplatnit  nároky

plynouď  z odpovědnosti  ze záruky  za jakost  přejdou  dnem  předání  přeložky  PZ ze stavebníka  na

vlastríka  PZ.

3. Stavebník  se současně  zavazuje  sjednat  se zhotovitelem  přeložky  PZ následující  způsob  uplatnění

nároku  z vady: V případě  výskytu  vady  přeložky  PZ je vlastník  PZ povinen  to písemně  oznámit

zhotovítelí  přeložky  PZ. Jakmíle  víastník  PZ odešle  takové  písemné  oznámení,  má se za to, že

požaduje  bezplatné  odstranění  vady.  Oznámení  o vadě zašle vlastník  PZ na adresu  zhotovitele

přeložky  PZ. Zhotovitel  přeložky  PZ odstraní  vadu  v termínu  do 72 hodin  od doručení  oznámení  o

vadě,  pokud  se v daném  případě  písemně  nedohodne  s vlastníkem  PZ jinak.  Zhotovitel  přeložky  PZ

je povinen  písemně  předat  opravenou  část  přeložky  vlastníkovi  PZ.

4. Stavebník  se zavazuje  zavázat  zhotovitele  nést nebezpečí  škody  na přeložce  PZ až do dne  jejího

předání  vlastníkovi  PZ.

čl.  VII.

Registr  smluv

l  Tato smíouva  bude uveřejněna  v registru  smluv  dle zákona  číslo  340/2015  sb., o zvláštních

podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv  (zákon  o

registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů.

2. Smlouvu  bez zbytečného  odkladu  uveřejní  stavebrík.  Stavebrík  zajistí,  aby při uveřejnění  této

smlouvy  nebyly  uveřejněny  informace,  které nelze uveřejnit  podle  platných  právních  předpisčí

(zejména  osobní  údaje  zaměstnanců  vlastníka  PZ, jejich  pracovní  pozice  a kontakty,  telefonické  i

emailové  adresy  a podpisy  osob  zastupujících  smluvní  strany).

3. Smluvní  strany  prohlašují,  že tato  smlouva  neobsahuje  obchodní  tajemství,  jež  by nebylo  možné

uveřejnit.
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čl.  VIIl

Ochrana  osobních  údajů

1. Smluvní  strany  se zavazují,  že při zpracovárí  osobních  údajů  (dále  jen,,OÚ") druhé  strany  pro  účely

podle  této  smlouvy,  budou  přistupovat  k takovým  OÚ výlučně  podle  platných  a účinných  právních

předpisů,  upravujících  ochranu  OÚ, a to za účelem  splněrí  svých  úkolů  vyplývajících  z této  Smlouvy,

dále  nebudou  takové  OÚ zpřístupňovat  ani poskytovat  bez písemného  souhlasu  druhé  strany  třetím

stranám,  s výjimkou  případného  řízení  vedeného  před  orgány  státrí  správy  nebo  samosprávy.  Dále

se smluvní  strany  zavazují,  že v případě  potřeby  druhé  strany  vyvinou  odpovídající  součinnost  při

řešení  problematiky  OÚ dané  smluvní  strany.

2. Vlastník  PZ je správcem  osobních  údajů  subjektů  údajů.  Informace  o jejich  zpracování  vyžadované

platnými  právními  předpisy,  včetně  jejich  rozsahu  a účelu  zpracování,  přehledu  práv  a povinností

vlastníka  PZ a aktualizovaného  seznamu  zpracovatelů  osobních  údajů,  jsou  zveřejněny  na webové

stránce  vlastríka  PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju)  a při uzavírání
smlouvy  nebo  kdykoli  v průběhu  jejího  trvání  budou  subjektu  údajů  poskytnuty  na jeho  vyžádání,

adresované  písemně  na adresu  sídla vlastníka  PZ nebo  do jeho  datové  schránky  ID rdxzhzt.

čl.  IX.

Závěrečná  ustanovenÍ

1. Tato smlouva  se vyhotovuje  ve dvou  (2) stejnopisech,  z nichž  každá smluvní  strana  obdrží  po

jednom  (1).

2. Tuto  smlouvu  Ize měnit  nebo  doplňovat  pouze  písemnými  dodatky  podepsanými  oprávněnými

zástupci  smluvních  stran.

3. Fyzické  osoby,  které  tuto  smlouvu  jménem  jednotlivých  smluvních  stran  uzavírají,  tímto  prohlašují,

že jsou  plně  oprávněny  k jejímu  platnému  uzavření.

4. Smluvní  strany  prohlašují,  že si text  smlouvy  prostudovaly  a prohlašují,  že tato  smlouva  je projevem

jejich  svobodné,  vážné, určité  a srozumitelné  vůle,  že ji uzavírají  dobrovolně,  na důkaz  čehož

připojují  své podpisy.

5. Převede-li  stavebník  investorství  stavby,  uvedené  v čl. ll. odst.  1 této  smlouvy,  na nový  subjekt,

zavazuje  se převést  práva  a povinnosti  plynoucí  z této  smlouvy  na nového  stavebníka  a současně

oznámit  vlastníkovi  PZ změnu  investorství,  název  a adresu  nového  stavebníka.

6. Tato  smlouva  se uzavírá  v souladu  se zákonem  č. 89/2012  Sb. občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších

předpisů  a energetickým  zákonem,  ve znění  pozdějších  předpisů.

7. Jakékoliv  provedené,  byť  nepodstatné  změny  v návrhu  této  smlouvy  (s výjimkou  údajů,  jejichž

doplnění  se předpokládá,  např.  označení  podepisujících  osob  apod.)  tímto  prohlášením  smluvrí

strany  automaticky  předem  odmítají  a změny  v návrhu  této  smlouvy  (s výjimkou  změn  uvedených

v předchozí  závorce)  se považují  za nový  návrh  smlouvy.

8. Tato smlouva  nabývá platnosti  dnem  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a účinnosti  dnem

uveřejnění  v registru  smluv  v souladu  s Ei 6 odst.  1 zákona  o registru  smluv.
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9. Smlouva seouzavírá navdoburá pětírá let rs tím,ráže, bude-li stavba přeložky PZl zahájena v doběen platnosti

tétoostsmlouvy, platnost tétoostsmlouvy neskončí dříve,í neže,bude, í stavbaí přeložky PZl dokončena dlenč

podmínek tétoneksmlouvy, zaocožuvse považuje mj.žui splnění závazků dlezkčl.z V. tétoků smlouvy. Nebude-li

stavbali přeložky PZl zahájena v doběen platnosti tétoostsmlouvy, prodlužuje sedplatnoste tétoostsmlouvy e o

pětu let.vyStavebník neníbníoprávněn zahájit realizaci přeložky PZl bezožplatnéy smlouvy o zajištění přeložky

PZ.ožTímtoky ustanovením nejsouenímdotčenynímzávazky,ím kteréy, ízer svéé povahy, ímmajíy ,trvat , í i poa uplynutíím
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