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Smlouva  

„Provedení mimořádných prohlídek předpjatých mostů (2025)“ 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009844   
číslo smlouvy dodavatele: 25 046 00        

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO:   720 53 119   DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Jiří Velíšek, pověřený řízením organizace 

kontaktní osoba:                                                                                                                                                            
  

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2. Dodavatel: 

Pontex, spol. s r. o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem, Ing. 

Martinem Havlíkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat samostatně 

dle výpisu z OR)  

IČO:   407 63 439  DIČ: CZ40763439  

telefon:    e-mail:    

datová schránka: nrpt3sn 

kontaktní osoba:    

(dále jen „dodavatel“) 

 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  

2.1. Závazek dodavatele je provedení mimořádných prohlídek 154 předpjatých mostů jako podkladu pro 
zadání diagnostického průzkumu a vypracování analýzy předpjatých mostů a návrhu jejich další správy 
a údržby. Mosty jsou ve správě objednatele. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 
1 a 2 této smlouvy. Rešerše závěrů mostních prohlídek budou uloženy v systému hospodaření s mosty 
BMS 2025. (dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 
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2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 09. 12. 2025. 

2.4. Místem plnění jsou mosty objednatele uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

2.5. Předmět plnění bude poskytnut za účelem analýzy předpjatých mostů a návrhu jejich další správy a 
údržby. 

2.6. Záruka: 24 měsíců. 

 

III. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 277 046,00 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele. 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: , a to samostatně v jednom emailu.  

3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení 

. 

V. SMLUVNÍ POKUTY 

5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele. 

5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 
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6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení.  

7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 – Seznam mostů dle typu NK 
Příloha č. 2 – Cenová nabídka 
Příloha č. 3 - Pověření 

 

 
 
objednatel:        dodavatel: 
 

 
 
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Pontex, spol. s r. o. 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Martin Havlík 

pověřený řízením organizace     jednatel 

elektronicky podepsáno      elektronicky podepsáno 

 

 
 
 
 

 

 

 

Za administrativní správnost:  

 



Analýza předpjatých mostů ve správě SÚS PK PŘÍLOHA 1: seznam mostů dle typu NK

poř. č.
číslo

silnice
- mostu Název mostu

Délka 

přemostění

Celkový 

počet 

polí

Rok 

postavení

Stav nosné 

konstrukce

Součas

ná Vn

Součas

ná Vr

Současn

á Ve
Převažující materiál Prefabrikát Okres Středisko

1 02013 - 1
Most přes potok Víska v obci 

Mohelnice 16,88 1 1974 V - Špatný 17 51 106
Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-jih 46-Dvorec

2 0222A - 2
Most přes Koutský potok v 

obci Kout na Šumavě 6,50 1 1961 V - Špatný 16 36 60
Předpjatý beton PREFA MPD Domažlice 24-Kdyně

3 117 - 017
Most mezi obcemi Strašice - 

Dobřív 18,00 1 1961 III - Dobrý 18 48 161
Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 53-Rokycany

4 117 - 020 Most u Mirošova
15,00 1 1968 III - Dobrý 26 78 264

Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 53-Rokycany

5 11721 - 3 Most v Medovém Újezdě
11,75 1 1966 IV - Uspokojivý 21 62 197

Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 54-Kařez

6 11727 - 1
Most přes Padrťský potok v 

obci Dobřív 26,46 2 1961 I - Bezvadný 42 94 180
Předpjatý beton plný průřez Rokycany 53-Rokycany

7 11746 - 1
obec Ždírec, most přes řeku 

Úslavu 40,44 3 1986 IV - Uspokojivý 21 48 80
Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-jih 45-Seč

8 11760 - 2 Most v Červeném Poříčí
34,80 2 1999 III - Dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T-93 Klatovy 34-Klatovy II

9 1179 - 1
Most přes potok v 

Cheznovicích 6,50 1 1960 V - Špatný 19 41 195
Předpjatý beton PREFA Strunobeton 62 Rokycany 54-Kařez

10 169 - 017 Most přes řeku Otavu v Sušici
56,00 2 1959 V - Špatný 23 45 117

Předpjatý beton plný průřez Klatovy 37-Sušice II

11 16910 - 4 Most přes Vydru u Antýglu
29,73 1 1963 II - Velmi dobrý 26 62 74

Předpjatý beton PREFA MPD Klatovy 37-Sušice II

12 1695 - 1 Most přes Otavu u Čepice
57,00 2 1993 IV - Uspokojivý 25 64 156

Předpjatý beton PREFA I-73 Klatovy 37-Sušice II

13 171 - 010
Most přes Ostružnou 

Nemilkov 15,00 1 2005 V - Špatný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST Klatovy 36-Sušice I

14 17114 - 4
Most přes Ostružnou u 

Velhartic 12,97 1 1992 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST Klatovy 36-Sušice I

15 17711 - 1
Most přes řeku Úslavu ve 

městě Blovice 39,20 2 1966 V - Špatný 29 36 60
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-jih 45-Seč

16 180 - 003 Most přes potok v obci Příšov
16,88 1 1992 III - Dobrý 38 118 210

Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

17 180 - 013
Most přes železniční trať v km 

94,92 16,38 1 2014 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

18 180 - 013c
úsek Letkov - Starý Plzenec, 

most  přes D5 v km 70.939 50,29 2 2003 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 45-Seč

19 180 - 014
město Starý Plzenec, most 

přes řeku Úslavu 57,17 2 1985 V - Špatný 31 76 195
Předpjatý beton PREFA I-73 Plzeň-město 45-Seč

20 180 - 015b
Most přes D5 v km 76,149 

Plzeň-Černice 81,80 3 2003 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

21 180 - 016
Most přes řeku  Úhlavu u obce 

Štěnovice 120,63 3 2008 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-jih 44-Přeštice

22 180 - 022
město Dobřany, most přes 

řeku Radbuzu 51,34 2 1966 III - Dobrý 40 60 100
Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-jih 43-Stod

23 180 - 023
město Dobřany, most přes 

inundační území řeky Radbuzy 86,30 7 1966 IV - Uspokojivý 24 36 60
Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Plzeň-jih 43-Stod

24 180 - 029 Most přes D5 u obce Úherce
40,05 2 1996 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

25 180 - 030
Most přes Vejprnický potok, 

trať ČD a komunikaci II/180 v 

obci Nýřany 226,40 7 1997 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA SMP-TT Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

26 180 - 032 Most přes vlečku ČD
22,16 2 1996 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

27 180 - 036
Most přes řeku Mže před obcí 

Město Touškov 31,90 1 1963 III - Dobrý 32 119 178
Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

28 180 - 037
Inundační most před obcí 

Město Touškov 8,90 1 1963 I - Bezvadný 55 60
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

29 180 - 038
Most přes mlýnský náhon v 

obci Město Touškov 15,00 1 1963 I - Bezvadný 53 60
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

30 180 - 039
Most přes potok v obci 

Čemíny 9,90 1 1963 VI - Velmi špatný 49 140 261
Předpjatý beton PREFA MPD Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

31 18010 - 1
Most přes potok za obcí Česká 

Bříza 16,58 1 1976 IV - Uspokojivý 38 48 80
Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-sever 73-Kralovice I

32 18019 - 2
Most v Plzni-Božkově přes 

Úslavu 58,26 3 1987 V - Špatný 19 44 150
Předpjatý beton

vylehčený průřez SPIRO 

rourami
Plzeň-město 59-Plzeň město

33 18019 - 3
Most v Plzni v Sušické ul. přes 

trať ČD 23,20 2 1960 IV - Uspokojivý 19 46 119
Předpjatý beton PREFA MPD Plzeň-město 59-Plzeň město

34 18020 - 2
Most v Plzni-Koterově přes 

Úslavu, ul. Na Lipce 58,50 3 1985 IV - Uspokojivý 25 64 157
Předpjatý beton

vylehčený průřez SPIRO 

rourami
Plzeň-město 59-Plzeň město

35 18027 - 2
obec Předenice, most přes 

řeku Úhlavu 35,99 2 1940 II - Velmi dobrý 26 48 91
Předpjatý beton dodatečně zesílená NK Plzeň-jih 44-Přeštice

36 18030 - 0 most na sil. 18030 přes I/27
55,70 3 2023 I - Bezvadný 46 100 227

Předpjatý beton plný průřez Plzeň-jih 44-Přeštice

37 18032 - 2
úsek Útušice - Radobyčice, 

most přes dálnici D5 44,00 2 2005 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-jih 44-Přeštice

2.1 Nosná konstrukce
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38 18032a - 1
úsek Útušice- Litice, most přes 

dálnici D5 51,15 2 2005 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-jih 44-Přeštice

39 18032a - 2 Most u Litic přes silnici I/27
54,58 4 2002 IV - Uspokojivý 32 80 196

Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

40 18032E - 1 Most  přes dálnici D5
58,75 4 2002 III - Dobrý 32 80 196

Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

41 18035 - 2
Most přes Dnešický potok v 

centru obce Dnešice 12,00 1 1963 II - Velmi dobrý 28 68 196
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-jih 43-Stod

42 18040 - 2 Most přes I/27  na Chlumčany
58,35 3 2022 I - Bezvadný 38 96 198

Předpjatý beton plný průřez Plzeň-jih 43-Stod

43 1804 - 2
Most přes potok v obci Horní 

Bříza 11,48 1 2014 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Plzeň-sever 74-Kralovice II

44 18044 - 1
úsek Lhota-Nová Ves, most 

přes dálnici D5 50,39 2 2002 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-jih 43-Stod

45 18045 - 1
Most přes řeku Radbuzu v 

obci Mantov 65,05 5 1961 V - Špatný 22 45 186
Předpjatý beton PREFA MPD 3 a 4 Plzeň-jih 43-Stod

46 18053 - 1
Most v Plzni-Křimicích přes 

náhon Mže, Zámecká ul. 18,28 1 2005 IV - Uspokojivý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-město 59-Plzeň město

47 1806 - 8
Most přes Bělský potok v obci 

Trnová 13,94 1 1958 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST Plzeň-sever 74-Kralovice II

48 183 - 003 Most přes Zubřinu u Radonic
28,61 2 1978 IV - Uspokojivý 26 59 119

Předpjatý beton PREFA KA-73 Domažlice 24-Kdyně

49 183 - 014
úsek Přeštice-Vodokrty, most 

přes potok Lukavice 10,04 1 1991 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-jih 44-Přeštice

50 183 - 019
obec Šťáhlavy, most přes 

inundační území řeky Úslavy 10,60 1 1963 V - Špatný 24 36 60
Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Plzeň-město 45-Seč

51 183 - 021
Most přes Klabavu v km 

66,213 90,70 3 1990 VI - Velmi špatný 28 95 225
Předpjatý beton PREFA

I-73
Rokycany 53-Rokycany

52 18310 - 3
Most přes potok Zubřina před 

obcí Blížejov 17,02 1 1964 I - Bezvadný 26 48 60
Předpjatý beton PREFA T Domažlice 25-Horšovský týn

53 18326 - 2
obec Dolní Lukavice, most 

přes řeku Úhlavu 22,10 1 1966 V - Špatný 19 48 117
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-jih 44-Přeštice

54 1839 - 3
Most přes potok u obce 

Zahořany 16,00 1 2023 I - Bezvadný 71 126 184
Předpjatý beton PREFA T Domažlice 24-Kdyně

55 184 - 001a Most v obci Malechov
13,50 1 1989 IV - Uspokojivý 38 78 296

Předpjatý beton PREFA KA-73 Klatovy 33-Klatovy I

56 18411 - 1
Most přes odpad z rybníka v 

osadě Nový Dvůr 16,80 1 1973 V - Špatný 19 48 117
Předpjatý beton PREFA KA-67 Domažlice 24-Kdyně

57 18413 - 1
Most přes potok Dubovka v 

obci Úsilov 10,85 1 1995 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST-92 Domažlice 24-Kdyně

58 185 - 000 Most v obci Staňkov
7,50 1 1958 II - Velmi dobrý 32 80 180

Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Domažlice 24-Kdyně

59 185 - 012 Most přes Drnový potok
19,30 1 2012 I - Bezvadný 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T Klatovy 33-Klatovy I

60 185 - 013
Most přes Úhlavu před obcí 

Tajanov 81,04 3 2011 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA SKA-PP-I Klatovy 33-Klatovy I

61 185 - 015 Most přes Tupadelský potok
11,32 1 2012 I - Bezvadný 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T Klatovy 33-Klatovy I

62 1853 - 3
Most přes potok u obce 

Hlohová 11,10 1 1960 V - Špatný 15 43 117
Předpjatý beton PREFA MPD Domažlice 25-Horšovský týn

63 186 - 005
Most přes trať ČD v obci 

Pačejov 21,00 1 1963 VI - Velmi špatný 12 32 154
Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 35-Horaždovice

64 18614 - 6 Most v obci Pačejov
12,00 1 1962 VII - Havarijní 12 16 0

Předpjatý beton PREFA MPD Klatovy 35-Horaždovice

65 18713 - 1 Most přes silnici I/22 u Číhaně
26,41 1 1984 IV - Uspokojivý 23 85 181

Předpjatý beton PREFA I-73 Klatovy 36-Sušice I

66 18719 - 1 Most v obci Hrádek u Sušice
24,90 2 1968 IV - Uspokojivý 17 58 156

Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 36-Sušice I

67 1872 - 2
úsek Vojovice-Žinkovy, most 

přes řeku Úslavu 9,00 1 1961 V - Špatný 18 36 60
Předpjatý beton PREFA MPD Plzeň-jih 46-Dvorec

68 1875 - 1 Most v obci  Lovčice
12,00 1 1959 VI - Velmi špatný 12 32

Předpjatý beton PREFA MPD Klatovy 35-Horaždovice

69 1877 - 1
Most přes trať ČD Plzeň-

Č.Budějovice u obce 

Maňovice 15,40 1 1962 VII - Havarijní 3 4 0
Předpjatý beton PREFA MPD Plzeň-jih 46-Dvorec

70 190 - 007 Most za obcí Chudenín
13,46 1 2008 I - Bezvadný 32 80 196

Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Klatovy 33-Klatovy I

71 19023 - 1 Most za obcí Zelená Lhota
9,90 1 1968 IV - Uspokojivý 34 48 80

Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 33-Klatovy I

72 19023 - 2
Most za obcí Zelená Lhota 

přes Úhlavu 15,10 1 1968 V - Špatný 19 36 60
Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 33-Klatovy I

73 191 - 017
Most přes Jelenku za obcí 

Janovice nad Úhlavou 15,10 1 1965 IV - Uspokojivý 42 48 80
Předpjatý beton PREFA KA-61 Klatovy 33-Klatovy I

74 191 - 018
Most na sil. II/191 Petrovice-

Bystřice 7,54 1 1982 I - Bezvadný 40 98 330
Předpjatý beton PREFA KA-67 Klatovy 33-Klatovy I

75 191 - 019
Most na sil. II/191 Petrovice-

Bystřice 34,44 3 1982 I - Bezvadný 32 65 182
Předpjatý beton PREFA KA-67 Klatovy 33-Klatovy I

76 191 - 022
Most přes Chodskou Úhlavu 

za obcí Uhliště 13,60 1 1993 V - Špatný 26 64 157
Předpjatý beton PREFA VST Klatovy 33-Klatovy I
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77 192 - 003 Most v obci Úborsko
23,00 1 2011 III - Dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T-93 Klatovy 33-Klatovy I

78 1924 - 6
Most přes Úhlavu v Janovicích 

nad Úhlavou 21,89 1 1996 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST-92 Klatovy 33-Klatovy I

79 193 - 006
Most přes luční potok za obcí 

Zhořec 5,00 1 1960 IV - Uspokojivý 20 60 235
Předpjatý beton PREFA MPD Plzeň-sever 75-Únešov

80 193 - 020
Most přes řeku Úhlavku ve 

Stříbře 26,10 2 1966 VI - Velmi špatný 20 42 81
Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

81 193 - 021
Most přes železniční trať u 

Stříbra 30,80 3 1965 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA KA-61
Tachov 64-Stříbro

82 193 - 022
Most přes řeku Úhlavku v 

Kladrubech 26,60 2 1964 VI - Velmi špatný 14 32 128
Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

83 19321 - 3
Most přes vodní dílo 

Hracholusky 127,10 3 1965 III - Dobrý 23 80 130
Předpjatý beton komorový průřez Plzeň-sever 75-Únešov

84 19340 - 3
Most přes Mířovický potok v 

obci Hradec u Stoda 17,75 1 1966 V - Špatný 19 29 48
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-jih 43-Stod

85 19340 - 5
Most přes Nedražický potok v 

obci Honezovice 10,86 1 1975 V - Špatný 19 29 75
Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-jih 43-Stod

86 19342 - 1
Most přes Touškovský potok v 

obci Ves Touškov 12,40 1 1971 V - Špatný 26 29 48
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-jih 43-Stod

87 195 - 014
Most přes Pivoňku v 

Poběžovicích 22,06 1 2009 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Domažlice 23-Domažlice

88 19514 - 1
Most přes potok Pivoňka před 

obcí Mnichov 12,00 1 1969 V - Špatný 15 44 117
Předpjatý beton PREFA KA-61 Domažlice 23-Domažlice

89 197 - 004
Most přes Starý potok před 

obcí Svržno 20,20 1 2006 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Domažlice 25-Horšovský týn

90 197 - 009
Most přes řeku Radbuzu v 

Bělé nad Radbuzou 19,52 1 1997 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST-92 Domažlice 25-Horšovský týn

91 19715 - 3
Most Diana (před obcí směr 

od Kateřiny) 18,00 1 1962 V - Špatný 19 36 117
Předpjatý beton PREFA MPD Tachov 65-Vysočany

92 1976 - 1
Most přes Radbuzu před obcí 

Doubravka 9,45 1 1989 IV - Uspokojivý 25 64 156
Předpjatý beton PREFA KA-73 Domažlice 25-Horšovský týn

93 198 - 048 Most u obce Nahý Újezdec
9,40 1 1949 V - Špatný 18 28 75

Předpjatý beton MPD Tachov 66-Tachov

94 198 - 052
Mostní nadjezd u Malého 

Rapotína 42,98 3 1981 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA T-93 Tachov 66-Tachov

95 19829 - 2 Most Michalovy Hory
27,34 1 1991 IV - Uspokojivý 28 81 157

Předpjatý beton PREFA I-73 Tachov 63-Planá

96 19849 - 1a
Most v obci Staré Sedliště u 

Tachova 14,94 1 1969 V - Špatný 20 36 83
Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 66-Tachov

97 19854 - 1
Most v km 134.369 095 na 

silnici lll/19854 Lužná - D5 62,52 4 1996 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Tachov 65-Vysočany

98 199 - 000
Most v km 124.938 439 na 

silnici II/199 40,40 2 1996 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Tachov 65-Vysočany

99 199 - 001 II/199 most Trnová
17,00 1 1976 V - Špatný 20 60 90

Předpjatý beton PREFA KA-67 Tachov 66-Tachov

100 19910 - 2 Most přes řeku Mži v Tachově
19,72 1 2003 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Tachov 66-Tachov

101 19912 - 1 Most Dolní Výšina
9,57 1 1974 IV - Uspokojivý 26 48 100

Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 66-Tachov

102 19912 - 3 Most u obce Mýto
9,00 1 1974 V - Špatný 19 36 60

Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 66-Tachov

103 200 - 010 Most Bonětice
13,40 1 1957 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA MPD Tachov 65-Vysočany

104 200 - 015
Most přes řeku Radbuzu v 

Horšovském Týně 35,70 2 1905 I - Bezvadný 42 108 241,8
Předpjatý beton T Domažlice 25-Horšovský týn

105 201 - 034 Most přes potok u Mladotic
6,40 1 1977 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA ŽMP-62 Plzeň-sever 74-Kralovice II

106 201 - 039
Most přes řeku Střela v 

Ondřejově 38,20 2 1965 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA
KA-61 Plzeň-sever 74-Kralovice II

107 201 - 049
Most u obce Potín 12,00 1 1965 V - Špatný 14 38 90

Předpjatý beton PREFA MPD Tachov 63-Planá

108 201 - 053
Most přes Kosový potok u 

obce Caltov 16,74 1 1979 II - Velmi dobrý 32 80 160
Předpjatý beton PREFA KA-73 Tachov 63-Planá

109 20156 - 1 Most Bezemín
8,10 1 1956 IV - Uspokojivý 26 48 100

Předpjatý beton MPD Tachov 64-Stříbro

110 20163 - 1 Most Kokašice - Zádub
14,30 1 1964 V - Špatný 19 36 75

Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 63-Planá

111 20171 - 1 Most Zadní Chodov
4,30 1 1960 III - Dobrý 26 48 100

Předpjatý beton PREFA Montostav Tachov 63-Planá

112 203 - 004a
Most přes rokli u obce 

Blatnice 11,00 1 1973 IV - Uspokojivý 38 76 267
Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

113 203 - 004b
Most na přeložce silnice II/203 

přes D5 za obcí Blatnice 50,80 2 1996 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

114 20314 - 1 Most přes D5 H.Huť-Sytno
63,63 4 1996 III - Dobrý 32 80 196

Předpjatý beton plný průřez Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

115 20316 - 0
Most na silnici lll/20316 přes 

D5 v km 11.708 338 73,00 3 1996 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Tachov 64-Stříbro

Stránka 3 z 5



116 20316 - 1 Most Kladruby - Milevo
13,80 1 1953 III - Dobrý 26 48 168

Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

117 2032 - 1
Most přes potok v obci 

Vejprnice 10,00 1 2008 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VSTI-2000 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

118 2033 - 5a Most přes D5 Líně-Tlučná
38,77 2 1996 III - Dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA T-93 Plzeň-sever 76-Plzeň-Vochov

119 210 - 002 Most přes potok za obcí Krsy
7,36 1 1976 V - Špatný 34 88 164

Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-sever 75-Únešov

120 210 - 003
Most přes Úterský potok v 

obci Úterý 13,40 1 1973 IV - Uspokojivý 30 74 191
Předpjatý beton PREFA KA-67 Plzeň-sever 75-Únešov

121 215 - 002 Most přes II/605
50,78 3 2023 I - Bezvadný 44 108 231

Předpjatý beton PREFA T Plzeň-město 59-Plzeň město

122 215 - 003a
Estakáda přes inundační 

území řeky Mže - část A 16 2023 I - Bezvadný 38 143 565
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

123 215 - 003b
Estakáda přes inundační 

území řeky Mže - část B 16 2023 I - Bezvadný 38 143 565
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

124 215 - 003c
Estakáda přes inundační 

území řeky Mže - část C 3 2023 I - Bezvadný 38 120 250
Předpjatý beton plný průřez Plzeň-město 59-Plzeň město

125 229 - 004
Most přes potok Javornice za 

obcí Kožlany 10,05 1 1994 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST Plzeň-sever 73-Kralovice I

126 230 - 003
město Přeštice, most přes 

řeku Úhlavu 70,94 5 1998 IV - Uspokojivý 25 64 157

Předpjatý beton PREFA

Předpjatý beton PREFA (-

T-93 Plzeň-jih 44-Přeštice

127 230 - 008
Most na přeložce sil. l/21 přes 

dálnici D5 70,80 3 1996 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton TT Tachov 64-Stříbro

128 230 - 011 Most - Krásné Údolí (nový)
16,00 1 1970 V - Špatný 19 48 117

Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 64-Stříbro

129 230 - 014
Most přes Kosový potok u 

Třebele 25,60 2 1964 VI - Velmi špatný 9 18 38
Předpjatý beton PREFA KA-61 Tachov 63-Planá

130 231 - 004
Most přes potok před obcí 

Kaceřov 17,90 1 1964 VII - Havarijní 10 26 53
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 73-Kralovice I

131 2312 - 3
Most přes říčku Třemošenka v 

obci Žichlice 16,60 1 1984 IV - Uspokojivý 22 48 80
Předpjatý beton PREFA KA-73 Plzeň-sever 73-Kralovice I

132 2312 - 4 Most přes Hromnický potok
7,72 1 1996 III - Dobrý 32 60 196

Předpjatý beton PREFA VST-92 Plzeň-sever 73-Kralovice I

133 2313 - 1
Most přes potok Třemošná v 

obci Chotiná 18,40 1 1969 IV - Uspokojivý 20 62 169
Předpjatý beton PREFA KA-61 Plzeň-sever 73-Kralovice I

134 2319 - 1
Most přes řeku Střela pod 

obcí Dolní Hradiště 54,04 2 1987 IV - Uspokojivý 28 80 163
Předpjatý beton PREFA I-73 Plzeň-sever 73-Kralovice I

135 23218 - 1
Most přes Radnický potok na 

sil. III tř. 23218 12,85 1 1993 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA VST Rokycany 54-Kařez

136 2326 - 2 Most v Litohlavech
12,30 1 1970 V - Špatný 19 60 100

Předpjatý beton PREFA KA-61 Rokycany 53-Rokycany

137 2327 - 2
Most přes trať Beroun-Plzeň v 

km 91.094 22,50 1 1982 IV - Uspokojivý 25 64 156
Předpjatý beton PREFA I-73 Rokycany 53-Rokycany

138 2327 - 3 Most přes řeku Klabavku
32,00 3 1973 VI - Velmi špatný 10 24 70

Předpjatý beton PREFA
KA-67 

Rokycany 53-Rokycany

139 233 - 027
Most přes řeku Klabavu u 

obce Chrást 27,80 1 1996 IV - Uspokojivý 26 64 157
Předpjatý beton PREFA VST-92 Plzeň-město 59-Plzeň město

140 235 - 001
Most  přes železniční trať u 

Pětidomí 158,00 5 2012 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez Rokycany 54-Kařez

141 23510 - 1
Most přes výpust z rybníka ve 

Františkově 7,70 1 1949 IV - Uspokojivý 24 32 53
Předpjatý beton PREFA Jiný Rokycany 54-Kařez

142 605 - 044 Most přes potok v obci Kařez
5,70 1 1953 IV - Uspokojivý 18 49 198

Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Rokycany 54-Kařez

143 605 - 045 Most přes ČD v Kařeze
14,90 1 1986 V - Špatný 19 48 108

Předpjatý beton PREFA KA-73 Rokycany 54-Kařez

144 605 - 047

Most přes Holoubkovský 

potok mezi Svojkovicemi a 

Borkem 10,80 1 1953 II - Velmi dobrý 32 45 75
Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče) Rokycany 53-Rokycany

145 605 - 065 Stříbro trať ČD
7,50 1 1960 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA MPD Tachov 64-Stříbro

146 605 - 066 Most přes řeku Mži ve Stříbře
53,70 3 1954 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton PREFA Jiný, J-115 (Fousáče) Tachov 64-Stříbro

605 - 067
Most přes MK ve Stříbře 

(Sokolská ul.) 21,00 1 1954 I - Bezvadný 32 80 196
Předpjatý beton jiný Tachov 64-Stříbro

147
605 - 070 Most přes řeku Mži u Milíkova 60,80 3 1971 II - Velmi dobrý 32 80 196

Předpjatý beton komorový průřez
Tachov 64-Stříbro

148
605 - 071a

Most na silnici ll/605 v km 

117.493 913 přes dálnici 75,26 4 2003 II - Velmi dobrý 32 80 196
Předpjatý beton plný průřez

Tachov 65-Vysočany

149
605 - 086

Most přes Kateřinský potok v 

Rozcestí 26,40 3 1954 IV - Uspokojivý 26 74 305
Předpjatý beton PREFA J-115 (Fousáče)

Tachov 65-Vysočany

150
605 - 087

Most přes hraniční potok 

Rozvadov 10,38 1 1981 III - Dobrý 32 80 196
Předpjatý beton PREFA KA-73

Tachov 65-Vysočany

151
605B - 001

Most přes Padrťský potok v 

Rokycanech 24,50 1 1992 VI - Velmi špatný 16 30 113
Předpjatý beton PREFA I-73

Rokycany 53-Rokycany

152

605H - 059..1

Most v Plzni přes Vejprnický 

potok, Vejprnická ul. 13,52 1 1972 V - Špatný 20 56 101

Předpjatý beton PREFA KA-67

Plzeň-město 59-Plzeň město

153

605H - 059..2

Most v Plzni přes Vejprnický 

potok, Vejprnická ul. 13,52 1 1972 V - Špatný 20 56 101

Předpjatý beton PREFA KA-67

Plzeň-město 59-Plzeň město
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154
605 - SO1222 Most na polní cestě 2 2023 I - Bezvadný 32 90

Předpjatý beton plný průřez
Plzeň-město 59-Plzeň město
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Mosty ve správě Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o

rok 2025

popis položky počet mostů Kč / most celkem
Rešerše závěrů mostních prohlídek uložených do BMS 

za rok 2025 154 1799 277046
Analýza opravovaných mostů z předpjatého betonu v 

roce 2025, doporučení pro údržbu mostů
Aktualizace seznamu předepjatých mostů ve správě 

Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, aktualizace 

pořadníku důležitosti jednotlivých mostů
Projednání, zapracování připomínek

celkem bez DPH 277046
DPH 21% 58180

celkem s DPH 335226

V Praze dne : 25.02.2025

Vypracoval:

Aktualizace systému správy a údržby a sledování předpjatých mostů

Příloha č. 2
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