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I. P edm t smlouvy  

a  .  
 

 
 

1. 
 rekonstrukci 

a  /  v rozsahu pro 
 

Smlouva č. 

O DÍLO 
uzavřená podle§ 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami 

se sídlem 
á 

IČO: 
DIČ: 

á 

ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. P 
Lehký , ředitel 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 
ve věcech technických: 

( dále jen,, 

se sídlem 
á/ý: 

á/ý 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Oprávněn jednat: 

") 

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 
Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. 

ve věcech smluvních a te I I , I 

( dále jen,, " a společně též „smluvní strany 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a závazek 

objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

II. Předmět díla 

Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD") na realizaci stavebních prací 
spočívajících v vojenského ubytovacího zařízení (dále jen „VUZ") Chrudim včetně 
projednání odsouhlasení PD všemi dotčenými orgány státní vojenské správy 
provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání. 
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PD PD 
a   souladu se 
. , v   a 

v . 169/2016 Sb., o 
 

y
dokumentaci a  

2.   

a) Zpracovat PD stavby dle 
 v 

rozsahu: 

 - , 

 dokumentace k  DSP , 

 dokumentace k  PS , 

a to   

b) Projednat a odsouhlasit P  
PD v  

c) Zajistit i ou  
 zajistit souhlasn ka  K tomu zajistit a 

d  

 proje  ministerstvem obrany 
- 

dozoru MO, 

d) Rozpracovanou PD (svolat 
technickoekonomickou radu  ). 

e) 

. 

f) PD 
 

g) PD DSP zpracovat v    
 

h) PD zpracovat v 5 (flash disk)  
 

i) s   soupis k 
realizaci stavby ,  . Soupis s 

(
 vzorec) zpracovat  

 a xml. 
a . Zajistit 

do rekapitulace a 
se  a 

VON .  VO  budou uvedeny 

Smlouva č. 

pro provádění stavby a tendrová pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek 
služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v zákonem 

č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") 
yhláškou č stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška") a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňoval požadavky zákona na zadávací 

technické podmínky. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, 

• stavebně technického průzkumu (,,STP") 

• 
• 

žádosti o povolení stavby (,, 

provádění stavby (,,D ") 

") 

včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení. 

potřebného počtu 

D všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy včetně zajištění 
listinné, případně elektronické podobě. 

úřadu, 

oložit: 

nženýrsk činnost ( dále jen „IČ") pro vydání pravomocného povolení stavby u příslušného 
á stanovis (včetně úhrady všech zákonných poplatků). 

• dnání s (dále jen „MO"), sekce dozoru a kontroly, oddělení 
státního dozoru souhlasné koordinované stanovisko Státního odborného technického 

předložit k odsouhlasení a min. 2x k projednání a připomínkování 
- dále jen „TER" 

Poslední TER svolat nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD. Na této TER 
provést kontrolu úplnosti PD a pořídit zápis, který zpracuje zhotovitel. Zápis bude součástí 

dokladové části PD 

zpracovat podle platných ČSN, požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování PD. 

min. počtu 3 paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném 
nosiči (flash disk) ve formátu * .pdf a * .dwg, * .xls, * .doc. 

paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči 
ve formátu * .pdf a * .dwg. 

Zpracovat„ lepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb" ( dále jen,, ") nezbytný úplné 
, případně dalších prací dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění 

vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství položek soupisu - s výkazem výměr lx v tištěné 
formě, lx na přenosném nosiči ve formátu* .xls s možností editace pouze těch položek, které 
se budou doplňovat ( cen za měrnou jednotku) provázanost soupisu jednotlivých položek 

následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, 
které netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen 
,, ") N jako součást rozpočtu v samostatné části. Použité položky ve výkazu 
výměr budou primárně použity z cenové soustavy URS, případně RTS. Pro položky stavebních 
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j) Zpracovat o  a 1
  cen roku  

k) Posoudit dle 309/2006 Sb., v , nutnost ustanovit 
 

V    i koordi
 

 

l)  u  .  

m) 
 

n)  
 

3.  
a . S  

4. PD
na 

 

5. R zpracovat  
a RS Praha a.s.,   

 . 235/2004 Sb., o dani z 
 na -

 

6.  
 
 

III.   

    registru smluv  

    

P do:    

   

  p p  stavby  . II  
do:      24   

  

:     Chrudim ,  
    GPS: 49.9550233N, 15.7794122E 
 

IV.  

 bez DPH 
 .    

Smlouva č. 

prací, materiálů a výrobků, které nejsou dostupné v cenové databázi, bude vytvořena individuální 
kalkulace, nebo použita jiná dostupná cenová soustava importovaná do jednotného rozpočtu. 

ceněný položkový rozpočet lx v písemné formě x ve formátu * .xls na přenosném 
nosiči. Zpracování rozpočtů do aktuálních ke dni odevzdání PD. 

zákona č. e znění pozdějších předpisů koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ koordinátor BOZP") při realizaci stavby. 

případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP zajistit výkon činnost nátora BOZP při 
přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace. O ustanovení 
koordinátora objednatele písemně informovat. 

Zajistit zpracování návrh plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě 

Vypracovat a průběžně aktualizovat odhad realizačních nákladů před ukončením jednotlivých 
stupňů dokumentace. 

Zpracovat závazné technické parametry projektu formou přehledné tabulky ve formátu * .xls. 

Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé 
přehledné oučástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. 

, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy 
dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich 

technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat 
vhodný výrobek, resp. dodávku. 

ozpočty položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen 
materiálů Ú případně RTS vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen 

se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle 
§ 92a zákona č přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou 
zpracovány v rozlišení stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ CP A 41 až 
43) a ostatní práce. 

Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 

Termín zahájení: 

Zpracování STP do: 

Zpracování DS 

Zpracování DPS do: 

Termín a místo plnění 

uveřejněním smlouvy v 

60 dní od zahájení 

120 dní od zahájení 

180 dní od zahájení 

Předání PD včetně ředložení ravomocného povolení 
O dní od zahájení 

a dalších dokladů dle čl této smlouvy 

Místo plnění Vojenská ubytovna , Na Rozhledně 880, 537 01 Chrudim 

Cena díla 

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I této smlouvy a činí: 
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 Cena STP: 

 Cena DSP: 

 Cena DPS: 

 Cena : 

  

 

 

 DPH: 1 089 500 , 

  
slovy:  

 
  

 
 

V.  

1. neposkytuje. 

2. Zhotovitel je povinen v , jinak bude 
  

3. faktura
z -

, a v souladu 
 Faktura bude vystavena v o 

v . 

4.  

ve 
, podepsa   . 

 
 

5. f
 Dejvice. 

6.  30 objednateli. V zhotovitel uvede 
 splatnosti 

.  

7. 
o  I. etapa  STP, II. 
etapa  DSP . etapa  a 

. 
. 

 

VI.  

Celková cena bez Kč 

,J edenmilionosmdesátdevěttisícpětset korun českých" 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy 

Smlouva č. 

předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy 
faktura vrácena zhotoviteli k doplnění. 

Daňový doklad (dále jen ,, ") musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ CPA a § 435 

občanského zákoníku dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti 
s§ 92a zákona. souladu s ust. § 11 odst.I zák. č. 563/1991 Sb., účetnictví, 

e znění pozdějších předpisů 

Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele 
uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní 
předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně 
stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací 
smlouvě ný oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí 
Přílohou faktury předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 -

Lhůta splatnosti je stanovena na dní od doručení faktury případě, že 
na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po doručení do 
sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou 

Fakturace PD a IČ bude provedena dílčími fakturami dle jednotlivých stupňů PD na základě zápisu 
předání a převzetí částí díla dle čl. II. této smlouvy rozdělených do tří etap takto: 

včetně vyjádření DOSS, III - DPS a IČ. Na každé faktuře bude vyznačen 
pozastávka ve výši 1 O %, která bude na základě písemné žádosti zhotovitele uvolněna Pozastavená 
částka bude na základě písemné žádosti zhotovitele uvolněna po odstranění vad a nedodělků PD 

Práva a povinnosti stran 
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1. 
a 

 

2. iteli objednateli realizaci 
 

3. Objednatel  

4. Objednatel 
. 

5. 
a zapracovat do dokumentace. 

6. a 
 

7. .  N
nebude zhotovitelem 

  

8. 
uv  . 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit   .  
, 

do dv textu dotazu od objednatele.  

10. osobami 
s   povinnosti 
AD II. 
v   

11. je  . Cena bude uvedena jako 

200 hodin.  

12. 

6  

 
VII.   

1. Zhotovitel bere na ch  souladu s 
. 

2. 

ve 3 000 000  Tato smlouva bude plat realizace  

3. 
v  

4.  pouze v souladu 
s   

Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad 
nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, 

bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami. 

Objednatel se zavazuje předat zhotov veškeré dostupné podklady potřebné pro 
díla. 

je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací. 

se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na místo plnění díla za účelem 
odstranění případných vad díla 

Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku 
zjištěné poznatky 

Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli průběžně jednotlivá stanovisk dotčených orgánů, a to 
vždy do 5 dnů ode dne jejich vydání. 

Zhotovitel se zavazuje jednotlivé stupně PD předávat objednateli ke schválení ávazný stupeň PD 
zpracován bez odsouhlasení předchozího stupně PD objednatelem. Každý 

jednotlivý stupeň PD bude předán zhotovitelem objednateli v tištěné podobě. 

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečnou verzi PD ke schválení 10 dní před termínem 
edeným v čl. III. této smlouvy 

součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I této smlouvy 
dle zákona a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude 
zodpovězen nejpozději ou pracovních dnů od obdržení 

Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru ( dále jen „AD") kvalifikovanými 
příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu popsaném v nedílné přílze č. 1 této smlouvy -

po celou dobu realizace stavby, na niž zpracuje PD dle čl. této smlouvy, a to až do předání díla 
souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. v platném znění. 

Cena za výkon AD - Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladů) 
samostatná položka a bude součástí celkové ceny díla. Maximální celková výše odpracovaných hodin 
AD však nesmí přesáhnout 

Fakturace AD bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc) na základě 
odsouhlasených výkonů odpracovaných hodin s popisem činnosti. Cena za plnění AD bude 
zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Dále platí ujednání dle čl. V. odst. 1 až této smlouvy. 

Zvláštní ujednání 

vědomí, že tato smlouva včetně její změn a dodatků bude uveřejněna v 
§ 219 zákona 

Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

výši minimálně Kč. ná po celou dobu díla. 

Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu 
specifikovanému této smlouvě. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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5.  
 vodou, 

surovinami, odpady apod.  

6. Zhotovitel se zavazuje k 
 

 souladu s 

 Je-li zhotovitel v  

 
objednatele uhrazena zhotoviteli. 

7. 

 ohledem na 
 . 

8. 

 
 

 

  

 

VIII.   

1.  v ech 
  t  V 

 P ntaci 
spojenou s  K   

2. V 
jejich odstr  

3. V  
 

 

 

1. 
 

smlouv  .  

2. zpracovanou PD je v  

a  

Smlouva č. 

Zhotovitel se zavazuje navrhnout takové řešení, které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, 
že bude upřednostněno takové technické řešení, které odpovídá udržitelnému hospodaření s 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovících 
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v platnými právními 
předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany 

Zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a 
to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel 
zejména s charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a 
rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 
zák. č. 222/1996 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 
bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob provádět kontrolu dodržování 
interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících dílo. V této souvislosti se zavazuje, že na 
provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika 
příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, 
že sije vědom důsledků plynoucích z porušení této povinnost. 

Předání a převzetí díla 

O předání a převzetí jednotlivých částí díla termín dle čl. III této smlouvy bude vždy sepsán 
předávací protokol oprávněnými osobami uvedenými v hlavičce éto smlouvy. případě změn 

oprávněných osob oznámí tuto skutečnost příslušná smluvní strana druhé smluvní straně písemně 
předem. ři závěrečném převzetí díla zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokume 

plněním díla. předání a převzetí díla dojde v sídle objednatele. 

případě zjistění vad a nedodělků díla je objednatel oprávněn odmítnou převzetí díla a požadovat 
anění. 

případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvednou svá 
stanoviska a odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla. 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude zhotoveno a provedeno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 

ě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé 

Záruční doba na délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání 
převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno. 
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X. pokuty  

1. V  y   
0,1 % z  

2. V  y  III.  
 zhotoviteli  1 000 , a to 

den  

3.  ch v  je objednatel 
 zhotoviteli 1 000 , a to 

a  

4.  I.  odst. 6  je 
1 000  

 

5. V zhotovitele s VI. 
odst. 9   u  1 000  

 

6. V .  . a 8. se zhotovitel 
1 000 

 

7. -
1 000  

8. zhotoviteli uplatnit smluv  souvislosti 
s  

9. 1 000  
    

10. Objednatel  . Zhotovitel 
s 

 

11. Objednatel je  
k  

 
XI.   

1. S odstoupit  lze v 
 m smlouvy : 

  , 

 rem, 

 , , 
o  . 

Smlouva č. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele Lhůtu pro odstranění 

oznámených vad sjednají smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámených vad/vady. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném 
případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na 
díle. 

Smluvní 

případě prodlení objednatele s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
fakturované částky za každý den prodlení. 

případě prodlení zhotovitele s termín předání jednotlivých částí díla dle čl. 
objednatel oprávněn uplanit vůči smluvní pokutu ve výši Kč 

prodlení. 

této smlouvy je 
za každý započatý 

Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedený 
oprávněn uplatnit vůči smluvní pokutu ve výši 
nedodělek započatý den prodlení. 

předávacím protokolu 
Kč za každou vadu nebo 

Při prodlení zhotovitele s předložením stanovisek dotčených orgánů dle čl. V 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
jednotlivý případ. 

této smlouvy 
Kč za každý 

případě prodlení termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. 
. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokut ve výši Kč 

za každý započatý den prodlení . 

případě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy a čl. VI. odst. 7 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

Poruší li zhotovitel povinnost účastnit se kontrolního dne bez omluvy, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je oprávněn vůči ní pokuty, které vzniknou v 
realizací díla či zanedbáním povinností zhotovitele. 

Objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši Kč 

v případě porušení povinností zhotovitele uvedených v nedílné příloze č. 1 této smlouvy. 

je oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur 
tímto postupem výslovně souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat 

náhradu škody v plné výši. 

oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případech, kdy zhotovitel prokáže, že 
prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou. 

Odstoupení od smlouvy 

mluvní strany se dohodly, že od této smlouvy případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušení se rozumí zejména 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a no 

- zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla ať již jako celku či jeho jednotlivých částí 
více než 1 O kalendářních dnů 
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V Praze V   
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 

  
 organizace  

   
  jednatel

Smlouva č. 

- porušení ustanovení čl. VII. této smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém 
případě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejména pak záruka k již zhotoveným 
částem díla. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
plnění smlouvy delším než 30 dní. 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od 

druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti 
odstoupením od této smlouvy. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany nejpozději do 
dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
znění pozdějších předpisů 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění plném znění 

zajistí objednatel. 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Povinnosti autorského dozoru 

Armádní Servisní, příspěvková 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 
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Hradci Králové 

Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s. 
Ing. Zdeněk Balcar 
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Příloha č. 1 s č 

Autorský dozor je prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování 
prováděné stavby s projektovou dokumentací v průběhu realizace stavby. Působnost AD se vztahuje již 
na fázi realizační přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizac ověřením vhodnosti a 
správnosti navrženého řešení. Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou 
dobu její realizace, včetně záruční doby a minimalizovat její finanční náklady. 

Povinností autorského dozoru je: 

• Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo. 
• Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení 

stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků 
výstavbu, veřejného zájmu, technických předpisů, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných 

uskutečnění stavby. 
• Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, 

výrobních poradách), popř. na jiných jednáních. 
• Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby. 
• Provádět průběžné konzultace s účastníky výstavby, objektivní technické a cenové posuzování 

návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich 
účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace. 

• Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným 

či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. 
rozporu s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozorňovat 

na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo 
technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního 

tředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně 

prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku). 
• Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo 

• V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu objednatel dá pokyn 
• Zpracovat projektovou dokumentaci změny ve stupni DPS vč. rozpočtu. 
• Autorizovat případné měnové listy. 
• Schvalovat volby druhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, 

umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo 
technického řešení. 

• Odsouhlasit a kontrolovat dodržování ontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem 

• Provádět dozor nad průběhem zkoušek ( ověřovacích, kontrolních, průkazních, rozhodčích, 

komplexních) prováděných zhotovitelem stavby, posuzov správnost jejich provádění, interpretace 
a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle projektu. 

• Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve 
navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, 
které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při 

ování projektu předpokládat. 
• Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn. 
• Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných 

dodávek a prací s projektovou dokumentací. 
• nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
• Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veškerých potřebných dokladů 
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Příloha č. 1 s č 

• Činnost AD bude vykonávána min. 1 x týdně.Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích 
bude AD četnější. O kontrolních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude 
objednatel vhodným způsobem informován. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech. 
• Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti 

na zpracování projektu stavby. 
• Hlavní projektant zavede a bude průběžně vést deník AD. 

Autorský dozor je oprávněn: 
• zastavit stavbu v případě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
• striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést 

snížení kvality díla, zkrácení záruční doby nebo předpokládané životnosti stavby. 
• uzavřené bez sankcí v případě, že zhotovitel stavby nebo opakovaně 

nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny 
významné okolnosti se stavbou související. 
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