

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2025-040

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Ivana Střešíková DiS, [REDACTED]

za Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Ing. Petr Hocek, [REDACTED]

Jiří Hruška, [REDACTED]

Milan Sent, [REDACTED]

ve věcech BOZP:

Ing. Jiří Hošek, [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. NTP Build s.r.o.,

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 140658,

Sídlo: Šmahova 1374/101, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 21947554

DIČ: CZ21947554

Bankovní spojení: Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2202967710/2010

Zastoupena: Ing. Martin Vondrák, jednatel

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
 Datová schránka: mtj8ku7
 Adresa pro doručování: Plynářská 1, 602 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0611 – Stavební opravy v objektu VŠZ-UO Kníničky Brno**“, systémové číslo NEN N006/25/V00002635, jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Článek 1 **Účel smlouvy**

Účelem smlouvy je provedení stavebních oprav v budově č. 1 výcvikové středisko a v objektu č. 405 oplocení s podezdívkou, s cílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektů ve vojenském areálu VŠZ-UO Kníničky Brno.

Článek 2 **Předmět smlouvy**

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „**PS 0611 – Stavební opravy v objektu VŠZ-UO Kníničky Brno**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
 - 2.1.1. Stavební opravy v objektu VŠZ-UO Kníničky Brno.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“, v příloze č. 2 smlouvy „**Upřesnění podmínek realizace**“ a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „**PS 0611 – Stavební opravy v objektu VŠZ-UO Kníničky Brno**“, systémové číslo N006/25/V00002635. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve smlouvě chápán také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

- c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;
- d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6.** Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další práce nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.
- 2.8.** Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3 odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „**změnový list**“) a doloží jej položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

514 798,00 Kč bez DPH

(slovy: pět set čtrnáct tisíc sedm set devadesát osm korun českých)

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě že zhotovitel je plátcem DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 108 107,58 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **622 905,58 Kč**.
- 3.2.1.** Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH a stane se jím v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3.** Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již

- zahrnutý veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4.** Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5.** Cenu díla lze měnit pouze dohodou smluvních stran, sjednanou v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ a postupem sjednaným touto smlouvou v článku 2 odst. 2.8. smlouvy.
- 3.6.** Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy.
- 3.7.** Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8.** Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Aregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 **Čas a místo plnění**

- 4.1.** Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného odkladu, **nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy** a zhotovitel si jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
- 4.2.** Termín zahájení plnění: **dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.**
- 4.3.** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 30. 4. 2025.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4.** Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5.** Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů požádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele ve věcech

smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

- 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran
- 4.7. Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo plnění v pracovní dny: pondělí–pátek 7.00 – 15.30 hod., v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
- 4.8. Místem plnění je budova č. 1 Výcvikové středisko a objekt č. 405 Oplocení s podezdívkou v areálu VŠZ-UO Kníničky Brno CE 06-03-20-001 a 405.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
 - a) předání staveniště/pracoviště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
 - e) převzetí dokončeného díla
 osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
 - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich vstupu a vjezdu;
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;

- e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních/montážních prací v areálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi/pracovišti, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí a před jejich opětovným zakrytím je předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního/montážního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na přístupových komunikacích (které budou specifikovány při předání staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.9.** Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 163 odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele ve věcech technických s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešení v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.

- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich poskytování.
- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19.** Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20.** Při provádění díla zhotovitel dále:
- a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
 - b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
 - c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
- 5.21.** Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve věcech technických.
- 5.22.** V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se dozvěděl, že se na něj a/nebo

osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel, po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zařazení podle Katalogu odpadů uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště / pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
 - a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
 - b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
 - c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
 - d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
 - e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu;

- f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo
 - b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
nebo
 - c) Objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
- 7.4. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena za dílo bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to **elektronicky** do datové schránky ID: **ukbwexd** – Fakturace (Ministerstvo obrany), popř. na e-mailovou adresu: **fakturace@mo.gov.cz**, s fakturou na prvním místě. Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: **NS 644000, AP 93, č. SML: 6440-0003-2025-040**. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

- i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen **odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek**, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.8. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
- 8.10. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeučtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný v čl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b) uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **20 %** z celkové ceny díla bez DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč**.

- 11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2 000,- Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat, a to po celou dobu trvání smlouvy.
 - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 **Zánik závazků**

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;
 - e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;
 - d) nemožnosti objednateli kontrolovat prováděné dílo;
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6.** Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7.** Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy

jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

- 13.8.** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu rozpracovaného díla“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.
- 14.2.** Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 14.3.** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.4.** Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.5.** Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.6.** Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.

- 14.7.** Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách, jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně oznámit. Doručením takového oznámení je změna účinná vůči druhé smluvní straně.
- 14.8.** Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě, oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.9.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
- 14.10.** Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.11.** Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet7 stran
 Příloha č. 2 – Upřesnění podmínek realizace 1 strana
 Příloha č. 3 – Podmínky BOZP.....3 strany
 Příloha č. 4 – Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního zákona... 1 strana

Za objednatele:

Česká republika – Ministerstvo obrany
 Ing. Peter Cekul, MBA
 vedoucí Oddělení provozu Brno
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Za zhotovitele:

NTP Build s.r.o.
 Ing. Martin Vondrák
 jednatel

Ing
 MARTIN
 VONDRÁK

Digitálně
 podepsal Ing
 MARTIN VONDRÁK
 Datum: 2025.03.03
 11:32:06 +01'00'

"PS 0611 - Stavební opravy v objektu VŠZ - UO Kníničky Brno"

P.č.	Práce	JM	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
	VŠZ UO Kníničky				
	1) Objekt 001 - výcvikové středisko				
	Vnitřní prostory část "B", 1.PP				
	Kuchyňka				
1	Vystěhování a nastěhování všech zařizovacích předmětů, např.: lednice, trouba, stoly, a pod.	soub	1,00		
2	Demontáž stávající kuchyňské linky ve tvaru "L" v délce 520cm	ks	1,00		
3	Dodávka a montáž kuchyňské linky: <u>Pracovní deska:</u> tl. 4 - 4,6cm, šířka 60cm, povrchová úprava dle uživatele. Sesazená do tvaru "L", levá část -180cm, přední část - 340cm, s pravým zaoblením 40cm. Spodní a horní díly, v designovém provedení dřeva, (např. typ skříněk Naturel Easy), výška pracovní desky 87cm s podnoží 15 cm (vč. soklu). <u>Horní díl s hloubkou 30cm:</u> 1x skříňka dvoukřídlá otevíravá š. 120 cm, v. 75 cm, s 1 vnitřní polici <u>Spodní díly, přední část: hloubka 50 cm, celková délka 300cm:</u> 1x korpus skřínky s volnou pravou stěnou, bez poliček, š. 60cm 1x dveřová skříňka s volnou levou stěnou, bez poliček, š. 60cm, v pracovní desce dřez s baterií a vývodem do odpadu 1x dveřová skříňka, š.60cm, 2 vnitřní poličky, v pracovní desce dřezový odkap 1x 4 zásuvková skříňka š. 60cm, v pracovní desce indukční varná deska - 4 plotýnky 1x dveřová skříňka, š. 60cm, 2 vnitřní poličky Pod zaobleným rohem z vnější strany 2 poličky o š. 30cm <u>Spodní díly, levá část: hloubka 50 cm, délka 180cm:</u> 1x dveřová skříňka, š. 60cm, 2 vnitřní poličky Vsazena myčka nádobí, š.60cm 1x dveřová skříňka, š. 60cm, 2 vnitřní poličky	ks	1,00		
4	Demontáž a zpětná montáž nerezového dřezu s odkapem do kuchyňské linky, vč. sifonu a vestavnou vodovodní baterii, včetně napojení, (voda, odpad)	ks	1,00		
5	Demontáž, dodávka a montáž vestavěné indukční varné desky čtyřplotýnkové, včetně připojení 400V	ks	1,00		
6	Demontáž a zpětná montáž myčky na nádobí, včetně instalačního připojení, (elektro, voda, odpad)	ks	1,00		
7	Demontáž a zpětná montáž průtokového ohřivače, včetně instalačního připojení, (elektro, voda)	ks	1,00		
8	Demontáž stávajícího keramického obkladu	m ²	3,50		
9	Dodávka a montáž lesklého keramického obkladu, 20 x 40cm, výška obložení stěny z SDK 60cm nad pracovní desku, barva: dle uživatele, bílé vodotěsné vyspárování, např.: Tahiti	m ²	3,50		
10	Dodávka a montáž plastového olistování - zakončení obkladu po obvodu	m	6,40		
11	Demontáž, dodávka a montáž plastových dvířek 30 x 20cm do SDK, zapravení	ks	1,00		
12	Drobná úprava vodovodních armatur, (směrové přetočení 3/4" šroubení s kulovým uzávěrem)	ks	1,00		
13	Demontáž, dodávka a montáž minerálních podhledových desek 60x60cm, do stávající konstrukce, vhodných do vlhkého prostředí	ks	30,00		
14	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.-1,7m, montáž přilepením	ks	3,00		
15	Vytmelení nerovností, prasklin a děr v sádkkartonu, přebroušení před výmalbou	m ²	15,00		

16	Celková výmalba sádkokartonových stěn, 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	33,00	
17	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	14,00	
18	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Společenská místnost s barem				
19	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů z místnosti	soub	1,00	
20	Překrytí barového pultu, tělesa krbové vložky, zásuvek, vypínačů, oken a pod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	18,00	
21	Vytmelení nerovností a prasklin v SDK před výmalbou, přebroušení	m ²	15,00	
22	Výmalba stěny podél krbu : 2 x PRIMALEX, barva šedá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	3,00	
23	Výmalba stěn SDK : 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	62,00	
24	Nátěr stěny za barem, v. 130cm., š. 130cm, olejovou omyvatelnou barvou, odstín matná bílá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m ²	1,70	
25	Nátěr vnitřní stěny SDK, v. 110cm, olejovou omyvatelnou barvou, odstín matná bílá, včetně penetrace a vyspravení podkladu	m ²	12,00	
26	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.-1,7m, montáž přilepením	ks	1,00	
27	Komplexní úklid vymalovaných prostor (mytí dveří včetně ráků, podlah, oken, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů a pod.)	m ²	98,00	
28	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
WC				
29	Obnova bílého silikonového spárování umývadla, vyhlazení	m	1,00	
30	Demontáž, dodávka a montáž interierových plných laminovaných vstupních dveří 80 x 197cm, vhodných do vlhkého prostředí, ve spodní části s mřížkovým odvětráním, včetně kování - eloxovaný hliník, (kliku - kliku) a vnitřního zámku, barva bílá, vstup na WC	ks	1,00	
31	Vyřezání otvoru pro osazení větrací mřížky do spodní části vstupních dveří	ks	1,00	
32	Demontáž, dodávka a montáž protilehlých dvoudílných plastových větracích mřížek 475 x 80mm pro odvětrání, do spodní části dveřního křídla, provedení bílé	ks	2,00	
33	Vytmelení nerovností a prasklin v SDK před výmalbou, přebroušení	m ²	2,50	
34	Výmalba stěn SDK: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	12,00	
35	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	8,00	
36	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Přípravná				
37	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů, např.: židle, stoly, a pod.	soub	1,00	
38	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25 x 25mm, v.-1,7m, montáž přilepením	ks	2,00	
39	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	2,00	
40	Vytmelení nerovností a prasklin v SDK před výmalbou, přebroušení	m ²	4,00	
41	Výmalba stěn SDK: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	20,00	
42	Výmalba stěn: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	17,50	
43	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	14,00	
44	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Vstupní chodba u schodiště				
45	Překrytí osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů apod. ochrannou igelitovou folií před výmalbou	m ²	1,00	

46	Vytmelení nerovností a prasklin v SDK před výmalbou, přebroušení	m ²	6,00	
47	Výmalba stěn SDK: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	30,00	
48	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	16,00	
49	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Hlavní vstup				
50	Vystěhování a nastěhování nábytku a zařizovacích předmětů, např.: židle, stoly, gril, a pod.	soub	1,00	
51	Demontáž, dodávka a montáž plastové bílé lišty k ochraně rohu, 25x25mm, v. - 1,7m, montáž přilepením	ks	5,00	
52	Vytmelení nerovností a prasklin v SDK před výmalbou, přebroušení	m ²	23,00	
53	Výmalba stěn SDK: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	23,00	
54	Škrábání, sádrování a penetrace před výmalbou	m ²	42,00	
55	Výmalba stěn a stropu: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	42,00	
56	Komplexní úklid vymalovaných prostor, (mytí oken, dveří včetně ráků, podlah, obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů, a pod.)	m ²	25,00	
57	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Venkovní prostory - část "B"				
Prostory pod terasou				
58	Mechanické obroušení a očištění opravované plochy stropní betonové konstrukce	m ²	13,00	
59	Očištění a penetrace obnažené ocelové výztuže, proti postupující korozi	m ²	2,00	
60	Odstranění drobných nežádoucích prvků, vystupujících z betonové konstrukce, (dřevěné bednění tl. 15mm)	m	6,00	
61	Výplň větších prasklin a oprýsknutých ploch, (š. 10 - 15mm, hl. 30 - 60mm), sanační betonovou směsí, (před cementovou stěrkou)	m	6,00	
62	Zapravení prasklin a nerovností sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu a penetrace, tl.4 - 25mm	m	4,00	
63	Dodávka a montáž vyrovnávací cementové stěrky pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl.2 - 5mm	m ²	13,00	
64	Nátěr betonových stropních ploch fasádní silikonovou barvou na betonovou konstrukci se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům včetně penetrace, barva tmavě šedá, např.: Den Braven, Baumit apod.	m ²	13,00	
65	Demontáž, dodávka a montáž venkovní dvouvrstvé omítky, včetně očištění zdiva, penetrace a vyhlazení, (kolem mřížové konstrukce)	m ²	4,50	
66	Nátěr fasádní silikonovou barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům včetně penetrace, barva bílá, např.: Den Braven, Baumit apod.	m ²	4,50	
67	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Oprava venkovního ostění a nadpraží u oken				
68	Vyčištění ostění a nadpraží ve zdivu z režného kameniva	m ²	7,00	
69	Oprava vydroleného ostění a nadpraží stěny z režného kamene sanační cementovou maltou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace, tl.10 - 30mm, š. 20 - 50mm, např. Mapei, Baumit apod.	m ²	7,00	
70	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Venkovní prostory - část "A"				
Prostory pod terasou				
71	Mechanické obroušení a očištění opravované plochy stropní betonové konstrukce	m ²	13,50	
72	Očištění a penetrace obnažené ocelové výztuže, proti postupující korozi	m ²	2,00	
73	Výplň větších prasklin a oprýsknutých ploch, (š. 10 - 15mm, hl. 30 - 60mm), sanační betonovou směsí, (před cementovou stěrkou)	m	2,00	

74	Zpravení prasklin a nerovností sanační cementovou stěrkou, např. Mapei, Baumit a pod. včetně vyhlazení povrchu a penetrace, tl. 4 - 25mm	m	3,00	
75	Dodávka a montáž vyrovnávací cementové stěrky pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně přebroušení, vyhlazení a penetrace, tl. 2 - 5mm	m ²	13,50	
76	Nátěr betonových stropních ploch. fasádní silikonovou barvou na betonovou konstrukci se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, včetně penetrace, barva tmavě šedá, např.: Den Braven, Baumit apod.	m ²	13,50	
77	Demontáž, dodávka a montáž venkovní dvouvrstvé omítky, včetně očištění zdiva, penetrace a vyhlazení, (kolem mřížové konstrukce)	m ²	4,50	
78	Nátěr fasádní silikonovou barvou se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům včetně penetrace, barva bílá, např.: Den Braven, Baumit apod.	m ²	4,50	
79	Vyčištění spar v režném zdivu od prachu a nečistot tlakovou vodou	m ²	18,50	
80	Oprava vydroleného spárování stěny z režného kamene sanační cementovou maltou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace, tl. 15 - 35mm, š. 20 - 50mm, např. Mapei, Baumit apod.	m ²	18,50	
81	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Oprava ostění, nadpraží a parapetů u oken 1.PP				
82	Vyčištění ostění a nadpraží ve zdivu z režného kameniva	m ²	7,00	
83	Oprava vydroleného spárování stěny z režného kamene sanační cementovou maltou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace, tl. 15 - 35mm, š. 20 - 50mm, např. Mapei, Baumit apod.	m ²	7,00	
84	Demontáž vydrolených betonových parapetů, 7ks, očištění	m ²	3,00	
85	Vybetonování 7ks parapetů, betonová mazanina tl. 3 - 4cm, š. 105cm, hl. 40cm, vyspádování, penetrace	m ²	3,00	
86	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Oprava režného zdiva z kamene, (vjezd do garáže)				
87	Vyčištění spar v režném zdivu od prachu a nečistot tlakovou vodou	m ²	6,00	
88	Oprava vydroleného spárování stěny z režného kamene sanační cementovou maltou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace, tl. 15 - 35mm, š. 20 - 50mm, např. Mapei, Baumit apod.	m ²	6,00	
89	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Venkovní prostory - hlavní schodiště				
90	Odstranění černo-žlutého šrafování na vstupním dvouramenném schodišti	m	11,00	
91	Nátěr černo-žlutého šrafování na vstupní dvouramenné schodiště, 2x syntetický, š. - 50mm, v. - 50mm, vždy první a poslední schod, (4 x 1,4m, 2 x 2,6m)	m	11,00	
92	Prořiznutí, vyčištění, zpravení prasklin ve zdivu pružným výplňovým tmelem, včetně vyhlazení povrchu, tl. 4 - 25mm, např.: Soudal Soudastop apod.	m	7,00	
93	Nátěr zdiva nad schodištěm, fasádní silikonovou barvou na betonovou konstrukci se zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům, včetně penetrace, barva bílá	m ²	13,50	
94	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Elektroinstalace - část "B"				
Kuchyňka				
95	Demontáž zásuvky	ks	10,00	
96	Dodávka a montáž zásuvky, jednonásobné, kompletní včetně rámečku, 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5519A-A02357)	ks	2,00	
97	Dodávka a montáž zásuvky, dvojnásobné, natočené 16A, 230V, 2P+PE bílá (technické parametry shodné s Tango 5513A-C02357)	ks	8,00	
98	Demontáž, dodávka a montáž spínač sporákový 3pólový, bílý IP 20, 400V /16A technické parametry (tech. parametry shodné s ABB Tango 3425A-0344 B)	ks	1,00	

99	Demontáž rozvodných krabic	ks	14,00
100	Dodávka a montáž krabice univerzální do dutých stěn (technické parametry shodné s Kopos KI 68 L/1)	ks	14,00
101	Demontáž, dodávka a montáž vývodka kabelová se svorkovnicí včetně rámečku IP 20, 400V /16A(design podobný ABB Tango)	ks	3,00
102	Demontáž, dodávka a montáž kabelová upevňovací příchytka pro kabely vedené nad podhledem, včetně hmoždinek a vrutů	ks	28,00
103	Demontáž stávajících vedení	m	147,00
104	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm ²	m	127,00
105	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 5 x 4 mm ²	m	20,00
106	Demontáž, dodávka a montáž chráničky prům. 32mm	m	1,00
107	Provedení průrazu průměr 50mm zdívm do 20cm	ks	1,00
108	Provedení výřezů pro přístrojové krabice do SDK (7 kusů) a do obkladů (7 kusů) a pro vedení kabeláže (14 kusů)	soub	1,00
109	Odpojení a demontáž akumulární kamna	ks	1,00
110	Zaslepení a zapravení SDK po demontáži instalačních krabic a sporákového vypínače	ks	14,00
111	Demontáž ,dodávka a montáž na SDK stěnu nástěnný konvektor pro vytápění obytných prostor 2000W, 230V,včetně hmoždinek a vrutů, montáž na stěnu, elektrické připojení pomocí pevné přípojky (Technické parametry shodné se Stiebel Eltron CNS 200 TREND U)	ks	2,00
WC rozvaděč PL2			
112	Demontáž krytů rozvaděče, zpětná montáž krytů	soub	1,00
113	Demontáž stávajících jističů prvků	soub	1,00
114	Dodávka a montáž do PL2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A/3 , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 400V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 4, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	1,00
115	Dodávka a montáž do PL2 proudový chránič s nadproudovou ochranou technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A , Jmenovitý reziduální proud 0,03A ,Typ A. Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 2, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	6,00
116	Dodávka a montáž do PL2 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A , Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20 ,Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
117	Demontáž, dodávka a montáž do PL2 propojovací lišty	m	0,60
118	Provedení popisu nových okruhů PL2 popisovačem	soub	1,00
Hlavní vstup			
119	Demontáž lišt	m	4,00
120	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	4,00
121	Demontáž stávajících vedení	m	5,00
122	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	5,00
123	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	6,00
124	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 5230 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz. <i>Technické parametry shodné s: Trevos FUTURA 2.4ft PCc Al 5200/840</i>	ks	4,00
125	Zapravení omítek po demontáži světla a lišt	m ²	0,50
Příprava			
126	Demontáž zářivkových a žá. svítidel	ks	2,00
127	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 5230 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz. <i>Technické parametry shodné s: Trevos FUTURA 2.4ft PCc Al 5200/840</i>	ks	2,00
128	Demontáž lišt	m	3,00
129	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	3,00
130	Demontáž stávajících vedení	m	4,00
131	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	4,00
132	Zapravení omítek po demontáži světla a lišt	m ²	0,50
Společenská místnost s barem			
133	Demontáž zásuvky	ks	1,00

134	Dodávka a montáž zásuvky, jednonásobné s víčkem, IP 44, 16A, 230V, 2P+PE bílá (Technické parametry shodné s ABB Praktik 5518-2929 B)	ks	1,00
Elektroinstalace - část "A"			
Sklad 1PP			
135	Demontáž lišt	m	5,00
136	Dodávka a montáž lišta vkladací LHD 40 x 20 barva - bílá	m	5,00
137	Demontáž zářivkových a žár. svítidel	ks	2,00
138	Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 5230 lm, spektrum 840, a Al chladiče, ABS základna - jednofáz. <i>Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft PCc Al 5200/840</i>	ks	2,00
139	Demontáž vývodka kabelová	ks	2,00
140	Dodávka a montáž vývodka kabelová se svorkovnicí včetně rámečku a krabice pro montáž na zeď IP 20, 230V /16A(design podobný ABB Tango)	ks	2,00
141	Demontáž stávajících vedení	m	39,00
142	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 1,5 mm ²	m	18,00
143	Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY J 3 x 2,5 mm ²	m	21,00
144	Demontáž ,dodávka a montáž nástěnný konvektor pro vytápění obytných prostor 2000W, 230V, včetně hmoždinek a vrutů, montáž na stěnu, ,elektrické připojení pomocí pevné přípojky (Technické parametry shodné se Stiebel Eltron CNS 200 TREND U)	ks	2,00
145	Zapravení omítek po demontáži světel a lišt	m ²	1,00
146	Výmalba: 2 x PRIMALEX, barva bílá s protiplísňovou složkou, např.: Mykostop, apod., včetně penetrace	m ²	2,00
Rozvaděč RH 1NP			
147	Demontáž krytů rozvaděče, zpětná montáž krytů	soub	1,00
148	Demontáž stávajících jističích prvků	soub	1,00
149	Demontáž, dodávka a montáž do PL2 propojovací lišty	m	1,00
150	Dodávka a montáž do RH jistič <i>technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 16A, Jmenovité pracovní napětí : 230V, Jmenovitá zkratová schopnost / 230 V : 10 kA, Krytí : IP 20</i> Počet pólů : 1, Vodič tuhý max. : 25 mm ²	ks	2,00
151	Provedení popisu nových okruhů RH popisovačem	soub	1,00
Celý objekt			
152	Úklid a likvidace odpadu - elektroinstalace, včetně likvidace akumulčních kamen	soub	1,00
153	Ostatní a vedlejší náklady - elektroinstalace	kpl	1,00
154	Dodání výkresové dokumentace nové el. instalace 1. PP budova 001 dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
155	Dodání výkresové rozvaděče (RH, PL2) - nové okruhy dle skutečného provedení zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD s výkresy ve formátu dwg a pdf)	soub	1,00
156	Provedení mimořádné revize v rozsahu výchozí revize nové elektroinstalace VŠZ Kníničky - budova 001, 1. PP, rozvaděčů VŠZ Kníničky (RH a PL2 - nové okruhy), včetně dodání 3 ks revizních zpráv.	soub	1,00
2) Objekt 405, oplocení s podezdívkou			
Vodní skluz pro plavidla			
157	Likvidace náletových dřevin a ořez větví zasahujících do plochy skluзу	m ²	4,00
158	Demontáž, dodávka a montáž dubové půlené kulatiny, d. 2,2m, prům. 120mm, ukotvené příčně do betonového podkladu, osová vzdálenost 400mm	ks	22,00
159	Nátěr půlené kulatiny: 2x ochranný syntetický napouštěcí lak, např.: Bondex Decking apod.	m ²	3,00
160	Demontáž, dodávka a montáž spojovacího materiálu, nerezové vruty, min. průměr 6mm, d. 150mm, ukotvené hmoždinkami, hlava zapuštěná v půlené kulatině	ks	132,00
161	Demontáž vydrhlené betonové vrstvy skluзу, tl. 5 -10cm, š. 2,4m, d. 8,5m, včetně ocel. výztuže, (2m3)	m ²	20,50

162	Výplň prasklin v podkladní vrstvě betonového skluzu sanační betonovou směsí, (hl. 10 - 30mm, š. 20 - 50mm),penetrace	m ²	20,50	
163	Dodávka a montáž ocelové výztuže, "KARI", prům. 6mm, oka 100(80) x 100(80)mm, včetně vyvázání a ukotvení do podkladní vrstvy	m ²	20,50	
164	Dodávka a montáž betonového povrchu tl.5 -10cm, C20/25, pro vodní skluz, penetrace, vyhlazení	m ²	20,50	
165	Drobné ruční terenní úpravy v místě napojení na rostlý terén	m ²	4,00	
166	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Oplocení				
167	Vyrovnání konstrukce poškozené spodní brány, včetně sloupku	ks	1,00	
168	Demontáž, dodávka a montáž poplastovaného vyvazovacího drátu 1,4mm, barva zelená	m	50,00	
169	Odstranění poškozeného nátěru trubkové konstrukce vjezdové spodní brány, 3,3 x1,6m, přebroušení a odstranění rzi, vybroušení a očištění všech oprýskaných ploch	m ²	4,00	
170	Nátěr konstrukce spodní vjezdové brány: 2 x základní antikorozní nátěr a 2 x nátěr syntetický, se zvýšenou odolností proti UV záření, barva zelená	m ²	4,00	
171	Ruční odkop rostlé zeminy pro betonový práh pod boční branou, š.30cm, d.360cm, hl.18cm, 0,35t	m ³	0,20	
172	Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva pod betonový práh brány, tl.18cm fr.0/32 včetně srovnání a zhutnění, (0,38m ³ - 0,7t)	m ²	1,10	
173	Demontáž, dodávka a montáž železobetonového prahu pod branou, do dřevěného bednění, tl.18cm, š.- 30cm, d.- 360cm, 0,45t, beton C20/25, KARI síť s okem 110 x 110 mm	m ²	1,10	
174	Demontáž, dodávka a montáž ocelové zarážky pro uzavírání vratových křídel do železobetonového prahu pod branou	ks	1,00	
175	Odvoz odpadu a ekologická likvidace	soub	1,00	
Další náklady				
176	Celkový úklid a zametení všech přilehlých dotčených ploch po dokončení oprav	soub	1,00	
177	Ostatní a vedlejší náklady – např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště, průběžný úklid, provizorní oplocení, dopravní značení, povolení záboru veřejného prostranství a pod.	soub	1,00	
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry				
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců				
Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit				
Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti				
Cena celkem bez DPH				514 798,00
DPH 21%				108 107,58
Cena celkem vč. DPH				622 905,58

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**1. Identifikační údaje stavby:**

Název zakázky: Stavební opravy v objektu VŠZ UO Kníničky Brno

Místo stavby: Loděnice a výcvikové středisko VŠZ UO Brno, CE 06-03-20-001, 06-03-20-405

2. Předmět plnění zakázky:

Jedná se o drobné opravy v objektu a jeho okolí, ve VŠZ UO Kníničky Brno

3. Ostatní:

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a dalších probíhajících stavebních prací v areálu VŠZ UO Kníničky Brno. Povolení pro vstup a vjezd si zhotovitel vyžádá u uživatele. Pohyb techniky a osob je povolen pouze pro příjezd k předanému staveništi.

Pracovní doba PO – PÁ 7:00 – 15:30. Jiná doba, SO, NE a svátky pouze po dohodě. Stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenou skládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Z důvodu zahájení sezóny, je nutno započít práce v interiéru, následně pak v exteriéru. **Zadavatel doporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídce staveniště před podáváním nabídek.**

4. Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí být zajištěna příslušnými technicko – organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norem a předpisů.

5. Požadavky hygienických předpisů:

Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména v otázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťování komunikace a podobně.

6. Specifická organizační opatření:

Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. Při vstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahou areálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek, kouření je povoleno pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volný pohyb cizích osob po areálu je nepřipustný.

7. Místo plnění:

Areál VŠZ UO Kníničky Brno

8. Termín plnění:


Únor – Duben 2025

9. Kontaktní osoby:

Jiří Hruška, tel.:

Milan Senft, tel.

V Brně dne 3. února 2025



PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVÍŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek.
2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.
2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně nápravu.
3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).
4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti).
5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).
6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz.
7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.
9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze přístupové cesty určené objednatelem.
10. Sklárky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.
11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů.
12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).
13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

III. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.
3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.
4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním hořlavých látek, hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest.

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k ochraně před znečištěním podzemních a povrchových vod a k ochraně před znečištěním půdy, a to zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na staveništi (pracovišti).
2. Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hluchosti způsobené jeho činnostmi na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.
3. Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.
4. Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení, které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně využívat.

V Brně dne 16.2.2025

Ing MARTIN Digitálně podepsal Ing
MARTIN VONDRÁK
VONDRÁK Datum: 2025.02.16
21:32:48 +01'00'

Ing. Martin Vondrák

NTP Build s.r.o., IČO:21947554

