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SMLOUVA O DÍLO

č.j. KRPP-97261-7/ČJ-2017-0300VZ-VZ

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Plzeňského kraje
sídlo: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
OS: ID 5ixai69
Zastoupená: plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
lČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: čnb Plzeň
Číslo účtu:

l

l

jako ,,objednatel"

a

společnost: Atelier M.A.A.T. s.r.o.
sídlo: Převrátilská 330/15, 390 01 Tábro
DS: a2993wr
zastoupený: Ing. Arch. Martinem jirovským, Ph.D., mba, jednatel
lČ: 28145968
DIČ: CZ28145968
Bankovní spojeni: Flo banka
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl
spisová značka C 20339

jako ,,zhotovitel"

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

SMLOUVU O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")
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i.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je projektovou přípravou zabezpečit podmínky pro úspěšné poskytnuti
podpory ze 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci ,,Operačního programu Životní
prostředí 2014 - 2020" a následnou realizaci akce ,,OOP Blovice - snÍženÍ energetické
náročnosti budovy"

Předmět díla

1. zajištění veškerých potřebných dokladů (s výjimkou dokladů uvedených v ČI. !1 odst. 3 této
smlouvy) pro úspěšné poskytnuti podpory (viz, článek I. této smlouvy) akce OOP Blovice - snížení
energetické náročnosti budovy, v objektu Hradišt'ská 136 Blovice na pozemku parč. č. st. 202/1
v obci a katastrálním území Blovice (dále též jen ,,Doklady akce"). Zejména tyto dokumenty:

· zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povoleni a
dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech zadávací dokumentace na
zhotovitele stavby (dále též jen ,,PD"). Podrobná specifikace projektové dokumentace
je uvedena ve ,,Specifikaci PO", která je PřIlohou č. 2 přičemž tato je nedílnou
součástí této smlouvy

· Energetický posudek
· Energetický štítek obálky budovy
· Odborný posudek, zpracovaný v souladu $ ,,Metodikou posuzování staveb z hlediska

výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů"

· Průkaz energetické náročnosti budovy
· Další potřebné doklady akce potřebné pro úspěšné poskytnutí dotace a realizaci akce

(s výjimkou dokladů uvedených v ČI. íl odst. 3 této smlouvy)

· Všechny doklady akce budou v souladu se 70. výzvou Ministerstva životního prostředí
v rámci ,,Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020"

2. Zabezpečeni výkonu autorského dozoru (dále též jen "AD") po celou dobu výstavby dle vyžádání
objednatele - předpokládaný počet 20 hodin AD

3. Objednatel si zajistí tyto doklady:

· Doklad osvědčujÍcÍ název, sídlo
· Doklad o jmenování či volbě statutárního zástupce
· Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP
· Aktuální prohlášenI o plátcovství DPH
· Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy
· Souhlasné stanovisko zřizovatele
· Zpráva k modulu CBA
· KumulativnI rozpočet projektu
· Dokument ,,Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorovánÍ projektu"

4. Zhotovitel dále zajistí všechny potřebné podklady, doklady, vyjádřeni, posudky i jiné relevantní
dokumenty vyžadované v souvislosti s poskytnutím podpory.

5. Součásti předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy a ve Specifikaci PO výslovně
neuvedené, přičemž však jsou tyto práce k řádnému provedení díla nezbytné a zhotovitel potřebu
jejich provedení vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl či mohl předpokládat. Provedení
těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace veřejné zakázky č.j. KRPP-
97261/ČJ-2017-0300VZ-VZ. a nabídka zhotovitele ze dne 28.6.2017.
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III.
Cena za dílo

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v ČI. íl. smlouvy, a to ve výši:

a) Zajištění Dokladů akce v rozsahu dle ČI, Il bodu 1 smlouvy

bez DPH 162 000,- Kč,
sazba DPH 21 % 34 020,- Kč,
včetně DPH 196 020,- Kč,

Slovy: jednostodevadesátšesttisÍcdvacetkorunčeských

b) Za AD v předpokládaném rozsahu 20 hodin

bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: čtyřicetosmtisÍcčtyřistakorunčeských

hodinová sazba za AD
bez DPH
sazba DPH 21 %
včetně DPH

Slovy: dvatisÍcečtyřistadvacetkorunčeských

40 000,- Kč,
8 400,- Kč,

48 400,- Kč,

2 000,- Kč,
420,- Kč,

2 420,- Kč,

2. Sjednaná cena za dílo v KČ bez DPH, uvedená v odstavci 1. bodu a) tohoto článku smlouvy je
cenou nejvýše přípustnou. V případě změny zákonné sazby DPH bude sjednaná cena přepočtena
tak, aby položka "sazba DPH" odpovIdaIa zákonné sazbě DPH platné v době zdanitelného plnění.

3. Smluvní strany se dohodly, že AD bude realizován a následně proplácen až při skutečné realizaci
celé akce - viz ČI. lV, odst. 1.

4. Cena za AD dle bodu b) bude fakturována dle skutečně realizovaného počtu hodin AD,
odsouhlaseného objednatelem, za použití hodinové sazby za AD uvedené v bodu b).

5. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené ceny zahrnuji veškeré náklady spojené s plněním
předmětu smlouvy. Obsahují úplné ocenění všech položek projektových prací, dodávek, služeb a
souvisejÍcÍch činnosti s plněním předmětu smlouvy. Tabulka "Cenová nabídka" v Kč bez DPH a
včetně DPH se současným uvedením sazby DPH v % a v Kč je přílohou č. 1 smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín plnění:
Dílo podle ČI. Il. odst. 1 smlouvy: do 15. 9. 2017
Dílo podle ČI. Il. odst. 2 smlouvy: během výstavby - AD bude realizován až při skutečné
realizaci celé akce tj. za podmínky, že bude poskytnuta podpora ze 70. výzvy Ministerstva

¶ď

životního prostředí v rámci ,,Operačního programu Zivotni prostředí 2014 - 2020". O tomto bude
zhotovitel objednatelem prokazatelně písemně informován.

2. Místo plněni:
Místem dodání a předáni projektové dokumentace je objekt Krajského ředitelstvI policie
Plzeňského kraje, oddě|ení správy nemovitého majetku, Sedláčkova 44, Plzeň.
Místem plněni výkonu autorského dozoru je místo výstavby.
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V.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel plni své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péči a
splní je řádným ukončením a předáním předmětu plněni. Zhotovitel provede dílo v kvalitě
stanovené platnými technickými normami, v souladu s obecně závaznými právními předp'isy
vztahujlcimi se k realizaci díla a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají přľdušnou kvalifikaci. Doklad o
Kva|ifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni objednatele povinen předložit.

3. projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního
zákona, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znění, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,
v platném znění. PO bude zpracována v rozsahu dle Přílohy Č.2.

4. Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou, nepoužitou a s
doklady v českém jazyce. Při použití průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob
(patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky apod.), zhotovitel plně
odpovídá za dodržení právních podmínek použití tohoto vlastnictví a v případě jejich porušení
nese právní důsledky z toho vypiývajicí.

5. Zhotovitel musí v PO navrhovat použiti výrobků a materiálů, které mají takové vlastnosti, aby po
dobu předpokládané životnosti projektované budoucí stavby byla při její běžné údržbě zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost,
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívánĹ ochrana proti hluku a úspora
energie. Nesmí navrhovat použití žádných výrobků a materiálů, o kterých je známo, že jsou
škodlivé. Bude-li ve výkazu výměr, soupisu prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných
standardů objednatel nucen uvést položku, která jednoznačně vymezuje použitý materiál nebo
výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard, který může být
nahrazen materiálem nebo technologií srovnatelnou.

6. V průběhu zpracování PD zpracovatel svolá minimálně lx týdně technickou radu (dále též jen
"TR") a to v sídle objednatele. Technická rada je složena ze zástupců objednatele uvedeného v ČI.
V odst. 8 smlouvy a zástupce zhotovitele uvedeného v ČI. V odst. 9 smlouvy. Na jednání tr jsou
dle potřeby zváni zástupci odborných služeb objednatele vyjadřujících se k PD. Ze závěrů TR
zhotovitel do PO zapracúje veškeré požadované připomínky, úpravy a doplňky. K závěrečnému
projednání úplnosti a kvality zpracované služby svolá zhotovitel poslední TR a její termín jednání
stanoví tak, aby byla dodržena doba plnění díla. Z každé TR bude zhotovitelem pořízen zápis,
jehož kopii do 5 dnů zašle účastníkům TR, přičemž zápisy budou součástí dokladové části PO.

7, Součástí PO budou i základni podmínky vybavení a provozu staveniště (rozmístění elektrických a
jiných vedení, jejich ochrana, místa odběru elektrické energie, vody apod.), harmonogram
provádění, kontrolní etapy popř. uzlové body vlastní stavby, množství, třídění a odvoz odpadu
včetně místa jeho uložení, popř. další podmínky realizace vlastni stavby.

8. Objednatelem jsou výkonem funkce technického dozoru při plněni předmětu smlouvy pověřeni:
Štruncová tel. 974 324 830,

kteří jsou oprávněni kontrolovat
provádění prací při zpracování PD z hlediska jejího reálného zpracování k provádění vlastní
výstavby.

9. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat Ing. jakub Šepela, DiS.
10, Zhotovitel se zavazuje kvalifikovanou osobou zajistit výkon ad, a to po celou dobu provádění

stavby až do vydání kolaudačního souhlasu, popř. předání stavby. Skutečný počet realizovaných
hodin AD bude vyplývat z konkrétních požadavků objednatele na přítomnost osoby provádějící ad
na stavbě.

11. Zhotovitel bude objednateli vykazovat skutečný počet hodin reahzovaného AD měsíčně za každý
kalendářní měsíc, v němž byl AD vykonáván. výkaz hodin realizovaného AD bude za objednatele
potvrzovat jeho zástupce viz. ČI. V odst. 8 smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen archivovat Qriginá|nÍ vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály
účetních dokladů a veškerou další dokumentaci související s realizaci projektů po dobu 10 let od
jejich vzniku, minimálně však do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s plněním této
smlouvy.

13. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů
souvisejÍcĹch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č.
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563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

vi.
Předáni a převzetí díla

1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k převzetí jednotlivých části díla (viz a.
V odst. 8 smlouvy).

2. Předání jednotlivých částí Dokladů akce a PO dle článku Il. odst. 1 této smlouvy ve sjednaném
místě plnění musí provést statutární orgán zhotovitele nebo osoba pověřená statutárním orgánem
zhotovitele.

3. Osoba pověřená objednatelem podepíše u výše uvedených částí díla "Protokol o předání a
převzetí", který slouži jako potvrzeni o předání těchto částí díla bez zjevných vad. Na protokolu
musí být uvedeno jméno pověřené osoby objednatele a zhotovitele, jejich podpis a datum předání.

4. Okamžik převzetí jednotlivých částí díla podle článku íl. odst. 1 této smlouvy nastává podpisem
"Protokolu o předáni a převzetí" pověřenou osobou objednatele.

5. Převzetí AD dle článku ll. odst. 2 smlouvy je uskutečněno písemným odsouNasením výkazu hodin
skutečně realizovaného AD osobou pověřenou objednatelem (viz ČI, V odst. 11).

6. Objednatel není povinen převzít provedené dílo, pokud vykazuje nedostatky, některá část díla
zjevně chybí, nebo odporuje smlouvě. V případě jeho nepřevzetí sepíší a podepÍšÍ zástupci
zhotovitele a objednatele "Protokol o nepTevzetí díla", kde se uvedou důvody nepřevzetí (vady) a
budou stanoveny termíny k jejich odstranění. Nedostatky musí zhotovitel odstranit na vlastní
náklady bezvadným provedením. Nepřevzetím předmětu díla není dotčen termín ukončení plnění
dle ČI. lV. smlouvy a ustanoveni o smWvních pokutách a úrocích dle ČI. XI. smlouvy, Vznikne-li
tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

VII.
Fakturační a platební podmínky

1. Právo fakturace za dílo dle článku Il. odst. 1 této smlouvy vzniká zhotoviteli po podpisu "Protokolu
o předáni a převzetí" pověřenou osobou objednatele.

2. Právo fakturace za AD vzniká zhotoviteli až po vydáni kolaudačního souhlasu stavby OOP Blovice
- sň iženi energetické náročnosti budovy a nabytí jeho právní moci.

3. Daňový doklad (dále jen "faktura") vystaví zhotovitel po vzniku práva fakturovat a do 5 pracovních
dnů jej doručí objednateli ve trojím vyhotovení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle
ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další
náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura musí dále obsahovat číslo jednací této smlouvy
o dílo.

4, Faktura, vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených ná|ežitostí obsahovat označeni
objednatele: Česká republika - Krajské ředitelstvl policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28
Plzeň a musí být zhotovitelem doporučeně zaslána na adresu: Krajské ředitelstvI policie
Plzeňského kraje, OSM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, případně může být po předchozí domluvě i
osobně předána v místě plněnl dle článku lV. bodu 2.

5. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne doručenl faktury. Faktura se
považuje za uhrazenou okamžikem připsání přislušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7. objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj

uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotoveni nebo
neodpovídá-li cena údajům uvedeným ve smlouvě o dílo. Při vrácení faktury objednatel uvede
důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne
doručení nové bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit
objednateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

8. S ohledem na způsob, kterým jsou objednateli ze státního rozpočtu přidělovány finanční
prostředky, se objednatel se zhotovitelem dohodli, že ze strany zhotovitele nebudou v období od
16. prosince do 31. ledna následujícího ka[endářního roku vystavovány žádné faktury. Bude-li
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objednateli v uvedeném období. tj. od 16. prosince do 31. ledna nás!edujIcího kdendářního roku,
doručena faktura vystavená zhotovitelem, je objednatel oprávněn vrátit jí zhotoviteli, aniž by s"
tímto postupem dostal do prodlení $ její splatností.

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plněni (zhotovitelem), bude příjemcem
zdanitelného plněni (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si objednatel ověří
způsobem umožňujÍcĹm dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není nespdehlivým plátcem
dph, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně
způsobem UmožňujÍcím dálkový přistup. V opačném případě objednatel Úhradí zhotoviteii pouze
základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

VIII.
Vtastnické právo a odpovědnost za škody

1. Vlastnické právo k provedenému dílu či jeho části přechází na objednatele okamžikem převzetí.
Za nebezpečí škody až do okamžiku převzetí odpovídá zhotovitel.

2. Vlastníkem jakékoliv věci (dokumentace apod.), předané zhotoviteli k provedení požadovaného
díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z
objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem předáni věci a
podpisem "Protokolu o zápůjčce" zástupci obou smluvních stran.

lX.
Záruka a reklamační podmínky

1, Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace, a
zaručuje, že dodané dílo bude mít požadované vlastnosti dle zadání objednatele a veškerých
relevantních právních a technických norem, platných v době jeho zhotovení.

2. Za správnost projektové dokumentace, resp. navrženého řešeni, odpovídá zhotovitel po celou
dobu životnosti realizovaného díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly vady či nedostatky
této projektové dokumentace.

4. V případě zjištěné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen tuto vadu bezplatně
odstranit.

5, Zhotovitel odstraní reklamované vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace
zhotoviteli, pokud si smluvní stany nedchodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

6. Překroči-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vytčených vady či nedodělků o vÍce jak 5 kalendářnIch
dnů, může objednatel zadat provedení oprav jinému kvalifikovanému subjektu, a to na náklady
zhotovitele.

7. Na žádost poskytovatele podpory o doplněni dokladů akce bude zhotovitel neprodleně vyzván
k jejich doplněnI a to v rozsahu stanoveném poskytovatelem podpory. 70. výzvy Ministerstva
životního prostředí v rámci ,,Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020".

8. Zhotovitel se zavážuje veškerá dodatečná požadovaná plnění dle ČI. IX., odst., 7 doplnit v rozsahu
a termínu stanoveném poskytovatelem podpory a to na vlastni náklady.

X.
Vady

1. Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady a nároky z vad na
provedeném a předaném díle ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.

XI.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
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1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla v termínech
uvedených v či, lV. bodu 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušné
části díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlenI, a to až do úplného splnění závazku nebo
do zániku smiuvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení ČI, Xill. smlouvy. Okamžik práva
fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

2. V případě. nedodá-li zhotovitel objednateli příslušrm část díla ani do 10 kalendářnIch dnů po
uplynutI lhůty stanovené dle bodu 1 ČI. IV smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli za nedodanou
část díla jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Tato smluvní pokuta bude
objednatelem vymáhána nezávisle na smluvní pokutě dle bodu 1 tohoto článku smlouvy. Tím
nejsou dotčena ustanovení ČI. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smiuvM pokuty vzniká
11. den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objeanateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované
vady (ČI. IX. odst. 5.) smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý započatý den prodlení. Tím
nejsou dotčena ustanoveni ČI. Xlll. smlouvy. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká
prvním dnem prodlení.

4. V případě vady PO, zjištěné v průběhu provádění stavby, která způsobí objednateli vznik víceprací
ve finančním objemu větším jak 10 % sjednané ceny stavby, zaplatí zhotovitel objednateli
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu objednatel neuplatni,
pokud zhotovitel prokáže, že se jedná o vadu a o vícepráce, které ani při vynaložení odborného
přístupu při zpracování PO a zpracováni soupisu prací (včetně výkazu výměr) nemohl objektivně
předvídat. Ani v tomto případě však zhotoviteli nezaniká povinnost odstranění vady dle podmínek
této smlouvy. Pokud zhotovitel objektivní důvody vzniku vady v PD neprokáže, bude tato smluvní
jednorázová pokuta objednatelem uplatněna a vymáhána na zhotoviteli nezávisle na případných
dalších smluvních pokutách die tohoto článku smlouvy.

5. V případě neposkytnuti podpory zaviněné na straně zhotovitele, tj. nedodáním všech potřebných
požadovaných podkladů a to včetně dodatečně vyžadovaných, resp. dodaných v takové kvalitě,
které neumožní plněni poskytovatelem podpory ze 70. výzvy Ministerstva životního prostředí
v rámci ,,Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020", se smluvní strany dohodly na
smluvní pokutě ve výši 150 000,- KČ. Tímto není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu
škody.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nebude poskytnuta podpora na tuto akci z důvodů na
straně zhotovitele, zpracuje zhotovitel na žádost objednatele novou dokumentaci v souladu
s platnými podmínkami pro předmětné období a to na vlastní náklady. Na tento nový předmět
plnění bude zpracován dodatek k této smlouvě.

7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši dle nařízení
vlády č. 351/2012 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

8. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, pak povinnost zaplatit škodu, smluvní pokutu nebo úrok z
prodlenI má smluvní strana do dvaceti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy druhé
smluvní strany k zaplacení škody, smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši
vznikla druhé smluvní straně v této souvls|osti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně
vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII.
Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řid j ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Zhotovitel prohlašuje, Ze provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích
osob při prováděnf díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými a jinými požadavky objednatele a obecně
závaznými právními předpisy, dále pak ČSN a EN, vtahujíckni se k předmětu smlouvy a že tyto
má ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

5. V případě zapůjčení jakékoliv dokumentace nebo podkladů od objednatele musí zhotovitel po
ukončení plněni předmětu smlouvy tyto podklady do 30 kalendářních dnů vrátit objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze
základn ich identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví,
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7. jednacím jazykem při jakémkdiv ústním jednání či písemném styku, sowÍsejÍcÍm s plněním této
smlouvy, je český jazyk.

8. Vznikne-li na straně objednavatele potřeba vícetisků (kopii), bude se zhotovitelem tento
požadavek řešen samostatným jednáním objednatele se zhotovitelem PD.

9, Zhotovitel provede poučení osob ve smyslu § 115 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR, o
povinnosti zachovávat mlčenlivost, o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou
činností dověděl,

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v souladu s platnými právními předpisy a svými interními
normami zveřejní jak zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, tak i kompletní znění této
smlouvy, a to včetně identifikačních údajů zhotovitele a výše zhotovitelem nabídnuté ceny.
Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

XIll.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále v těchto
případech:
a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnáni účelně vynaložených a prokazateině

objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
b) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení

zhotovitelem.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí:

a) nedodržení doby provedení dfla dle bodu 1 ČI. IV. smlouvy, po předchozím upozorněni
objednatele a to ani po uplynuti 10 kalendářních dnů od termínu provedeni a předáni předmětu
smlouvy;

b) nedodržení doby výkonu ad dle bodu 2 ČI. lV smlouvy po vyzvání objednatele, a to ani po
uplynutI 10 Ka|endářnľch dnů od tohoto vyzvání

c) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
d) překročeni termínu odstranění vad díla o vÍce jak 10 kalendářních dnů;
e) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla.

3. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je
neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručeni druhé smluvní straně.
Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy.
Zhotovitel v tomto případě:
- provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu;
- zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného díla;
- předá po ocenění rozpracované dílo objednateli.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na případné smluvní pokuty či nárok na náhradu
škody.

XIV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích (9 stran a 3 stran příloh), z nichž každý má platnost
originálu, Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými
a vzestupně očísbvanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny
některé z osob uvedených v článku V. této smlouvy (technický dozor, osoba jednající za
zhotovitele ve věcech technických, osoba potvrzujÍcÍ výkon ad) postačí písemné sdělení druhé
smluvní straně,

3. Smluvní strany prohlašujl, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavřeni smlouvy
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právni důsledky plynoucí z
vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojuji
pod ni své podpisy,

4. Po podpisu oběma smluvními stranami, dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv tato smlouva
nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv
ani do tři měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. je zrušena od jejího počátku.

5. Nedňnou součástí této smlouvy jsou následuj'icí přIlohy:
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- Přlloha č. 1 ,,Cenová nabídka"
- Příloha č, 2 ,,Speciňkace PD"

2 1. 07, 2017
V Plzni dne .

plk. Ing. Be. P
náměstek ředitele pro ekonomiku

V T

objednatel

Ing. Ahch. M D., mba
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Přlľoka č. 1 [( V:'

Cenová nabídka - ,,Zajištění clokladů a zpracování PD na akci "OOP Blovice - snížení
energetické nároČnosti budovy"

Ped. číslo Dílo Cena v KČ bez DPH DPH 21% Cena v KČ včetně
DPH

"zpracování projektové dokumentace pro
[ -3tavební povolení v rozsahu dle ČI. || bodu 1 162000 34020 196020

písm. a) smlouvy

AD v předpokládaném
3 rosazhu (20 hodin AD) dle č. 40000 8400 48400

|| bodu 1 písm. C) smlouvy

Celková cena za položky 1 až 2 202000 G2420 244420

Datum: 28.6.2017

Pod,is oprá¥něnCo$
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTV[ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nsmovit6ho majetku

jID: PCR03ETRpoB(j338750
'. ' ""ŕ?

'·---·---' Plzeň 20, června 2017
Počet listů: 2
PřílohV: 113 + foto

... ..

Specifikace PD
v rámci veřojné zakázky zajištění dokladů a zpracování PO na akci "OOP Blovice -
sníženf energetjcké náročnosti budovy"

Předpokládaný rozsah projektových pracf:
Stavební úpravy budou probíhat v objektu Hradišťská 136 Blovice na pozemku parč. č, st. 202/1
v obci a katastrálnlm území Blovlce. Hlavní projektované práce budou spočlvat v:
· Zateplení obvodového pláště (obvodové Btěny, drop v suterénu, podlaha na půdě) objektu
· Nutná výměna výplní otvorů
· výměna stávajíclho plynového kotle na vytápění a topidel ,,waw" za kondenzační kotel
· Úprava systému ohřevu teplé vody
· Úprava systému vytápění
· Výměna střešní krytiny
· Další nutné navážujlci stavební úpravy

Jednotllvé stupně projektové dokumentace:

a) zpracování projektové dokumentace pro stavebnf povolení (dále též jen dsp)
· zpracování projektové dokumentace pro stavební povolenl dle Stavebního zák.

183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb, q dokumentaci staveb v platném zněnl
· svolánf technické rady lx týdně v sIdle objednatele za účelem koordinováni průběhu

projektových prad, poHzení zápisu z fechnlcké rady
· předběžné projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy
· předběžné projednání projektové dokumentace se zástupci jednotlivých dotčených

odborů KŘP-P a MV ČR
· zapracování případných připomlnek ze $tanQv|$ek dotčených orgánů státní správy a

odborů KŘP-P a MV ČR do projektové dokumentace

Počet vyhotovení:
- 3x projekt v tištěné podobě včetně
- 2x projekt v elektronické podobě na CD v needitovatelném formátu - pdf (členění nacd stejné jako v tištěné podobě)
- 2x projekt v elektronické podobě na CD v editovatelném formátu - DOC, XLS, DWG(členění na CD stejné jako v tištěné podobě)
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b) zpracování pro]ektové dokumentace gro veaIizaci stavby v podrobnostech zad ávacl
dokumentace na zhotovltele sttwby (-dále též Jen DPS)

@ zpracováriľ projéktóvé dokumentacé pro pro,v£den| stavby dle Stavebního zák,
1'83/2006 Šb, a dle vyhlášky 499/2Ď06 Sb, o dokument'aá staveb v platném zl1ěnf

· pŕój6któvá dokuinenľaCé bude použita .pro výběr dodavatele .stavby, musí být
'l se zák, 134/2016 sb a výhl. 169/2q16 Sb.

e svolání te¢hnické 'rady lx ·týdně v sfdle objednatele za účelem koordjnovárlf průběhu
prQjek'tový"a µrací, poHzéní zápis.u z téchri i'cké rady'
projektovarí¢ staváni práce a dodávky musí bý.t' oceněny Ble některého platn.ého
aktu"älr1ÍhQ ceiýku $távěbnlch prací

p rozdělení soup|$u g'Qcjávek a prací na uznatelné a neuznatelné výdaje
· předbĚžhé ,próiédnáôí prójektc}\'é dokumentace se zástúp.ci je.dňotlivých dotčených

odborů KŘP'P a Mv CR
· zápraccivájj přlpádhých připóminek ze stanoyisek dótčeti'ých otýánů st'áfní správy a

odborů K'ŘP-P á'.MV čr do: projektové dokumentace
· zprá"cování harmonogramu štavebních práci

· na vyžádáňí objednatele zajistí zhotovitd PO účast autorizované osoby na výběrovém
řfzenl n'a'zhotôvitele stavgy

počet vyhotoveni:'
- 6x mim V tištěné'podobě včetně výkazu výměr
- lx ťlšténý.p'o|ijZkôvý rozpočet stavby
- 2·x' É).rojék't v elektróniCké podobě na CD v rleeditovatelném formáfu - PD.F včetně

šQUPisľj práci (čIeněnl na CD stejné jáko v tištěné podobě)
- 2š( pFc'jekt 'v- élektro'niCkě podobě na CD. v editovatelňém formátu - DOC, XLS, DW.G

včetně pQ|ožkového rpzp,očtu (členění na cD'stéjňéi jakô v tištěně' p'pdo6ě).

PřÍlóhV ke specifikaci:
· P'ůd.órysy csb]éktu OOP Blovice
0 Fótódókumentace
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