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EVC UZSVM/O/109377/2025
.- UZSVM/O/108090/2025-HSPH

PRIKAZNi SMLOUVA
¢. 37/2025
uzaviend dle ustanoveni § 2430 a zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik“) a zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,

ve znéni pozdéjSich predpisu, na:

»Jesenik — snizeni energetické naro¢nosti budovy — vykon technického dozoru

stavebnika“
Smluvni strany:
Pfikazce: Ceska republika — Ufrad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych
se sidlem: Rasinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2, Nové Mésto
za kterého
pravné jedna: Ing. Karel Toenovsky, feditel Uzemniho pracovité Ostrava,
Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice,
na zakladé Pfikazu &. 6/2019, v plathém znéni
ICO: 69797111
DIC: CZ69797111 — neni platcem DPH
Bankovni spojeni:  Ceskéa narodni banka, &islo Gétu:

(déle jen ,pfikazce")

a

Piikaznik: KARADO CZ s.r.o.

se sidlem: Nad Prehradou 2442, Mistek, 738 01 Frydek - Mistek

ICO: 069 41 362

DIC: neni platce DPH

Zapsany: v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil C, vlozka
73884

bankovni spojeni: XXXXXXXXXEXXEXKK KK XIXKXKEXKEXKEXKKXXXXXX

Kontaktni osoba: Miroslav Slezak

e-mail: XXXXXXXXXXXXKXXXXX

telefon: XXXXXXXXXX

(dale jen ,prikaznik®)


mailto:karadocz@seznam.cz
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pfikazce a pfikaznik spoleéné dale jako ,smluvni strany“ uzaviraji nize uvedeného dne, mésice
a roku tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,smlouva®):

Clanek I.
Preambule

1.1 Prikazce prohlasuje, Ze je organizacni slozkou statu zfizenou zdkonem ¢&. 201/2002 Sb.,
o Ufadu pro zastupovani statu ve v&cech majetkovych, ve znéni pozdé&jSich predpist,
s pfisludnosti hospodafit s majetkem statu nebo namisto organizacnich slozek statu, které
jsou prislusné hospodafit s pfedmétnym majetkem statu, podle zakona €. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejim vystupovanim v pravnich vztazich, v platném znéni, a je
opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

1.2 Ptikaznik prohlasuje, Ze splfiuje veSkeré podminky a poZadavky v této smlouvé stanovené
a je opravnén tuto smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsazené.

1.3 Smluvni strany prohladuji, Ze pokud tato smlouva nestanovi jinak, bude postupovano
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, a v souladu s dalSimi pravnimi
predpisy, které se vztahuji na pfedmét smlouvy.

Clanek II.
Predmét smlouvy

2.1 Pfedmétem této smlouvy je uplatné zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika ke
stavebni akci: Jesenik — snizeni energetické naroénosti budovy.

2.2 Prikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti technického dozoru stavebnika zaplati
pfikaznikovi odménu ve vysi ujednané v této smlouveé, pfiCemz vesSkeré naklady pro vykon
technického dozoru stavebnika jsou v této odméné zahrnuty.

2.3 Vykon technického dozoru stavebnika pfikaznikem zahrnuje provéfovani souladu dodavek
vyrobku, praci a sluzeb s projektovou dokumentaci, kontrolu priibéhu stavby s ohledem na
kvalitu, vhodnost a spravnost provadénych praci, v€etné kontroly vykazovanych praci ve
vztahu k Cerpani finanénich prostfedkid. Podrobna specifikace je uvedena v ¢lanku Ill.
Rozsah ¢innosti.

Clanek Il
Rozsah ¢innosti

3.1 Rozsah €innosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi:

a) seznameni se s projektovou dokumentaci,

b) kontrola projektové dokumentace z hlediska Uplnosti a souladu s platnou legislativou
(pfedevsim vyhlaskou €. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zakonem ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, vyhlaskou €. 266/2021 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,
vyhlaskou €. 146/2024 Sb., vyhlaska o pozadavcich na vystavbu

c) seznameni se s obsahem smluv pfedlozenych pfikazcem,

d) soucinnost pfi zpracovani navrhu smlouvy se zhotovitelem stavby.
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3.2 Rozsah €innosti zajistovanych pfikaznikem v realizacni fazi:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

p)
o))

B
u)

pribézny vykon technického dozoru stavby,

organizacni zabezpecleni pfedani stavenidté zhotoviteli stavby, v&etné protokolarniho
zapisu a zabezpeceni zapisu do stavebniho deniku,

zabezpec€eni souladu provadéni stavby s odsouhlasenym projektem a pfipadnymi
podminkami ve spravnich rozhodnutich, s pozadavky dotéenych organu a spravcl
technické infrastruktury,

cenova a vécna kontrola provadénych praci a soupis provadénych praci, porovnanim
s odsouhlasenym rozpodctem,

kontrola nad dodrzovanim vSech dohod, podminek a termint uvedenych ve smlouvé
o dilo, podani navrhu na uplatnéni smluvnich pokut v&i zhotoviteli stavby,

sledovani dodrzovani kvality praci, dodanych material(, technologickych postupl
a technickych predpisu,

kontrola a zhotoveni fotodokumentace téch ¢asti praci a dodavek, které budou v dalSim
postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do
stavebniho deniku,

pravidelna kontrola stavebniho deniku, provadéni zapisu s vyjadfenim ke kvalité
provadénych praci a dodanych material(. V pripadé zjisténi nedostatkd, vyzvani
zhotovitele k provedeni napravy do urleného terminu, nasledné kontrola splnéni
pozadavku stavebniho dozoru,

uplatnéni vlastnich navrhl, které povedou ke snizeni ceny stavby, avSak nesnizi
technicky jeji kvalitu,

zajisténi a ucast na vSech jednanich s organy ¢innymi ve spravnim fizeni a dotéenymi
organy,

ucast na pfikazcem svolavanych kontrolnich dnech za uéelem podani informaci
o prubéhu realizace a kontroly uloZenych Ukolu, a to minimalné 1x za 5 pracovnich dnd,
spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

spoluprace s projektantem a s dodavateli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektu,

sledovani, zdali zhotovitel provadi prfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolu jejich vysledku a vyzadani dokladu, které prokazuji kvalitu
provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.),

uplathovani namétd, smérfujicich ke zhospodameéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby,

pofizovani fotodokumentace, popf. videozaznamu stavebnich praci,

spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanovenimi smluv, upozornéni
zhotovitele na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladu pro uplatnéni majetkovych
sankci,

telefonické a emailové konzultace s pfikazcem a zhotovitelem stavby, pfipadné
subdodavateld,

poradenska ¢innost pfi vystavbé,

kompletace a kontrola dokumentace pro dokonceni stavby,

technické zajisténi prevzeti dila od zhotovitele stavby, v€etné vyc¢tu vad a nedodélkd,
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w) soucinnost pfi stanoveni pisemnych reklamaci vad dila po dobu trvani zarucni lhaty
stanovené zadavatelem v&etné kontroly jejich odstranéni,

X) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem stavby, pfevzeti prostor stavenisté a protokol
0 prevzeti stavenisté,

y) po ukonceni stavebnich praci dolozi pfikaznik pfikazci originaly protokolu.

Pokud ve vy¢tu ¢innosti pfikaznika neni uvedena €innost, ktera je nebo se stane pro fadny
vykon funkce technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby nutna nebo obvykl4, je
pfikaznik povinen na to pfikazce upozornit a takovou &innost po domluvé s pfikazcem fadné
provést. Jedna se o Cinnosti blize nespecifikovane, které jsou vSak nezbytné k fadnému
vykonu ¢innosti technického dozoru stavebnika a o kterych, vzhledem ke své kvalifikaci
a zkuSenostem, pfikaznik mél nebo mohl védét.

Clanek IV.
Misto a lhata pInéni

Mistem pInéni smlouvy je administrativni budova v majetku CR — Ufadu pro zastupovani
statu ve vécech majetkovych, Uzemniho pracovisté Ostrava, ulice Lipovska 125/12, 790 01
Jesenik.

Smluvni strany se dohodly, Ze po nabyti U€innosti této smlouvy bude pfikaznik pfikazcem
vyzvan k zahajeni plnéni této smlouvy. Zacatek pInéni pfipravné faze dle ¢lanku lll. bodu 3.1
se predpoklada v 03/2025 a ukon&eni praci pfipravné faze se predpoklada do 06/2026.
Predpoklad zacatku realiza¢ni faze dle Clanku Ill. bodu 3.2 se pFedpoklada v 07/2026
a prfedpokladané ukonceni praci je v 06/2027.

Pfikaznik je povinen provést jednotlivé ukony vyplyvajici z €l. 1ll, bodu 3.1 a 3.2 v téchto
terminech:

a) Dle ¢lanku Ill. bodu 3.1 rozsahu &innosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi do
30.6.2026;

b) Dle ¢lanku lll. bodu 3.2 rozsahu &innosti zajiStovanych pfikaznikem v realizaéni fazi do 4
tydnt po prevzeti stavenisté zpét prikazcem.

Smlouva je uzaviena na dobu urcitou, do ukonéeni vS8ech praci, zajiSténi souvisejicich
dodavek a sluzeb a do spInéni vS§ech zavazkl ze smlouvy.

Clanek V.
Cena ukont

Ceny za jednotlivé Ukony jsou stanoveny, jako ceny smluvni a €ini za ¢ast:
a) 38 000,-- K& bez DPH - neni platce DPH,
b) 196 000,-- K& bez DPH- neni platce DPH.

Celkova cena za komplexni realizaci vykonu technického dozoru stavebnika je stanovena ve
vySi 234 000,-- K¢ bez DPH, pfikaznik neni platce DPH, cena je konecna.

V pfipadé zmény DPH bude aktualni sazba DPH uplatnéna podle zakonl platnych v dobé
fakturace.
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Smluvni cena je podloZena nabidkovou cenou pfikaznika ze dne 2.2.2025.

Smluvni cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna. Ve smluvni cené jsou zapoditany
vedkeré naklady, vydaje, material, doprava, poplatky, pojisténi a jiné aktivity nebo ¢innosti
pfikaznika souvisejici s vykonem technického dozoru stavebnika dle této smlouvy.
Dohodnou-li se smluvni strany na zméné smlouvy a tato zména bude mit vliv na snizeni
smluvni ceny, bude tato skuteénost uvedena v dodatku k této smlouvé.

VSechny prace, dodavky nebo souvisejici sluzby musi byt poskytnuty pfikazci ve sjednaném
rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezeni. Pfikaznik neni opravnén ,douctovat pfikazci
jakékoliv dodate¢né prace, sluzby ¢&i dodavky, které budou nezbytné pro fadné spinéni
predmétu této smlouvy, a to napf. i z davodu, Ze pfikaznik chybné odhadl dil¢i cenu anebo
poskytl nekvalitni praci, dodavku ¢&i sluzbu, v jejichz disledku bylo nezbytné poskytnout dalsi
pinéni pro fadné spinéni pfedmétu této smlouvy.

Clanek VL.
Platebni podminky a fakturace

Po ukonc&eni jednotlivych Ukonl bude hrazena dil¢i faktura. Faktury za samostatna
zdanitelnd pInéni budou pfikaznikem vystavovany do vySe celkové ceny za komplexni
realizaci vykonu technického dozoru stavebnika, ato do 234 000,-- K& bez DPH, tj. kone¢né
ceny 234 000,- (subjekt neni platce DPH).

Faktura musi byt doruena pfikazci na adresu:

l:JFad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,
Uzemni pracovisté Ostrava,
Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava — Radvanice,

nebo do datové schranky: c4nfsbn,

a) do 10 pracovnich dnl po ukonéeni pfipravné faze,
b) do 10 pracovnich dnl po podpisu protokolu o prevzeti stavenisté zpét prikazcem.

Faktura musi mit nalezitosti dafiového dokladu podle aktualni legislativy. Pfikazce si
vyhrazuje pravo vratit fakturu pfikaznikovi k opravé (doplnéni), pokud nebude faktura takové
nalezitosti obsahovat Ci pfesahne dohodnutou cenu. V takovém pfipadé bude prerusen béh
Ihaty splatnosti a nova Ihata splatnosti zatne bézet okamzikem doruceni opravené
(doplnéné) faktury pfikazci.

Faktura musi byt vystavena se splatnosti 21 kalendarnich dnii od prevzeti faktury
pfikazcem, popf. ode dne prokazatelného prevzeti pfikazcem opravené (doplnéné) faktury
ze strany pfikaznika.

Podminkou pro zaplaceni ceny pfedmétu pinéni objednatelem je stanoveni vydajl
Ministerstvem financi na financovani projektu ve smyslu § 5 odst. 1 pism. d) vyhlasky ¢.
560/2006 Sb., o ucasti statniho rozpoctu na financovani programu reprodukce majetku, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vydaje“). V pfipadé&, Ze ke dni splatnosti faktur nebudou
Ministerstvem financi vydaje stanoveny, objednatel o této skute¢nosti zhotovitele neprodlené
pisemné vyrozumi a lhuta splatnosti faktur se automaticky prodluzuje tak, ze faktury budou
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splatné do 21 kalendainich dnd ode dne stanoveni vydaju. V takovém pfipadé se nejedna o
prodleni. Doklad o stanoveni vydajli zasle objednatel zhotoviteli bezprostfedné poté, kdy mu
bude tato skute&nost Ministerstvem financi oznamena.

Zalohy prikazce neposkytuje.

Clanek VII.
Prava a povinnosti piikaznika

Pfikaznik se zavazuje provést pfedmét této smlouvy fadné a vcas s vynaloZzenim veskeré
odborné péce v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy (dle § 160 zakona ¢&. 283/2021 Sb.),
technickymi normami, technologickymi postupy, zavaznymi stanovisky dotéenych organa,
podminkami spravcl technické infrastruktury a v souladu s pfipadnym souhlasem i
povolenim stavebniho Ufadu pro dany stavebni zamér.

Pfikaznik je povinen bezodkladné a fadné provéfit kazdy pokyn pfikazce a pisemné ho
upozornit na nespravnost nebo nevhodnost jeho pokynu, na rozpor s platnymi pravnimi
predpisy, technickymi normami nebo vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Pfi provadéni Cinnosti technického dozoru stavebnika se pfikaznik zavazuje dodrzovat
v8eobecné zavazné pravni pfedpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce a vyjadrenimi vefejnopravnich organu a organizaci jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z€asti, provedeni Cinnosti technického dozoru stavebnika tieti
osobé, odpovida vzdy za jeji plnéni jako by ji plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni
Cinnosti technického dozoru stavebnika tfeti osobé& provedeno s pisemnym svolenim
pfikazce C&i bylo-li nezbytné nutné.

Pfikaznik bude dale vykonavat vSechny ukony v ramci této smlouvy tak, aby stavba byla
realizovana v terminu a co nejhospodarnéji. Také je povinen neprodlené pisemné informovat
pfikazce o vS8ech okolnostech majicich vliv na fadné, v€asné a uplné provedeni stavby a na
splnéni vSech zavazku pfikaznika.

Pfikaznik je povinen uc€astnit se v pribéhu stavby pravidelnych kontrolnich dnl svolanych
pfikaznikem. Jejich frekvence bude podle potfeby stanovena pfikazcem, minimalné vsak 1x
za 5 kalendarnich dnu.

Pfikaznik je povinen vypracovat po kazdém kontrolnim dni zapis z kontrolniho dne a ten
pfedat pfikazci a zhotoviteli stavby.

Pfikazce je opravnén vznést namitky k zapisu z kontrolniho dne a pozadovat jeho upravu,
vysvétleni Ci doplnéni. V takovém pfipadé je pfikaznik povinen takové zmény v zapisu
Z kontrolniho dne provést.

V zapisu z kontrolniho dne budou vzdy uvedeny:

a) cinnosti provadéné v uplynulém obdobi,

b) postupy praci pfi realizaci stavby a soulad s harmonogramem pinéni,
c) evidence zménovych fizeni.
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Pfikaznik je povinen zkontrolovat, odsouhlasit a pfipadné pfipominkovat soupis provedenych
praci, dodavek a sluzeb, tzv. obsahujici vyCet praci, dodavek a sluzeb provedenych
zhotovitelem stavby v pfislusném kalendainim mésici.

Pfikaznik je povinen zachovavat mienlivost o vSech skuteCnostech, o nichZ se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim ¢€innosti technického dozoru stavebnika. Ukonéeni uginnosti
této smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho U€innost pretrva i
po ukon€eni ucinnosti této smlouvy.

Pfikaznik je povinen mit po celou dobu trvani této smlouvy sjednano platné pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam s limitem pojistného pinéni ve vysi pinéni
minimalné 1 mil. K& a zaplacené pojistné.

Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén:

a) zastupovat pfikazce ve vztahu ke stavbé a v rozsahu této smlouvy pfi jednanich pred
organy statni spravy a samospravy a ve vSech dalSich zde nejmenovanych pfipadech, na
zakladé plné moci, vzdy v8ak jen po dohodé s pfikazcem,

b) po pfedchozim projednani s povéfenym zastupcem projektanta a vzdy po odsouhlaseni
pfikazcem, vydavat souhlasy nebo pokyny ke stavebnim nebo technologickym Upravam
a zménam stavby, které nevyZaduji zvladtniho souhlasu dle stavebniho zékona a které
vedou ke zlepSeni technického stavu, bezpec€nosti, uzitné hodnoty stavby nebo uspore
nakladu.

Vysledky c&innosti pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim pfikazce
a nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou byly
zpracovany a dodany. Pokud by vysledek &innosti pfikazce byl autorskym dilem &i chranén
jinym zplsobem, ma se za to, Ze predanim takového vysledku ¢€innosti udélil pfikaznik
pfikazci vylu€nou, Casové neomezenou bezplatnou licenci k jakémukoliv uziti takového
vysledku.

Bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 15 pracovnich dnl po ukonéeni vykonu &innosti
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby, pfikaznik shromazdi zaznamy,
vytvofi pfehledny systém archivace, ktery umozni pfikazci rychlou orientaci a pfeda pfikazci
vesSkeré dokumenty, listiny, korespondenci, vykresy, programy a udaje v tisténé formé (ve
dvojim vyhotoveni) a v elektronické formé (ve dvojim vyhotoveni) tykajici se c¢innosti
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby podle této smlouvy, ledaze jsou
potfebné pro dalsi €innost pfikaznika dle této smlouvy a prikazce jejich ponechani v rukou
pfikaznika odsouhlasi. Zaroven je pfikaznik povinen vratit pfikazci veskeré predméty a
dokumenty, které od pfikazce v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve stejné vyse
uvedené |haté.

Smluvni strany shodné konstatuji, ze vykon ¢innosti dle této smlouvy nenahrazuji autorsky
dozor projektanta a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele projektové dokumentace
povinnosti a odpovédnosti provést stavbu fadné, v€as a v souladu s platnymi pravnim i
predpisy a technickymi ¢i technologickymi normami.
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Clanek VIII.
Prava a povinnosti prikazce

8.1 Pfikazce je povinen:

- umoznit pfikaznikovi pfistup na misto realizace stavby, aby mohl fadné a vcas plnit tuto
smlouvu,

- poskytnout pfikaznikovi kopii smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci,

- poskytnout pfikaznikovi kopii projektové dokumentace.

8.2 Pfikazce je opravnén:

vyzadovat od pfikaznika neprodlenou informaci o stavu pfipravy a realizace stavby,

pficemz tato informace mu musi byt poskytnuta nejpozdéji do 3 pracovnich dnu,

- kdykoliv nahlizet do dokladd evidovanych a uchovavanych pfikaznikem,

- kontrolovat realizaci €innosti pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo odborniky,

- udélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc pfikaznikovi
souvisejici s pfedmétem plnéni této smlouvy,

- pozadovat pfitomnost zastupce pfikaznika na stavbé po celou dobu provadéni
stavebnich praci, pfi¢emz pfikaznik je povinen zaijistit takovou pfitomnost nejpozdéji do
24 hodin od pozadavku pfikazce,

- reklamovat vady &i nedostatky ¢innosti poskytnutych pfikaznikem do 2 mésicl ode dne

uskute€néni téchto Cinnosti. Pfikaznik je povinen reklamované vady €i nedostatky

odstranit bezodkladné a bezplatné, pfipadné pokud jiz vzniklé dusledky neni mozno

odstranit, nahradit pfikazci veSkerou vzniklou Skodu.

8.3 Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou.

9.1

Kontaktni osoby pfikazce, jenz jsou souCasné pracovnikem pfikazce, uréenou pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, jsou:

Ing. Jaroslav Keller, feditel odboru Hospodarsko spravniho UP Ostrava, tel.; XXXXXXXXX,
Mobil XXXXXXXXX, e-matil; XXXXXXXXXXXXXXXXKX |

Ing. Libor Gonsior, feditel odboru Odlou¢eného pracovisté éumperk, tel.; XXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXX, e-matil; XOOOKXXXXXXXXXKX;

Bc. David Solak, referent odd. Hospodarské spravy UP Ostrava, tel.: XXxxxxxxx, mobil:
XXXXXXXXX, €-mail: XXOXXXXXXXKXKXXXXXXXKXXKXXX .

Clanek IX.
Odpovédnost za Skodu

Pfikaznik odpovida pfikazci zejména za jakoukoliv Skodu vzniklou v dusledku:

- chybného pouziti nebo nevyuziti dokladu poskytnutych pfikazcem,

- poruseni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce technického dozoru stavebnika nad
provadénim stavby anebo

- neplnéni jakékoliv povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
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Za Skodu se pro ucely této smlouvy povaZzuji i pokuty a jiné sankce vefejnopravni nebo
soukromopravni povahy, které musel pfikazce uhradit v disledku poruSeni povinnosti
pfikaznika pinit své povinnosti dle této smlouvy fadné a v€as.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce urcenych k pInéni této
smlouvy pfikaznikem a na vécech prevzatych od tfetich osob v pribéhu pinéni svych
smluvnich povinnosti.

Clanek X.
Sankce

Pfikazce ma pravo za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti pfikaznika dle €l. VII. odst. 7.1
- 7.7, 711 a 7.15 uplatnit vi&i pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 500,-- K& za kazdy
zapocaty den prodleni, a to az do doby odstoupeni pfikazce od této smlouvy nebo do doby,
kdy poruSeni povinnosti pfikaznika prestane trvat.

Pro vylou€eni pochybnosti se sjednava, Zze odstoupeni od smlouvy nema vliv na moznost
uplatnéni naroku na smluvni pokutu dle tohoto ¢lanku smiouvy.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi z jakékoli neopravnéné neuhrazené &asti faktury
pfikaznika (v€etné& DPH) urok z prodleni ve vysi stanovené nafizenim viady &. 351/2013
Sh., v platném znéni, za kazdy den prodleni vici dnu splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze dojde k poruSeni povinnosti pfikaznika mit sjednano pojisténi v rozsahu dle
Cl. VII. odst. 7.12 této smlouvy, zavazuje se pfikaznik uhradit pfikazci smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K&.

Smluvni sankce jsou splatné do 30 kalendafnich dnu ode dne doruceni vyzvy k Uhradé
povinné smluvni strané na jeji adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Pfikazce je
opravnén, zejména v pfipadé, kdy pfikaznik ve stanovené lhaté neuhradi smluvni pokutu,
jednostranné zapodist svoji pohledavku na uhradu smluvni pokuty oproti pohledavkam
pfikaznika.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji do pfipadného naroku pfikazce na nahradu Skody
ve smyslu § 2050 ob&anského zakoniku. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo
pfikazce na nahradu Skody v pIné vysi, tedy i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

Clanek XI.
Ukonceni smlouvy

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (dle § 2001 zakona
€. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku):

- jestlize dojde k vaznému poruSeni povinnosti v souvislosti s vykonem funkce
technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby,

- jestlize pfikazci bude v souvislosti s realizaci ukonu opakované (tj. minimalné 2x)
zpusobena prikaznikem Skoda prevySujici 10.000,- K&;

- jestlize nabude pravni moci rozhodnuti insolven¢niho soudu o upadku pfikaznika,
v némz tento soud konstatuje, Ze je pfikaznik v upadku.
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Pfikaznik je opravnén odstoupit od smlouvy v téchto pfipadech (dle § 2001 zakona
€. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku):

- jestlize se pfikazce dostane do neopravnéného prodleni s Uhradou faktury delsi nez 60
kalendarnich dni.

V pfipadé odstoupeni pfikazce od této smlouvy je pfikaznik povinen:

- zastavit svou €innost kromé praci za u¢elem ochrany jiz realizovanych &asti stavby,
- vydat pfikazci veSkerou dokumentaci vypracovanou k datu odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je uc€inné okamzikem doruéeni pisemného odstoupeni od smlouvy
druhé strané.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smiouvy.

V souvislosti s moznymi Upravami statniho rozpoctu si pfikazce vyhrazuje pravo zastavit
pribéh plnéni, resp. smlouvy a rovnéz jednostranné smlouvu vypovédét, a to bez jakékoliv
sankce ¢i nahrady za nedokoncené pInéni. Vypovéd je u€innd okamzikem jejiho doruceni
pfikaznikovi. Pfikazce se zavazuje, Ze dilCi plnéni provedené ke dni ucinnosti vypovédi
uhradi v souladu se smlouvou.

Pfikazce muze smlouvu vypovédét z jakéhokoliv divodu, resp. bez udani davodu, a to s
vypovédni lhatou 30 dnl s tim, Ze vypovédni Ihita zaéne bézet od prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, v némz bude pfikaznikovi vypovéd dorucena. Prfikazce se
zavazuije, ze dil¢i pInéni poskytnuté pfed dnem ukon&eni smlouvy, uhradi podle podminek
této smiouvy.

Smluvni strany se timto dohodly, ze vylu€uji ucinky celého ustanoveni dle § 2440 zakona
¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku.

Clanek XIlI.
Zavérecna ustanoveni

Smlouva je uzaviena a nabyva platnosti okamzikem podpisu posledni smluvni stranou.
Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smluv v souladu se zakonem
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych smluv, uverejhovani téchto

smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisu.

Pfikaznik vyslovuje souhlas s tim, ze pfikazce v ramci transparentnosti zverejni smlouvu
(vCetné pripadnych dodatkil) na profilu zadavatele.

Pfikazce zasle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni bez zbyteného odkladu,
nejpozdéji vSak do 30 dnl od uzavieni smlouvy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva ve svém UpIiném znéni byla

zvefejnéna v ramci informaci zpfistupfiovanych vefejnosti prostfednictvim dalkového
pfistupu. Smluvni strany prohla8uji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za

10
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obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona €. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k
jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.

12.6 Jakékoliv zmény €i doplnéni smlouvy je mozné Cinit vyhradné formou pisemnych a Ciselné
oznacenych dodatkd ke smlouvé schvalenych obéma smluvnimi stranami, a to s vyjimkou
zmén kontaktnich osob v zahlavi smlouvy a v Cl. VIII. odst. 8.3, které se povaZuiji za
zménéné dnem doruéeni pisemného oznameni o takové zméné druhé smluvni strané, tedy
zmeéna se neprovadi formou pisemného dodatku k této smlouvé.

12.7 Smlouva je vyhotovena elektronicky.

12.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazné, nikoliv z pfinuceni
nebo omylu, na dikaz toho pfipojuji své vlastnoruéni podpisy.

12.9 Nedilnou pfilohou této smlouvy je cenova nabidka pfikaznika.

V Ostravé dne 27.2.2025 Ve Frydku — Mistku dne 20.2.2025
datum dle ¢asového razitka datum dle ¢asového razitka
podepsano digitalné podepsano digitalné

Ing. Karel ToSenovsky Miroslav Slezak

feditel Uzemniho pracovisté Ostrava jednatel

CR - Ufad pro zastupovani statu ve
Vécech majetkovych

11



Cj.: UZSVM/O/108090/2025-HSPH

Pfiloha €. 1 ZD, pfiloha smlouvy

Kryci list nabidky

Vzhledem k pfedpokladané hodnoté ocekavaného plnéni a s ohledem na § 27 zakona ¢&. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon®), je tato vefejna zakazka vypisovana jako

vefejna zakazka malého rozsahu.

Oznaceni verejné zakazky:

»Jesenik - snizeni energetické naro¢nosti budovy — vykon technického dozoru

stavebnika“

(dale také ,vefejna zakazka®)

Identifika€ni Udaje vefejného zadavatele

Zadavatel vefejné zakazky

Ceska republika - Urad pro zastupovani statu ve vécech
majetkovych, organizacni slozka statu

Uzemni pracovisté Ostrava

Sidlem

RasSinovo nabrezi 390/42, 128 00 Praha 2

Adresa pro ucely doru¢ovani

Ufad pro zastupovani ve vécech majetkovych, Uzemni
pracovisté Ostrava, Lihovarska 1335/9, 716 10 Ostrava —
Radvanice

ICO

69797111

Osoba opravnéna jednat jménem
zadavatele

Ing. Karel Togenovsky, Feditel Uzemniho pracovisté Ostrava

Identifikace uchazece:

Jméno/nazev/obchodni firma:

KARADO CZ s. ro

Bydli§té/sidlo/misto podnikani:

Nad Prehradou 2442, 738 01 Frydek - Mistek

%

ICO:

06941362

DIC:

Neni platce DPH

Zapsany u OR:

Vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
73884

Kontaktni osoba uchazeée pro tuto nabidku:

Miroslav Slezak

Jméno:
] Nad Prehradou 2445, 738 01 Frydek — Mistek
Adresa:
Telefon: XXXXKXXXKXXXXX
o XHXXXKXXXKXXXXX
Email:
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My, nize podepsani, timto prohladujeme:

1.

Prostudovali jsme a plné pfijimame obsah zadavaci dokumentace, ktera specifikuje pfedmét
vefejné zakazky. Timto prohlaSujeme, Ze pfijimame veSkeré podminky v ni obsazené
bez vyhrad a omezeni.

V souladu s podminkami stanovenymi ve Vyzvé k podani nabidky nabizime poskytnuti pinéni,
které je pfedmétem této vefejné zakazky.

Nase nabidkova cena Cini:
Ceny za jednotlivé €asti dila jsou stanoveny jako ceny smluvni a ¢ini za ¢asti:

a) pripravna faze 38 000,- K& bez DPH, tj. neni platce DPH s DPH pfi 21% sazbé& DPH,
b) realizaéni faze 196 000,- K& bez DPH, tj. neni platce DPH s DPH pfi 21% sazbé DPH.

Celkova cena za

technicky dozor Sazba DPH - . <
stavebnika v Ké bez v % Hodnota DPH v K¢ dozor stavebnika v Ké

DPH véetné DPH

Celkova cena za technicky

234 000,- Neni platce 234 000,-
DPH

Do nabidkového formulaife NEN bude zadana celkova cena za technicky dozor
stavebnika v pozadovaném ¢élenéni.

Touto nabidkou budeme vazani po celou dobu zadavaci lhaty, ktera byla stanovena
zadavatelem na 90 dnl a poc¢ina bézet od uplynuti posledniho dne Ihity pro podani nabidek.

Podavame tuto nabidku na§im jménem a potvrzujeme, Ze se neucastnime v zadavacim Fizeni
na tuto verejnou zakazku zadnou jinou nabidkou a dale Ze nejsme sou¢asné poddodavatelem,
jehoz prostfednictvim jiny dodavatel v tomtéz zadavacim fizeni prokazuje kvalifikaci.

Budeme ihned informovat zadavatele, pokud by doSlo k jakékoli zméné ve vySe uvedenych
okolnostech v kterékoli fazi v pribéhu zadavaciho fizeni. Rovnéz piné uznavame a pfijimame,
Ze jakakoli nespravna nebo neuplna informace zamérné poskytnuta v této zadosti mize mit za
nasledek nase vylouceni z tohoto zadavaciho Fizeni.

Jsme si védomi, Zze do doby uzavieni smlouvy nebude tato nabidka spolu s jejim pisemnym
pfijetim z Vasi strany pfedstavovat zavaznou smlouvu mezi nami.

. Jsme si védomi, ze zadavatel ma pravo zadavaci fizeni zruSit bez udani davodu.

(pouze v pfipadé vefejné zakazky malého rozsahu).

Jméno a pfijmeni, funkce: Miroslav Slezak, jednatel

Radné povéfen podepsat tento kryci list nabidky jménem: Miroslav Slezak

Misto a datum: Frydek — Mistek 02.02.2025

Razitko a podpis: Miroslav Slezak, digitalné podepsal dne 02.02.2025
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