

Město Týn nad Vltavou

odbor investiční

Číslo jednací: MÚT/03968/2025


Spisová značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:



ATELIER KOBERA, s.r.o

Puchmayerova 378

375 01, Týn nad Vltavou

IČ: 28069684

Datum: 20. 2. 2025


Objednávka dokumentace pro změnu užívání - bez projednání.

Na základě nabídky ze dne 12. 2. 2025 objednáváme u Vás dokumentaci pro změnu užívání stavby na adrese náměstí Míru čp. 37, Týn nad Vltavou.

Fakturace dohodnuté ceny 43. 565 Kč bez DPH bude provedena dle skutečného plnění a dle dohodnutých podmínek.

Fakturujte na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury.

Ing. Lucie Spěváková
vedoucí odboru investic
Město Týn nad Vltavou



Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Ing. Lucie Spěváková

Dílčí správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

Ing. Lucie Spěváková

Cena je v místě a čase obvyklá.


VĚC: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY č.j.: MÚT/03968/2025 ze dne 20.2. 2025

Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00245585

Potvrzuji tímto akceptaci obdržené objednávky města Týn nad Vltavou č.j.: **MÚT/03968/2025** ze dne 20. 2. 2025

Za zhotovitele:

ATELIER KOBERA, s.ro.
Puchmayerova 378
37501 Týn nad Vltavou
IČO: 28069684



.....
datum, razítko a podpis oprávněné osoby

		Nabídka na akci: „ČP 37_Změna užívání“				
Identifikační údaje dodavatele						
Název společnosti	ATELIER KOBERA,s.r.o.					
Sídlo	Puchmayerova 378, Týn nad Vltavou					
IC	28069684					
	ve věcech smluvních			ve věcech technických		
	Ing. arch. Jiri Kobera			Ing. arch. Jiri Kobera		
Osoby oprávněné k jednání						
Zadavatel	Něsto Týn nad Vltavou Náměstí Míru 2					
Předmět nabídky	Dokumentace pro změnu užívání stavby					
Stupeň	Změna užívání stavby			Realizační projekt		
Část dokumentace	Hod	Kč/hod	Cena	Hod	Kč/hod	Cena
Posudky ,průzkumy			13800			0
PENB	0	0	0			0
Radon	0	0	0			0
Akustický posudek TČ	0	0	0			
Napojení na místní komunika	0	0	0			
Zaměření objektu	0	0	0			
Posudek na sdružené	1	13800	13800			0
	Není jisté, zda hygiena schválí jako trvalé pracoviště.					
Stavební řešení	0,00		7475,00	0,00	0,00	0,00
Studie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavební řešení	1,00	7475,00	7475,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkaz výměr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstrukční část	0,00	0,00	0,00			
Požární řešení	1,00	5750,00	5750,00			
ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UT	0,00	0,00	0,00			0,00
Elektroinstalace			0,00			0,00

Slaboproud	0,00	0,00	0,00			0,00	
Silnoproudé rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bleskosvod	0,00	0,00	0,00			0,00	
COV	0,00	0,00	0,00			0,00	
Přípojky	0,00	0,00	0,00				
Koordinace	4,00	760,00	3040,00			0,00	
Kompletace	1,00	600,00	600,00			0,00	
Souhrnné řešení stavby	1,00	9300,00	9300,00			0,00	
Projektové práce celkem			39965,00			0,00	
Inženýrská činnost	6,00	600,00	3600,00				
Celkem bez DPH			43565,00			0,00	

Cena s DPH

52713,65

0

Poznámka

1. Popis objektu Předmětem dokumentace je rekolaudace m.č. 107.1 z nebytového prostoru na kancelář

2.Podklady 1. Dokumentace stávajícího stavu
2. Protokol měření intenzity osvětlení

Do 14ti dnů od objednání

Do 14ti dnů od objednání

3. Termíny

Dokumentace pro změnu užívání-bez projednání

Do 8 týdnů od objednání

4.Cena

Součástí ceny nejsou poplatky za vydání správních rozhodnutí a stanoviska DOSS

,speciální podklady vyžádané stavebním úřadem(hluková studie,studie oslunění a pod),řešení majetkoprávních záležitostí

Dokumenty budou obstarány a účtovány dle skutečnosti

Zpracoval

Ing. Arch.Jiří Kobera

12.02.2025

