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Smlouva o dílo 
(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

 

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.  
IČ:                67985891 

DIČ:  CZ6785891 

se sídlem:     V Holešovičkách 94/41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09  

Zastoupen:     RNDr. Josefem Stemberkem, CSc., ředitelem  

(dále jen „Objednavatel“) 

 

na straně jedné  

 

a  

 

Profis B&B s.r.o. 

se sídlem Chocholova 895, 149 00 Praha 4 

IČ: 27413152 

DIČ: CZ27413152 

zastoupený: Ing. Pavlem Burianem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. značkou C 

117006 

e-mail: burian.pav@seznam.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

na straně druhé 

 

Zhotovitel a Objednatel (dále společně jen „Smluvní strany“ a každá jednotlivě jen „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

 

1. Předmět této Smlouvy  

 

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele zajistit opravu chodby 1. NP 

budovy D a části chodby 1. NP budovy briketárny v areálu Ústavu struktury 

a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8, 

zahrnující zejména výměnu nevyhovujících vnějších a vnitřních dveří, výměnu 

a opravy elektrorozvaděče a rozvodů, opravy omítek, podlah včetně provedení nových 

nátěrů, opravu a zaústění podlahové vpusti z prostoru chodby u kotelny, zabetonování 

nepoužívaného topného kanálu a další drobné úpravy (dále jen „Dílo“), a to dle 

půdorysu zpracovaného společností K+K konzult s.r.o., IČ: 28095707, se sídlem č.p. 

79, 387 01 Nišovice, v únoru 2017, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a výkazu 

výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy (půdorys a výkaz výměr dále společně 

jen jako „Podklady“). 

 

1.2. Zhotovitel dále musí dodržet příslušné právní předpisy, technická pravidla, předpisy 

a normy (České republiky a EU). Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní 
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stavební služby odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této 

Smlouvy. Zhotovitel byl ze strany Objednatele plně seznámen s nezbytností včasného 

a řádného provedení Díla.  

 

1.3. V rámci realizace Díla bude Zhotovitel odpovědný za dodržení přísně závazného 

a stanoveného časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále 

jen „Harmonogram“) a podmínky této Smlouvy, za což náleží Zhotoviteli odměna dle 

této Smlouvy. Zhotovitel je plně odpovědný za veškeré aspekty provedení Díla podle 

této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kompletní stavební služby 

odpovídající nejmodernějším technologiím v době podpisu této Smlouvy. Zhotovitel 

byl ze strany Objednatele, resp. z podmínek výběrového řízení na zakázku 

definovanou v čl. 1.1. této Smlouvy plně seznámen s nezbytností včasného a řádného 

provedení Díla, jelikož páce na Díla značně ovlivní chod Objednatele.  

 

1.4. Zhotovitel je dále odpovědný za řízení a koordinaci činností v místě provádění Díla 

uvedeného v čl. 1.1. Smlouvy (dále jen „Místo“) (včetně přístupu na místo určené 

k výstavbě, zabezpečení, čištění, dopravy, balení a odvozu odpadu). Zhotovitel je ve 

všech záležitostech vyplývajících z této Smlouvy a realizace Díla povinen se řídit 

ustanoveními právních předpisů, zákonů a vyhlášek jakéhokoliv úřadu státní správy, 

do jehož působnosti spadá realizace Díla, a podávat veškerá oznámení těmito předpisy 

vyžadovaná. 
 

1.5. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení Díla v souladu s touto smlouvou 

a zadávací dokumentací k výběrovému řízení, cenu specifikovanou v čl. 2 této 

smlouvy. 
 

1.6. Tato Smlouva je uzavírána v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 

rozsahu s názvem „Oprava chodby 1. NP budovy D a části chodby 1.NP budovy 

briketárny.“ Výběrové řízení se neřídí právní úpravou zadávání veřejných zakázek ve 

smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejedná se tak 

o zadávací řízení.  
 

1.7. Tato Smlouva je uzavírána za podmínek výběrového řízení dále upravených ve výzvě 

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 19.6.2017. 

 

 

2. Cena Díla 

 

2.1. Cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí 357 088,67 Kč bez 

DPH (slovy: třistapadesátsedmtisícosmdesátosm korun českých 67 hal bez DPH). 

K této ceně bude připočteno a Objednatelem uhrazeno DPH ve výši 21% v částce 

74 988,62 Kč. Celková cena činí 432 077,29 Kč (slovy: 

čtyřistatřicetdvatisícsedmdesátsedm korun českých 29 hal včetně DPH) (dále jen 

„Cena“). Tuto Cenu uhradí Objednatel Zhotoviteli podle stavebního rozpočtu (výkazu 

výměr), který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Zhotovitel zaručuje, že stavební 

rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, je úplný.  

 

2.2. Výpočet Ceny Díla je stanoven rovněž i na základě seznamu cen položek Díla jako 

základ pro fakturaci, který je uveden ve stavebním rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 

této Smlouvy (dále jen „Seznam cen položek Díla“). Seznam cen položek Díla je 

strukturován a jednotlivé položky obsahují náklady na dodávku a montáž jednotlivých 

položek. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností Strany výslovně souhlasí a berou na 
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vědomí, že Seznam cen položek Díla je strukturován a jednotlivé položky obsahující 

náklady na dodávku nebudou mít žádný vliv na Cenu. Cena zahrnuje veškeré práce a 

dodávky, nezbytné pro kompletní zhotovení Díla, připraveného k danému účelu 

v požadované kvalitě.  

 

2.3. Cena bude hrazena v návaznosti na skutečně provedené práce. Pro výši fakturace 

budou rozhodné skutečně provedené práce a dodávky, které budou vzájemně 

odsouhlasené na soupisu skutečně provedených prací.  Kontrola skutečně provedených 

prací a dodávek se bude provádět na základě protokolu o provedených prací 

vyhotoveným Zhotovitelem. 

 

2.4. Úhrady budou provedeny vždy do 30 dnů po doručení každé faktury (ke které bude 

přiloženo její schválení stavebním dozorem určeným Objednatelem [dále jen 

„Stavební dozor“], se seznamem prací schválených jako dokončené) Objednateli za 

příslušnou část Díla, kterou Zhotovitel dodal Objednateli. Veškeré platby Zhotoviteli 

ze strany Objednatele podle podmínek této Smlouvy budou prováděny bankovním 

převodem na účet uvedený na faktuře bez bankovních poplatků na straně Zhotovitele 

v korunách českých, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. 

 

2.5. Každá faktura podle čl. 2.4. této Smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového 

dokladu pro účely daně z přidané hodnoty v ČR podle českých daňových předpisů 

platných v den zdanitelného plnění. Každá faktura musí rovněž obsahovat Cenu s 

DPH i bez DPH. Každá faktura musí dále obsahovat soupis a označení jednotlivých 

položek Díla dle Harmonogramu, za jejichž zhotovení je vystavena, s uvedením cen za 

jednotlivé položky v rámci stavebního rozpočtu s DPH i bez DPH. 

 

2.6. V případě, že údaje na faktuře nebudou uvedeny správně nebo úplně, Objednatel má 

právo vrátit fakturu Zhotoviteli před datem její splatnosti. Zhotovitel, podle povahy 

závad, provede na faktuře opravy nebo vystaví novou fakturu. Dohodnutá doba 

splatnosti začne znovu běžet ode dne, kdy Objednatel obdrží opravenou nebo novou 

fakturu. V případě, že Objednatel nedodrží dobu splatnosti uvedenou na faktuře, 

nejméně však dobu uvedenou v čl. 2.4. této Smlouvy, má Zhotovitel právo na smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den, ve kterém prodlení 

Objednatele trvá. Právem na smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škodu.  

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že Cena zahrnuje veškeré náklady řádně a kvalitně provedeného 

Díla a prohlašuje, že vzal v úvahu všechny náležité požadavky, týkající se provedení 

Díla.  

 

2.8. Zhotovitel tímto uznává a potvrzuje, že Podklady, které obdržel, jsou dostatečně 

podrobné ke stanovení Ceny, která zahrnuje náklady veškerých prací, které souvisí 

s provedením Díla. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s Podklady a nezjistil 

v nich žádné závady, nesrovnalosti nebo chyby, které by mohly ovlivnit výpočet Ceny 

a dobu provedení Díla, a že žádné vady výše uvedených Podkladů zjištěné po podpisu 

této Smlouvy nepovedou k úpravě ceny za Dílo stanovené touto Smlouvou.  
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3. Provádění Díla 

 

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla nejpozději do 7.8.2017 

s výjimkou případu, kdy nebude vydáno příslušné veřejnoprávní povolení ze strany 

věcně a místně příslušného správního orgánu. 

 

3.2. Zhotovitel je při plnění svých povinností a závazků ohledně Díla povinen postupovat 

s péčí řádného hospodáře a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy 

a stavebními normami. Dílo provedené Zhotovitelem bude plně v souladu s touto 

Smlouvou (zejména Podklady) a jeho jednotlivé prvky budou způsobilé k účelům, ke 

kterým je Dílo určeno nebo které vyplývají z Podkladů. Dílo zahrnuje veškeré práce, 

které vyplývají z této Smlouvy nebo závazků Zhotovitele. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje v co nejvyšší možné míře udržovat Místo určené k provedení 

Díla i jeho okolí v dobrém stavu, upravené a bez znečištění, včetně odpadového 

materiálu a odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je odpovědný za 

udržování Místa určeného k výstavbě a přilehlých ploch v čistotě bez nebezpečných 

látek a čehokoliv, co by představovalo nebezpečí vzniku škody na zdraví lidí a na 

životním prostředí. Zhotovitel se zavazuje vybouranou suť a odtěženou zeminu ihned 

odvážet mimo areál bez skládkování v prostoru stavby. 

 

3.4. Zhotovitel si řádně prohlédl a zkontroloval Místo realizace Díla, jeho okolí, výše 

uvedené údaje a další informace, které jsou k dispozici, a je řádně seznámen: 

a) se situací v Místě realizace Díla (typ a povaha místa); 

b) s rozsahem a povahou prací dle Podkladů a zvláště pak se povahou Staveniště, jak 

je nadefinováno v čl. 3.5. 

 

3.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Stavebnímu dozoru neomezenou přítomnost na 

Místě provádění Díla (dále rovněž jako „Staveniště“ ve smyslu § 3 odst. 3 zák. 

č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stavební 

dozor, a to po předchozím oznámení jeho vstupu na Místo - Staveniště, a to 

v kteroukoliv dobu. Zhotovitel je současně povinen umožnit Stavebnímu dozoru 

maximální součinnost a informovanost o průběhu provádění Díla.  

 

3.6. Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby nebyl zcela omezen provoz v areálu 

Objednatele, popř. přijmout taková opatření, která provoz v celém areálu co nejméně 

omezí, Zhotovitel je povinen umožnit vstup do budov v okolí Místa, zvláště pak 

průchod z pracoviště Archeologického ústavu v 1.NP budovy D do prostor hlavní haly 

briketárny a vstup na schodiště budovy D a umožnit průjezd do a z areálu Objednatele. 

O omezení provozu musí být Objednatel informován s dostatečným předstihem, a to 

minimálně 3 dny předem. Informační povinnost dle předchozí věty splní Zhotovitel 

kontaktováním vedoucího technického oddělení Objednatele - pana Libora Brejžka, 

tel. 266 009 288. 

 

3.7. Pokud by v rámci provádění Díla bylo nutné přerušit dodávku vody, elektrické energie 

či plynu v rámci areálu Objednatele, je nutné o takovém postupu informovat 

Objednatele, popř. Stavební dozor minimálně 48 hodin dopředu a tyto odstávky 

plánovat vždy na víkend. 

 

3.8. Subdodavatelé 
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3.8.1. Zhotovitel je odpovědný za výběr subdodavatelů, jejich řízení, dohled nad jejich 

subdodávkami a za platby subdodavatelům Díla (dále jen „Subdodavatelé“) jakož i za 

uzavření a realizaci smluv o subdodávkách Díla. Objednatel nemá bez ohledu na výše 

uvedené žádné závazky ani odpovědnost ohledně Subdodavatelů. 

 

3.9. Stavební dozor 

 

3.9.1. Stavební dozor je Objednatelem zmocněn, aby za Objednatele činil veškeré úkony 

související s technickým provedením Díla včetně předání a převzetí Staveniště, 

kontrolní činnosti a protokolárnímu převzetí Díla. 

 

3.9.2. Zhotovitel a Stavební dozor se vždy jednou týdně sejdou na Staveništi za účelem 

projednání postupu prací, kde Stavební dozor písemně schválí zprávy o postupu 

Zhotovitele a potvrdí tak dokončení každé etapy podle Harmonogramu. 

 

3.10. Odběr energií a vody 

 

3.10.1. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení na odběr elektrické energie z objektu 

Objednatele. Zhotovitel si zajistí podružné měření spotřeby elektrické energie po celou 

dobu provádění Díla. Spotřeba elektrické energie bude Objednatelem přefakturována 

dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura vystavená dodavatelem 

elektrické energie. 

 

3.10.2. Objednatel umožní Zhotoviteli odběr vody z jednoho určitého odběrového místa. Před 

předáním staveniště Zhotoviteli se sepíše stav vodoměru u daného odběrového místa 

a zapíše se do protokolu o předání Staveniště. Po ukončení prací, ať již z důvodu 

řádného předání Díla nebo odstoupení jedné ze Smluvních stran od Smlouvy bude 

sepsán stav vodoměru k tomuto dni. Spotřeba vody bude Objednatelem 

přefakturována dle skutečné spotřeby, kdy podkladem k fakturaci bude faktura 

vystavená dodavatelem vody. 

 

3.11. Stavební deník 

 

3.11.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do kterého budou zaznamenány práce jím 

prováděné a jejich postup. Objednatel a Stavební dozor jsou oprávněni zaznamenávat 

do stavebního deníku jimi zjištěné nedostatky. Zhotovitel je povinen vést stavební 

deník v listinné podobě a případně i v elektronické podobě, ke které umožní 

Objednateli a Stavebnímu dozoru dálkový přístup pomocí sítě internet. Stavební deník 

v listinné podobě bude uložen na staveništi, a to na místě, které při předání Staveniště 

společně určí Stavební dozor a oprávněný zástupce Zhotovitele. 

 

3.12. Předání Staveniště 

 

3.11.1   Ke dni zahájení prací předá Stavební dozor Zhotoviteli Staveniště na základě 

protokolu o předání Staveniště, ve kterém se mimo jiné vyznačí odběrová místa 

elektrické energie a vody dle čl. 3.10. této Smlouvy.  

 

3.11.2   Zhotovitel nese odpovědnost za činnost na Staveništi od jeho předání. 

 

3.11.3   Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště proti vniknutí nepovolaných osob na 

Staveniště a odcizení materiálu. 
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3.13. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

3.13.1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byly dodržovány závazné předpisy upravující 

bezpečnost práce a bezpečnost provozu na Místě či Staveništi. 

 

3.13.2. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat při jakémkoliv šetření prováděném 

Objednatelem, nebo jeho jménem, týkajícím se porušení bezpečnosti práce či provozu 

na Místě či ve Staveništi a: 

 

a) vynaložit úsilí, které od něj lze rozumně očekávat, aby bylo Objednateli (a/nebo 

složkám záchranného systému nebo jakémukoliv jinému relevantnímu orgánu) 

umožněno v souvislosti se šetřením vyslechnout pracovníka Zhotovitele (nebo jiné 

osoby na straně Zhotovitele); a  

 

b) poskytnout Objednateli kopie dokumentů, záznamy a jiné podobné podklady, které 

Objednatel rozumně požaduje za účelem šetření podle tohoto článku, ledaže se 

jedná o podklady, u nichž je závaznými právními předpisy stanovena důvěrnost. 

Objednatel je oprávněn ponechat si tyto podklady (resp. jejich kopie) pro případné 

použití v rámci šetření. 

 

3.13.3. Objednatel je v přiměřené lhůtě povinen informovat Zhotovitele o jakékoliv 

skutečnosti, o které se dozví, pokud lze očekávat, že ovlivní bezpečnost pracovníků 

Zhotovitele nebo jakékoliv osoby na straně Zhotovitele nebo jejich majetek, ledaže se 

odůvodněně domnívá, že o této skutečnosti Zhotovitel ví.  

 

 

4. Změny Díla 

 

4.1. Stavbu Díla může Zhotovitel na základě specifických požadavků Objednatele, popř. na 

základě nepředvídatelných okolností, avšak jen po souhlasu Objednatele, upravit 

v podobě změnového listu. 

 

4.2. Jakákoliv změna Díla je možná pouze na základě písemné dohody mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem ve formě dodatku této Smlouvy s tím, že takový dodatek stanoví 

předmět změny a specifikuje jakýkoliv (ať už pozitivní či negativní) vliv na Cenu 

a/nebo lhůty stanovené ve Smlouvě, který z takové změny vyplývá.  

 

 

5. Dokončení a předání Díla 

 

5.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a prohlašuje Objednateli, že zajistí dokončení Díla 

nejpozději do 52 dní dle Harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3, a podle podmínek 

této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že při stanovení doby provádění Díla vzal 

v potaz možnost klimatických podmínek, které jsou v daném zeměpisném pásmu 

předvídatelné 

 

5.2. Předání Díla 

 

5.2.1. Sedm (7) dnů před předpokládaným dokončením Díla provedou Objednatel, Stavební 

dozor a Zhotovitel společnou kontrolu Díla, aby se dohodli na odstranění případného 
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nesouladu Díla s Podklady. Tyto závady se uvedou v seznamu závad (dále jen 

„Seznam závad“).  

 

5.2.2. Zhotovitel dokončí veškeré nedokončené práce podle Seznamu závad v co nejkratším 

termínu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne předání Seznamu závad.  

 

5.2.3. Dílo se má za předané na základě Protokolu, ve kterém se uvede, že Dílo bylo řádně 

prohlédnuto Stavebním dozorem a na předmětu Díla nebyly shledány žádné vady. 

Objednatel je oprávněn (nikoliv povinen) přijmout Dílo s vadami, které nemají vliv na 

užívání Díla a neohrožují podstatným způsobem jeho užívání. Ustanovením předchozí 

věty není dotčena povinnost Zhotovitele na odstranění vad a nedostatků Díla, které 

jsou uvedené v Protokolu o předání, ve stanovené lhůtě. Protokolárním předání Díla se 

má za předané rovněž i Staveniště. 

 

5.3. Přechod nebezpečí škody a vlastnictví k Dílu 

 

5.3.1. Každá součást prací, zařízení a materiálů, která je součástí Díla, se stává majetkem 

Objednatele v okamžiku, kdy je fyzicky zabudována do Díla. 

 

5.3.2. Dílo a všechny jeho části jsou vždy majetkem Objednatele a žádná jiná osoba k němu 

nemá žádná práva. Na Díle ani žádné jeho části neváznou žádná zástavní práva zřízená 

Zhotovitelem. Zhotovitel zajistí, že všechny smlouvy se Subdodavateli budou 

obsahovat obdobné ustanovení. 

 

 

6. Smluvní pokuta za prodlení se zhotovením Díla 

 

6.1. Pokud k dokončení Díla nedojde před datem stanoveným pro dokončení Díla, uhradí 

Zhotovitel Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny 

Díla za každý den prodlení, tím není dotčeno ustanovení čl. 5.2.2. této Smlouvy, 

nicméně tento odstavec se bude aplikovat i na čl. 5.2.2. této Smlouvy, jestliže nebude 

dodržena lhůta pro odstranění závad dle Seznamu závad.  

 

6.2. Nepředá-li Zhotovitel Staveniště a již provedené Dílo Objednateli v případě 

odstoupení od smlouvy do 10 dnů dle čl. 9.5. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel 

Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny Díla za 

každý den prodlení. 

 

6.3. Ustanovením o právu Objednatele na smluvní pokutu není dotčeno jeho právo na 

náhradu škody.  

 

 

7. Pojištění  

 

7.1 Zhotovitel je dále povinen mít na svůj náklad uzavřenu pojistnou smlouvu na pojistné, 

která bude krýt případnou škodu vzniklou činností Zhotovitele při provádění Díla, a to 

škodu na majetku, zdraví osob a pojištění podnikatelského rizika pro případ přerušení 

podnikání, přičemž pojistné plnění musí být sjednáno ve výši minimálně 500.000,-Kč 

na každý rozsah uvedeného pojistného rizika, a to tak, že tato částka je v plné výši 

vyhrazena pro krytí pojistného rizika na této akci. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 



8 

 

pojištění na základě této pojistné smlouvy bylo udržováno po celou dobu provádění 

Díla a délky záruční doby k Dílu.  

 

7.2 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu uvedenou v čl. 7.1. této 

Smlouvy ke dni podpisu této smlouvy. 

 

 

8. Záruka na Dílo 

 

8.1. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že Dílo bude provedeno řádným a řemeslně 

profesionálním způsobem podle Podkladů a ustanovení této Smlouvy. Pokud 

Objednatel a Zhotovitel neodsouhlasí písemně jinak, bude materiál za provedení Díla 

nový. 

 

8.2. Zhotovitel je před dokončením Díla povinen na vlastní náklady odstranit a/nebo 

opravit veškeré drobné vady Díla, které lze zjistit při běžné prohlídce, a to neprodleně 

poté, co mu bude existence takových vad oznámena Objednatelem nebo Stavebním 

dozorem. Pokud Zhotovitel neodstraní a/nebo neopraví tyto vady neprodleně nebo dle 

termínů uvedených v Seznamu závad a Protokolu, je Objednatel na základě 

předchozího oznámení Zhotoviteli oprávněn odstranit nebo opravit vadu sám nebo 

jejich odstranění nebo opravu zajistit, a to na náklady Zhotovitele. 

 

8.3. Zhotovitel je vůči Objednateli odpovědný za veškeré vady Díla, za které je odpovědný 

podle této Smlouvy. Záruční lhůta na Dílo činí 60 měsíců, přičemž záruční lhůta na 

Dílo se vždy počítá od data předání Díla.  

 

8.4. Smluvní strany tímto souhlasí, že Zhotovitel bude mít při dodání Díla a po dobu výše 

stanovené záruční lhůty (dále je „Záruční doba“) povinnost bezplatně odstranit 

veškeré vady Díla kromě vad způsobených v důsledku běžného opotřebení nebo 

Objednatelem (dále jen „Záruka“). 

 

8.5. Zhotovitel se zavazuje přijímat písemná oznámení o vadách, na které se vztahuje 

Záruka dle této Smlouvy, přičemž za písemná oznámení o vadách bude považováno 

též oznámení na e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. I oznámení o 

vadách odeslané Objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 

odeslané. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, 

co vadu zjistí. Zhotovitel je povinen vznést námitku proti takovému oznámení 

nejpozději do deseti (10) dnů od doručení oznámení o vadě. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní, má se za to, že plně souhlasí s rozsahem a druhem vady uvedené v oznámení.  

 

8.6. Zhotovitel se zavazuje vady, na něž se vztahuje Záruka dle této Smlouvy, odstranit 

v termínech písemně dohodnutých s Objednatelem při zahájení řešení. Nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak, činí maximální termín pro odstranění vady 14 pracovních dnů 

ode dne následujícího po dni oznámení vady.  

 

8.7. Zhotovitel a jeho nástupci či postupníci jsou vázáni Zárukou po celou Záruční dobu. 

 

 

9. Porušení a odstoupení 

 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech: 
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a) Zhotovitel je v prodlení oproti lhůtám či uzávěrkám, stanoveným v této Smlouvě o 

více než (15) dnů; 

 

b) Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele přeruší nebo pozastaví provádění Díla 

o více než sedm (7) dnů; 

 

c) Zhotovitel opakovaně porušuje předpisy vztahující se k bezpečnosti práce a požární 

ochraně a tato porušení jsou zaznamenána ve stavebním deníku; 

 

d) Zhotovitel nepředloží příslušnou pojistnou smlouvu do 7 dnů od zahájení Díla; 

 

e) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud byl podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo učiněny úkony k zahájení likvidačního řízení 

ohledně Zhotovitele, neprokáže-li Zhotovitel Objednateli, že je takový návrh nebo 

úkon svévolný a neodůvodněný. 

 

9.2. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a stává se účinným ke dni, v němž je 

oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé Smluvní straně. 

 

9.3. V případě odstoupení od Smlouvy bude ke dni odstoupení provedena inventura 

a uskuteční se vyrovnání podle cen provedených prací a zakoupeného materiálu. 

Objednatel nebude nadále zavázán k jakýmkoli dalším platbám Zhotoviteli v 

souvislosti s dokončením Díla. 

 

9.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstanou nadále 

v platnosti ustanovení Smlouvy, kterými se řídí odpovědnost za vady, ustanovení 

o smluvních pokutách, vlastnictví Díla, náhradách škody, výpočtu cen a platebních 

podmínkách stanovených v této Smlouvě, včetně jejích příslušných příloh. Také 

platební podmínky odstoupení od Smlouvy přetrvají. 

 

9.5. Objednatel převezme a Zhotovitel předá jak veškeré provedené Dílo, tak Staveniště do 

deseti (10) dnů po datu účinnosti odstoupení od této Smlouvy. Převzetí Staveniště 

bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a v protokolu o předání Staveniště. Smluvní 

strany vyhotoví protokol o tomto předání a převzetí Díla či jeho části a dodrží 

požadavky tohoto protokolu o předání a převzetí Díla, uvedou detailně stav Díla na 

základě jeho dokončení a zhodnocení, určení vad a nedokončených součástí, včetně 

způsobu jejich nápravy/dokončení. V případě odstoupení od Smlouvy bude mít 

Objednatel právo, i s ohledem na odstranitelné vady, žádat o snížení Ceny místo 

nápravy vad.  

 

             

10. Řešení sporů 

 

10.1. Smluvní strany mají zájem vyřešit vzájemně každý spor nebo neshodu smírně, 

neprodleně a co nejefektivněji z hlediska nákladů za daných okolností; kromě toho se 

Smluvní strany dohodly, že tam, kde to bude možné, nebude spor ani neshoda 

překážkou v realizaci Díla. 

 

10.2. Smluvní strany se dohodly na volbě místní příslušnosti soudu v souladu  

s § 89a z.č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, tak že případné spory s této 
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smlouvy budou rozhodovány Obvodním soudem pro Prahu 1 v případě, že bude 

v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a Městským soudem v Praze v případě, 

že v prvním stupni má věcnou příslušnost krajský soud. 

 

 

11. Stavební dozor Objednatele a zástupci Zhotovitele 

 

11.1. Níže jsou uvedeni řádně oprávnění zástupci Stavebního dozoru Objednatele 

a Zhotovitele. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni měnit své zástupce a jejich 

náhradníky kdykoliv, pokud o tom předem písemně uvědomí Zhotovitele nebo 

Objednatele. 

 

- Stavební dozor Objednatele: dipl. Ing. Jiří Kočí, tel. 266009229, 602108048, e-mail: 

koci@isotec.cz. 

 

- Zástupce Zhotovitele : Aleš Bohatý, tel. 604 252 024, e-mail: profis.bb@email.cz                         

       

12. Rozhodné právo  

 

12.1. Celá tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s platným právem České republiky, 

zejména ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ve 

znění pozdějších změn). 

 

13. Ostatní závazky Zhotovitele 

13.1. Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat také 

své Subdodavatele, které bude využívat k zajištění zhotovení Díla dle této Smlouvy.  

13.2. Zhotovitel je v rámci kontroly zejména povinen: 

 vytvořit podmínky pro provedení kontroly, umožnit kontrolující osobě výkon jejích 

oprávnění stanovených příslušnou legislativou a poskytovat k tomu potřebnou 

součinnost osobně se zúčastnit a zdržet se jednání a činností, které by mohly ohrozit 

její řádný průběh; 

 navrhnout nejbližší možný termín pro provedení kontroly v případě, že si Zhotovitel 

vyžádá náhradní termín s tím, že Zhotovitel je povinen navrhnout náhradní termín tak, 

aby se kontrola uskutečnila nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne navrhovaného 

kontrolující osobou; 

 seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 

kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly 

dodržovat; 

 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak 

finančních, které provedly jiné kontrolní; 

 podepsat zápis o provedení kontroly; 

 umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti 

a místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním 
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písemnostem, záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro 

dosažení cíle kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba 

užívá pro podnikatelskou činnost; 

 předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout 

informace k předmětu kontroly; 

 v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, 

poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly. 

 

14. Závěrečné ustanovení 

 

14.1. Jestliže jsou v této Smlouvě použity slova s velkým počátečním písmenem, mají tato 

slova význam, který jím byl v této Smlouvě přidělen danou definicí jednotlivým 

termínů, nevyplývá-li z logiky kontextu Smlouvy jinak. 

 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst si nárok na smluvní 

pokutu dle této Smlouvy a nárok na náhradu škody, který mu vznikl zaviněným 

jednáním Zhotovitele oproti nároku Zhotovitele na uhrazení Ceny Díla. 

 

14.3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeném 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. 

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata smlouvy. 

 

 

14.4. Pokud by některé ustanovení této Smlouvy bylo neplatným či se stalo neplatným, pak 

to zásadně nezpůsobuje neplatnost této Smlouvy jako celku či jiných jejích ustanovení 

jako celku. Smluvní strany nahradí po vzájemné dohodě případné neplatné ustanovení 

novým ustanovením, které se bude v nejbližší možné míře blížit ustanovení 

nahrazovanému s přihlédnutím ke smyslu a účelu této Smlouvy, nedojde-li k dohodě, 

nahradí takové ustanovení na návrh některé ze stran soud při splnění podmínek daných 

k tomu příslušnými právními předpisy. 

 

14.5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy seznámily, souhlasí s ním, 

a proto tuto Smlouvu uzavírají připojením svých podpisů.   

 

14.6. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech shodných stejnopisech v českém 

jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.  

 

 

Podepsáno v Praze dne:  

 

                                                                                           Za zhotovitele: 

 

  

       

______________________________   ________________________           

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.  Profis B&B s.r.o. 

RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel            Ing. Pavel Burian, jednatel 
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PŘÍLOHA Č. 1 

 

půdorys zpracovaný společností K+K Konzult s.r.o.
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PŘÍLOHA Č. 2  

 

Stavební rozpočet 

 

(DOPLNÍ ZHOTOVITEL) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PŘÍLOHA Č. 3 

 

Harmonogram 


