

**Rekapitulace**

LC Spodní Rybná	78.957,49
LC Zadní Rybná	<u>100 158,60</u>
<b>Celkem</b>	<b>179 116,09</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025/230  
Stavba: LC Spodní

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 8.1.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				78 957,49
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	78 957,49		16 581,10
snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		95 538,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.1.2025

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2025/230

Stavba: LC Spodní

Místo:

Datum: 8.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		78 957,49	95 538,59
945/2025/2 30	LC Spodní	78 957,49	95 538,59

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
LC Spodní

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 8.1.2025

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>78 957,49</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	78 957,49	21,00%	16 581,08	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>95 538,57</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Spodní**

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 8.1.2025

Projektant:

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**78 957,49**

HSV - Práce a dodávky HSV

78 957,49

---

1 - Zemní práce

2 848,86

---

2 - Zakládání

73 820,27

---

998 - Přesun hmot

2 288,36

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Spodní

Místo: Lesy České republiky, s.p.

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 8.1.2025

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

78 957,49

D HSV Práce a dodávky HSV

78 957,49

D 1 Zemní práce

2 848,86

1	K	133112812	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu přes 4 do 20 m <sup>2</sup> ručně	m <sup>3</sup>	2,499	1 140,00	2 848,86	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, půdorysná plocha výkopu přes 4 do 20 m<sup>2</sup>  
VV 6\*(0,7\*0,7\*0,85)

2,499

D 2 Zakládání

73 820,27

2	K	275311125	Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20	m <sup>3</sup>	2,499	4 730,00	11 820,27	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	----------------	-------	----------	-----------	----------------

PP Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

4	M	74910460	závora silniční ráhno dl 3,5 m dvojitá	kus	2,000	31 000,00	62 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

PP závora silniční ráhno dl 3m s frekvencí 10000cyklů/den

D 998 Přesun hmot

2 288,36

3	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	6,022	380,00	2 288,36	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025/230  
Stavba: Zadní rybná

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 9.1.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				100 158,60
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	100 158,60		21 033,40
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		121 192,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

9.1.2025



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 945/2025/230

Stavba: Zadní rybná

Místo:

Datum: 9.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>100 158,60</b>	<b>121 192,00</b>
945/2025/2 30	Zadní rybná	100 158,60	121 192,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zadní rybná

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>100 158,60</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	100 158,60	21,00%	21 033,31	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>121 191,91</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
**Zadní rybná**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 9.1.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>100 158,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	100 158,60
5 - Komunikace pozemní	58 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 658,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:  
**Zadní rybná**

Místo:  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 9.1.2025

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 100 158,60**

D HSV Práce a dodávky HSV 100 158,60

D 5 Komunikace pozemní 58 500,00

3	K	564741103	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 140 mm	m2	260,000	225,00	58 500,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 140 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 658,60

1	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	6,000	1 620,00	9 720,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm

2	M	PFB.1020101	Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250	kus	6,000	5 323,10	31 938,60	
---	---	-------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 40/250

P Poznámka k položce:  
400/2500