



MDOBX012XQ2J

Objednávka č.: OBJ25000153

odbor: Odbor správy majetku

ODBĚRATEL:**Město Dobříš****Mírové náměstí 119****26301 Dobříš**IČ: **00242098**DIČ: **CZ00242098**Objednávka ze dne: **05.03.2025** Termín: **30.06.2025**

Místo určení:

Způsob dopravy:

vlastní

nákladní

poštou

DODAVATEL:**SUNNYMONT s.r.o.**

Tyršovo náměstí 221

26724 Hostomice

IČ: 29008841

DIČ:

Předmět objednávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Cena celkem s DPH
	0		390905	390 905,02 Kč

Celková částka: 390 905,02 Kč

262 - Obnova výsuvných zásuvek ve městě Dobříš . Komenského nám.

Vyřizuje Telefon Fax


Novotný Miloš Bc. 318 533 362

Správce rozpočtové položky

Novotný Miloš Bc.

Peněžní ústav

Číslo účtu

Česká spořitelna, a. s.**27-521732389/0800**

podpis a razítko schvalovatele

V případě překročení celkové částky, která je uvedena na objednávce, Vám bude faktura vrácena!

Dodavatel:  SUNNYMONT s.r.o. Hostomice 221 267 24 Hostomice pod Brdy IČ: 29008841 DIČ: CZ29008841	Odběratel: IČ: DIČ: Městský úřad Dobříš projektová manažerka Ing. Markéta Samcová Mírové náměstí 119 263 01 Dobříš Tel.: 318 533 310
Nabídka č.: 25NA00001 Forma úhrady: Datum zápisu: Platno do: 06.01.2025	Konečný příjemce:

Obnova výsuvných zásuvek ve městě Dobříš . Komenského nám.

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
STAKOHOME-SV-106/104 (vybavení 1x400V 5/16, 6x 230V CZ/SK)	3 ks	91 204,00		273 612,00	21%	57 458,52	331 070,52
Montáž zásuvkové kombinace	3 ks	3 450,00		10 350,00	21%	2 173,50	12 523,50
Výkop Jámy v zemině III. - IV - třídy ručně	2,5 m3	1 950,00		4 875,00	21%	1 023,75	5 898,75
Výkop kabelové rýhy do 80cm v šíři 35cm, zásyp, hutnění	6 m	815,00		4 890,00	21%	1 026,90	5 916,90
Rozložení a složení dlažby	8 m2	940,00		7 520,00	21%	1 579,20	9 099,20
šterkový podsyp včetně dopravy	1,5 m3	1 510,00		2 265,00	21%	475,65	2 740,65
Zapojení vodičů ve svorkovnici	12 ks	75,00		900,00	21%	189,00	1 089,00
Kabelová spojka	3 ks	1 750,00		5 250,00	21%	1 102,50	6 352,50
Demontáž původních zásuvek	3 ks	1 210,00		3 630,00	21%	762,30	4 392,30
Drobná kabeláž k napojení	1 kpl	1 020,00		1 020,00	21%	214,20	1 234,20
Drenážní trubka 110mm	8 m	125,00		1 000,00	21%	210,00	1 210,00
Doprava na stavbu	1 kpl	2 000,00		2 000,00	21%	420,00	2 420,00
Odvoz a likvidace přebytečného materiálu	1 kpl	3 000,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
Revize elektro	1 kpl	2 750,00		2 750,00	21%	577,50	3 327,50
Součet položek				323 062,00		67 843,02	390 905,02
CELKEM K ÚHRADĚ							390 905,02

Vystavil: Jakub Šebek

jakub.sebek@sunnymont.cz

Ekonomický a informační systém POHODA