

1. Odesílatel - odběratel:			2. OBJEDNÁVKA :	
Město Lipník nad Bečvou nám. T. G. Masaryka 89 751 31 Lipník nad Bečvou DIČ: CZ00301493			MU/01143/2025	
			06-SM	
			Datum:	26.02.2025
			Vystavil:	Ing. Denisa Kramplová
Identifikační číslo:			00301493	CZ00301493
Peněžní ústav:			KB, a.s., exp. Lipník n/B.	
Číslo účtu:			27-2119050207	
Ident. kód banky:			0100	
4. Konečný příjemce:				
			3. Adresát - dodavatel: PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158 753 01 Hranice IČO: 268 21 443	
5. Dodací a platební podmínky:				
			Dodací lhůta:	31.12.25
			Forma úhrady:	bezhotovostně
6. Způsob dopravy:				
poštou				
<u>Objednáváme u Vás:</u> <i>dle nabídky č. 25014 ze dne 11.02.2025 - Lipník nad Bečvou - Loučka, pasport kanalizace</i> <i>celková cena je dohodnuta max. do 195.000,- Kč bez DPH</i> <i>kontaktní osoba:</i> <i>Ing. Denisa Kramplová - MěÚ - VO odbor SM</i> XXXXXXXXXX <i>akceptace objednávky:</i> Upozornění: Na základě §435 NOZ uvádějte na faktuře údaj o zápisu do obchodního rejstříku nebo jiné evidence. Razítko a podpis:				
			Ing. Denisa Kramplová	

Ing. Denisa Kramplová



Digitální podpis:
04.03.2025 07:22



PROJEKTY VODAM s.r.o.

**NABÍDKA 25014
„LIPNÍK N. BEČVOU – LOUČKA,
PASPORT KANALIZACE“**

Zadavatel : **Město Lipník nad Bečvou**
Název akce : **Lipník n. Bečvou – Loučka, pasport kanalizace**
Předmět nabídky : **Pasport**

Obsah nabídky

- 1 – Údaje o zpracovateli nabídky
- 2 – Předmět nabídky
- 3 – Cena
- 4 – Termíny plnění
- 5 – Záruka
- 6 – Platební podmínky
- 7 – Platnost nabídky

1 – ÚDAJE O ZPRACOVATELI NABÍDKY

Zpracovatel :	PROJEKTY VODAM s.r.o.
Statutární zástupce :	Ing. Petr Matuška - jednatel
Sídlo :	Galašova 158 , 753 01 Hranice
IČ :	26821443
DIČ :	CZ26821443
Telefon :	[REDACTED]
ISDS :	zdau7fz
e-mail :	[REDACTED]
http :	www.vodam.cz
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s. číslo účtu 27-6452410227/0100
Plátce DPH :	Ano
Pojištění odpovědnosti za škodu:	Ano
Pojišťovna :	Allianz pojišťovna a.s.
Limit pojistného :	10.000.000,- Kč

2 – ZAKÁZKA A ZPŮSOB JEJÍHO PLNĚNÍ

V místní části Lipníka nad Bečvou – Loučce je již řadu let provozována jednotná kanalizace, v roce 2003 byl zpracován zjednodušený pasport kanalizace v této místní části. Pasport byl zpracován pravděpodobně jako podklad pro vypracování kanalizačního řádu v roce 2004. Naše firma nedávno vypracovala nové kanalizační řády pro místní části s tím, že podkladem bylo nové zaměření polohopisu a výškopisu od geodeta a dále informace o změnách na kanalizacích v podobě zaměření a povolení staveb. Tento postup je netradiční v tom, že se první dopracuje a aktualizuje pasport kanalizace, nicméně se zvolil na základě časové tísně neplatných kanalizačních řádů.

Místní část Lipníka nad Bečvou – **Loučka** je situována po obou březích stejnojmenného potoka. Veškeré odpadní vody jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí přímo do Loučského potoka. Kanalizaci tvoří čtyři stoky, z nichž jedna je spíše zatrubněný úsek původní příkopy zaústěný do Loučského potoka.

Po konzultaci s pracovníci MÚ Lipník by bylo vhodné vypracovat nový pasport, který je nedílnou součástí dokumentace provozovatele, ale také podkladem pro vyjadřování a povolování nových staveb, majetkoprávní evidence související s aktuální potřebou tvorby digitální katastrální mapy.

Dalším důvodem je také stav objektů na kanalizaci a potřeba provádění úprav a nutných oprav na ní. V původním pasportu nebyly vypracovány všechny přílohy, jako třeba tabulka šachet, tabulka úseků a foto dokumentace. Podle dokumentace může majitel a provozovatel postupně provádět úpravy nebo opravy na nejpotřebnějších částech kanalizace.

Byli jsme požádáni o vypracování nabídky na nový pasport kanalizace pro místní část Lipníka nad Bečvou - Loučka, součástí nebude práce geodeta, podkladem k nabídce je nový polohopis a výškopis, kde již geodet měřil přítok a odtok, po prostudování podkladů bude nutné všechny šachty otevřít a dokumentovat a některé šachty je nutné doměřit (v Loučce je to například 13 neotevřených šachet, které geodet neotevřel). Jelikož chybí fotodokumentace a informace k stavu šachet, lze tohle doplnit při pochůzkách. **Jedná se tedy o otevření a pasportizaci všech šachet a dále pořízení fotodokumentace všech stávajících šachet s doporučením pro obnovu a údržbu šachet.**

Během dvaceti let se původní délka kanalizace a počet šachet změnila. Pasportem kanalizace bylo zjištěna **délka kanalizace v Loučce 5.027 m s počtem šachet 104 ks.**

Po zkušenostech nabytých při práci na různých pasportech kanalizací navrhujeme následující postup členěný do čtyř fází:

A – Přípravná fáze

V rámci přípravy zakázky se provedou jednak kancelářské práce spojené s prostudováním podkladů předaných geodetem, obejdou se možná nová napojení a s provozovatelem se v první fázi zjistí důvod neotevření a nezaměření šachet bez hloubek (mezi 20-30 šachtami). Následně se zajistí mechanické

práce na otevření poklopů, které se nepodařilo při schůzce otevřít. Šachty budou pro další práce označeny.

Kancelářské práce spočívají ve vytvoření situací pro pochůzky a orientaci v terénu. V této části se také v terénu ověří poloha šachet. V případě, že některá šachta není tam, kde by správně měla být podle papírových podkladů, bude vyhledávána buď v okolí, nebo pomocí hledačky, pokud hrozí, že byla zaasfaltována.

B – Průzkumná fáze

V této druhé fázi budou otevírány všechny kanalizační šachty, u neměřených šachet bude měřena hloubka stok v šachtách a bude zjišťován stav objektů včetně ověřování profilů a materiálu potrubí. Šachty budou nafověny pro zdokumentování stavu. Kromě šachet takto budou prozkoumány i další objekty na kanalizaci – výústní objekty, horské vpusti, lapáky apod.

Při této práci budou také vytipovány úseky kanalizace, které bude vhodné ověřit kamerovou zkouškou, aby byl zjištěn stav potrubí a šachet. Vlastní kamerové zkoušky nejsou předmětem této nabídky, protože tyto práce provádějí pouze specializované firmy disponující vhodnou technikou.

C – Zpracování dat a implementace zaměření

Investor s provozovatelem nechal zaměřit polohu šachet, která spočívá v polohopisném a výškopisném zaměření všech objektů. Spolu s tímto geodet zaměřil hloubky dna nátoky a odtoku, ne však u všech objektů.

Zde budou zpracovány všechny informace, které byly nashromážděny jak terénními pochůzkami, tak geodetickými pracemi do konečné podoby pasportu, jehož obsah bude následující :

1. **Technická zpráva** (historie kanalizace, celkový popis kanalizace, popis metodiky práce)
2. **Přehledná situace 1 : 5 000** (situace s trasami a označením jednotlivých stok)
3. **Podrobné situace 1 : 1 000 (1 : 500)** (situace na kterých budou stoky s označením profilu a kanalizační šachty s označením výšky poklopu a dna a spádů jednotlivých úseků)
4. **Tabulka stok**
5. **Tabulky objektů**
6. **Fotodokumentace objektů**

3 - CENA ZA PROVEDNÉ PRÁCE

Cena práce na pasportu je vypočítána oceněním času potřebného k vypracování kompletního díla včetně všech souvisejících činností. Tato metoda je zvolena proto, že se jedná o projekt malé stavby a tudíž je problematické použití sazebníku projektových prací a inženýrských činností UNIKA. Z uvedeného sazebníku využíváme pouze sazby prací. Sazby vycházejí ze sazebníku UNIKA 2024-2025 a jsou uvedeny na straně 20 v kapitole 2.4.2 :

Popis činnosti

- vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce
- velmi náročné a koncepční práce
- **náročné práce**
- **méně náročné práce**
- **konstrukční práce**
- pomocné práce

Hodinová sazba

- 1 590,- Kč
- 1 230,- Kč
- 940,- Kč**
- 750,- Kč**
- 650,- Kč**
- 430,- Kč

Pasport Loučka

A. přípravná fáze

Obstarání podkladů	5 hod	750 Kč	3.750,- Kč
Vytvoření koncepce pasportu	5 hod	940 Kč	4.700,- Kč
Přípravná fáze – pochůzky s provozovatelem	15 hod	750 Kč	11.250,- Kč
Vytvoření situace z přípravné fáze	10 hod	750 Kč	7.500,- Kč

B. průzkumná fáze: otevírání šachet, kontrola a zaznamenání stavu, popis objektů, focení, zaměření hloubky šachet a profily potrubí

60 hod	650 Kč	39.000,- Kč
--------	--------	-------------

Předmět : Lipník n. Bečvou – Loučka, pasport kanalizace
Stupeň : Pasport

C. zpracování pasportu

Vypracování textové části pasportu	15 hod	750 Kč	11.250,- Kč
Vypracování přehledné situace kanalizace	5 hod	650 Kč	3.250,- Kč
Vypracování podrobných situací	40 hod	650 Kč	26.000,- Kč
Vypracování podélných profilů	50 hod	650 Kč	32.500,- Kč
Vypracování tabulky úseků kanalizace	30 hod	650 Kč	19.500,- Kč
Vypracování tabulky šachet	25 hod	650 Kč	16.250,- Kč
Zpracování fotodokumentace kanalizace	25 hod	650 Kč	16.250,- Kč
Tisk a kopírování pasportu	10 hod	430 Kč	4.300,- Kč

Celkem **295 hod** **195.500,- Kč**

K uvedené ceně bude účtováno DPH v aktuální výši

4 – TERMÍNY PLNĚNÍ

Pasport kanalizace Loučka bude zpracován

do 31.12.2025

Pasport kanalizace Loučka bude odevzdán nejpozději

v březnu 2026

5 – ZÁRUKA ZA DOKUMENTACI

Na dokumentaci – její jakost, poskytuje zpracovatel záruku v délce **60 měsíců**. Všechny připomínky a reklamace na dokumentaci uplatněné v této lhůtě zhotovitel bezplatně opraví v termínu do dvou týdnů.

6 – PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Provedené práce budou jednorázově po odevzdání kompletního pasportu.

6.2 Splatnost faktury bude 14 dnů.

7 – PLATNOST NABÍDKY

Platnost nabídky je limitována podpisem smlouvy o dílo nebo vystavením objednávky **do 05/2025**.
V případě pozdější objednávky se nabídka upraví dle sazeb ceníku projekčních prací.

Hranice 12.02.2025

Ing. Stanislav Juráň

Město Lipník nad Bečvou akceptuje předloženou nabídku 25014 a objednává nabízené práce.

V dne.....

Za objednatele:

.....